



21.10.2022 даги

"ABLE JENERAL BM" MCHJ ва Бука тумани МТБ (центр Бука) ўртасида 29693391,00 сўм умумий суммага  
тузилган 2022-10-4 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб  
Шахсий газна ҳисобварак

251

100022860272287091100251014

2022 й. ой.лар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
	4232200			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	29 693 391,00			29 693 391,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>29 693 391,00</b>			<b>29 693 391,00</b>

Жами 29693391,00 сўм

Йигирма тўққиз миллион олти юз тўқсон уч минг уч юз тўқсон  
бир сўм 00 тийин  
сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 8908017.30 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
% \*\*\*20 ойда тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада  
тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;


(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан оёйга \_\_\_\_\_% жорий оёйнинг \_\_\_\_\_ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши  
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар  
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)  
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



  
(имзо) К.Сагаторов  
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

  
(имзо) С.Зарипова  
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ й.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ й.

**Заказчик:** Ташкентское област Букинского района Мактабгача таълим булими в лице **Директора К.Сатторов** действующего на основании Устава, одной стороны и **“ABLE JENERAL BM”** МЧЖ в лице К.Умиров, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем;

### 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить согласно договора по заданию Заказчика с использованием своего оборудования, инвентаря и материалов, Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАРАУЛЬНОЙ МТМ №16 В АДРЕСУ: БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

### 2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет; **29 693 391 сум. НДС: 3873051,00 т.** (Двадцать девять миллионов шестьсот девяносто три тысячи триста девяносто один сум) .

2.2. Указанная в п.2.1. цена является открытой и определяется согласно сметной документации, предоставляемой Заказчиком.

### 3. Условия платежа.

3.1. Заказчик производит предоплату 30% в течении 10-ти банковских дней после подписание настоящего договора, текущие 70% финансирования осуществляется согласно счет фактур выполненных работ до 31.12.2022 года.

3.2. Форма оплаты - перечислением.

### 4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Подрядчик выполнит работы в следующие сроки:

Начало 21- 10 2022 г.

Окончание 21 - 11 2022 г.

### 5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику по акту приема передачи.

5.1.2. Поставит на строительную площадку необходимое для производства работ оборудование, материалы и конструкции.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключения договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивает на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

5.1.5. В 10-тидневный срок после подписание акта о приемке выполненных работ вывести со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки для производства работ.

5.2.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.2. Принять работы в течение двух недель с момента получения письменного или устного уведомления Подрядчика.

### 6. Ответственность сторон

6.1. За нарушения сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,4% цены договора за каждый день просрочки.

6.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Если подрядчик после завершения работ по договору оставить на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранение нарушений.

### 7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2 Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий договор, может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

### 8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров он подлежит рассмотрению в хозяйственном суде в установленном законодательством порядке.

### 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

7.1. Каждая из сторон настоящего Договора заверяет друг друга в понимании и гарантирует их соблюдение во всех применимых к нему антикоррупционных условиях и требованиях, в том числе в действующих законодательных и нормативных актах Республики Узбекистан. 7.2. Потребитель в течение всего срока действия настоящего Договора обязуется (а также его должностные лица, директор, сотрудники, агенты и иные представители), выступая в качестве агента или представителя в интересах предприятия-поставщика, строго соблюдать соответствующие антикоррупционные условия и требования предприятия-поставщика и действующих законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан.

### 10. Порядок изменения и дополнения договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 1(один) месяц;

-снижение качества работ, предусмотренных проектом, сметой в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик в праве расторгнуть договор в следующих случаях:

-остановка Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок превышающий 3-х месяцев;

-утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования текущего ремонта зданий.

9.5. Сторона решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

### 11. Прочие условия.

10.1 Ущерб, нанесение в результате ремонта объекта по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.2 Неотъемлемой частью к настоящему договору считается сметное ресурсный расчет на ремонтные работы и установка оборудования.

10.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.4 Договор вступает в силу с даты подписания и действителен до 31 декабря 2022 г.

### 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

**ПОДРЯДЧИК**

“ABLE JENERAL BM” МЧЖ

Тош. Обл. Бука Янгибог МФЙ

Р/с: 20208000005418167001

«Ипотека-банк» АТИБ Сиргали филиали

МФО - 00978 ИНН - 308716067

ОКЕЛ

Директор

К. Умиров



**ЗАКАЗЧИК**

Бука туман МТБ

Адрес: Бука т Тошлок МФЙ

Тел\факс \_\_705735613

р/с: 100022860272287091100251014

СТИР 207266584

ОКОНХ 92400

Министерство Финансового Казначейства


р/с: 23402000300100001010

МФО - 00014 ИНН - 201122919

Тош III МБББ ХККМ

Рахбар:

К.Х. Сатторов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

HM20647782

**XULOSA**

RO6273725642

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Maktabgacha ta'lim bo'limlarini joriy ta'mirlash to'g'risida.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Bo'ka tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 20.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Bo'ka tuman yuridik  
markaz  
bosh yuristkonsulti:**



**J.M.TASHMATOV**

20.10.2022

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155177 на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАРАУЛЬНОЙ В ДЕТСКОМ САДЕ №16 МФЙ БАХМАЛ**

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 13.10.2022 10:58

Закупочная комиссия Бука тумани Мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BAXROMOV G'ULOMJON XXX	Xo'jalik Muduri	MTM
<b>Секретарь комиссии</b>	Murodov Jasur	Taminotchi	MTB
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV ZOKIR TOSHBOYEVICH	Qurulish bo'lim mutaxasisi	MTM
<b>Член комиссии</b>	MIRXALILOV SHOXSOD DILSHOD O'G'LI	Qurulish va Ekspluatatsiya bo'limi boshlig'i	MTM
<b>Член комиссии</b>	O'RMONOVA SHARIFA ASRAQULOVNA	Davlat va nodavlat metodisti	MTM
<b>Член комиссии</b>	MUSAXONOVA MAFTUNA OCHILXON QIZI	DXSH mutaxasisi	MTB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 155177.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Текущий ремонт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	30 322 533.00
Стартовая сумма	30 322 533.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 СМЕТА ОФЁРТА

Тип: Текстовое значение

Описание: СМЕТА ОФЁРТА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	1	100	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	100	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI	90	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ILTIMOS QILIB QOLAMIZ				

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг курилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланадиган курилиш машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг курилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланадиган курилиш машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	1	100	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	100	1	100	Экспертная		

Критерий №3 Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги туғрисида MALUMOT

Тип: Текстовое значение

Описание: Банк ва солиқдан қарзи йўқлиги туғрисида MALUMOT

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	1	95	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	100	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	90	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш ишларини қанча муддатда бажарилиши ҳақида қафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ишларини қанча муддатда бажарилиши ҳақида қафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	1	100	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	100	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	90	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг курилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида ишчи ходимлари

хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг қурилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида ишчи ходимлари хақида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	1	100	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	100	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	100	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила: ,

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	30 322 533.00	30 322 533.00 UZS	30 322 533.00	00.00	30 322 533.00	10.10.2022 13:12:36	9.79252
MCHJ ABLE JENERAL BM	30 322 533.00	29 693 391.00 UZS	29 693 391.00	00.00	29 693 391.00	10.10.2022 12:53:05	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	84.6	9.79252	94.39252
MCHJ ABLE JENERAL BM	89.1	10	99.1

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155177 от 18.10.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАРАУЛЬНОЙ В ДЕТСКОМ САДЕ №16 МФЙ БАХМАЛ определила победителем:

MCHJ ABLE JENERAL BM  
308716067

и резервный исполнитель: ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ (305951332)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BAKROMOV G'ULOMJON XXX	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV ZOKIR TOSHBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRXALILOV SHOXYZOD DILSHOD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	O'RMONOVA SHARIFA ASRAQULOVNA	Согласен	

Член комиссии

MUSAXONOVA MAFTUNA OCHILXON QIZI

Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

*[The main body of the document contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some faint words like "Кубинская" and "МАККАМ" are barely visible.]*



4309835



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ABLE JENERAL BM" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ABLE JENERAL BM" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.07.2021

1017610

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308716067

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, Sergeli 2-mavzesi, 64-uy, 9-xonadon.

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КАРАУЛЬНОЙ В ДЕТСКОМ САДЕ №16 МФЙ БАХМАЛ, БУКИНСКОГО РАЙОНА, ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек

составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести ниже следующие виды работ :

Основание:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
			на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
<b>КАРАУЛЬНАЯ</b>					
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0100	
13	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ В15	100М3		0,0169	
14	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		5,4500	
16	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2		0,0532	
17	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2		0,0198	
18	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ПЕРЕМЫЧКА)	М3		0,3780	
19	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (МАУЭРЛАТ)	М3		0,0400	
20	УСТАНОВКА СТРОПИЛ	М3		0,1400	
21	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (СТОЙКИ)	М3		0,0300	
22	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ (ПРОГОНЫ)	М3		0,0600	
23	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	100М2		0,1090	
25	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100М2		0,2100	
26	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		0,2100	
27	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2		0,0320	
28	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2		0,0320	
29	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100М2		0,0437	
30	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ПОТОЛКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	100 М2		0,0437	
31	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2		0,1280	
32	ОКРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫМИ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100 М2		0,1280	
33	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3		3,1000	
34	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ В7,5	100М2		0,0437	
35	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-03 В7,5	100М2		0,0437	
36	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100М2		0,0437	
37	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3		8,5000	
38	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ (ОТМОСТКА И ПЛОЩАДКА)В7,5	100М2		2,0000	

ПОДПИСАЛИ :

*[Handwritten signatures]*



*[Handwritten signatures]*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 12-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 60586**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Бўка тумани «Бахмал» МФЙ ДМТТ қаршли 16-сонли боғчанинг қоровулхонасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Бўка туман мактабгача таълим бўлими

**Bosh loyihachi** - «PARDOZ» ХФ

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-000786  
07-06-2020й.

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 57087

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Бўка туман мактабгача таълим бўлими томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «PARDOZ» ХФ томонидан 2022 йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Бўка туман мактабгача таълим бўлими томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «PARDOZ» ХФ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Такдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 31 295,911 минг сўм миқдорда.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Такдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - -Гиштли девор кутариш ишлари;
  - -Эшик ва ойналарни урнатиш;
  - -Том қисмини урнатиш ишлари;
  - -Ички ва ташқи деворларни штукатурка ва буёқ ишлари;
  - -Бетонли пол қуйиш ишлари ва бошқалар.

- 3.2. Хисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чорақда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома буюртмачи Бўка туман мактабгача таълим булими томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 31 295,911 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 973,378 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 30 322,533 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини соzлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Бўка тумани "Бахмал" МФЙ ДМТТ қарашли 16-сонли боғчанинг қоровулхонасини жорий таъмирлаш»** экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 30 322,533 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.

- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA**



Бука тумани МТБ 16- сонли ДМТТ филияли Бахмал МФЙда жойлашган боғча  
худудида қурилиш ишлари

**БАЁННОМАСИ № 112**

Бука тумани Мактабгача таълим булими да доимий фаолият кўрсатувчи кенгаш йиғилиши:  
Кенгаш раиси: **Ш.Мирхалилов:** Хизмат бошлиғи  
Аъзолари: **З.Суюнов:** Биполарнинг техник ҳолати ва инфратузилмаси  
**Г.Бахромов:** Хужалик мудир  
**Б.Ахмедов:** Иш юритувчи  
**М.Мусахонова:** ДХШ методисти  
**Ш.Урмонова:** Давлат ва нодавлат методисти  
**Ж.Муродов:** Таъминотчи

**КУН ТАРТИБИ**

Комиссия райиси **Ш.Мирхалилов** сўзга чиқиб, Давлат Харидлари қонунининг 684-сонли қонунига, асосан Бука тумани МТБ 16- сонли ДМТТ филияли Бахмал МФЙда жойлашган боғча худудида қурилиш ишлари учун энг яхши таклифларни танлаб олишга эълон жойлаштирилган. Эълон якуни бўйича “АТХАМ ТА’МИРСОЗ BIZNES” МСНЖ, “ABLE JENERAL BM” МСНЖ лардан тушган таклифларга асосан “ABLE JENERAL BM” МСНЖ голиб деб топилди. Ушбу танлов голиби комиссия аъзолари томонидан ҳаққоний танланганлиги ва баённома 2 кунлик муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганлигини айтиб ўтди.

Кенгаш аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифларни танлаб олиш йўли билан аниқланган “ABLE JENERAL BM” МСНЖ билан шартнома тузишга рози бўлишди.

Рози овоз: -7 овоз

Қарши ва бетараф овоз: -0 овоз

Ш.Мирхалилов

З.Суюнов

Г.Бахромов

Б.Ахмедов

М.Мусахонова

Ш.Урмонова

Ж.Муродов