



21.10.2022 даги

"ABLE JENERAL BM" MCHJ ва Бука тумани МТБ (центр Бука) ўртасида 27386960,00 сўм умумий суммага
тузилган 2022-10-1 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 251
Шахсий газна ҳисобварақ 100022860272287091100251014

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	27 386 960,00			27 386 960,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	27 386 960,00			27 386 960,00

Жами 27386960,00 сўм

Йигирма етти миллион уч юз саксон олти минг тўққиз юз олтимиш
сўм 00 тийин
сумма сўз билан


Юкоридаги кўрсатилган суммадан 8216088,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
_____ % ***20 _____ ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада
такдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юкоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача хар ойда олдиндан тўланиши
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолиларида тўлдирилади).

Буюртмани раҳбари



(имзо) Қ.Сатторов
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо) С.Зарипова
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

Заказчик: Ташкентское област Букинського района Мактабгача таълим булими в лице **Директора К.Сатторов** действующего на основании Устава, одной стороны и **“ABLE JENERAL VM”** МЧЖ в лице К.Умиров, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем;

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить согласно договора по заданию Заказчика с использованием своего оборудования, инвентаря и материалов, Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКЛАДА ПОД УГОЛЬ МТМ №15 В АДРЕСУ: МФЙ ЧОРВАДОР, БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет; **27 386 960 сум. НДС: 3572212,17 т.** (Двадцать семь миллионов триста восемьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят сум) .

2.2. Указанная в п.2.1. цена является открытой и определяется согласно сметной документации, предоставляемой Заказчиком.

3. Условия платежа.

3.1. Заказчик производит предоплату 30% в течении 10-ти банковских дней после подписания настоящего договора, текущие 70% финансирования осуществляется согласно счет фактур выполненных работ до 31.12.2022 года.

3.2. Форма оплаты - перечислением.

4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Подрядчик выполнит работы в следующие сроки:

Начало 21- 10 2022 г.

Окончание 21 - 11 2022 г.

5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику по акту приема передачи.

5.1.2. Поставит на строительную площадку необходимое для производства работ оборудование, материалы и конструкции.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключения договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивает на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

5.1.5. В 10-тидневный срок после подписание акта о приемке выполненных работ вывести со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки для производства работ.

5.2.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.2. Принять работы в течение двух недель с момента получения письменного или устного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушения сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,4% цены договора за каждый день просрочки.

6.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Если подрядчик после завершения работ по договору оставить на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранение нарушений.

7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, непоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2 Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х-последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий договор, может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров он подлежит рассмотрению в хозяйственном суде в установленном законодательством порядке.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

7.1. Каждая из сторон настоящего Договора заверяет друг друга в понимании и гарантирует их соблюдение во всех применимых к нему антикоррупционных условиях и требованиях, в том числе в действующих законодательных и нормативных актах Республики Узбекистан. 7.2. Потребитель в течение всего срока действия настоящего Договора обязуется (а также его должностные лица, директор, сотрудники, агенты и иные представители), выступая в качестве агента или представителя в интересах предприятия-поставщика, строго соблюдать соответствующие антикоррупционные условия и требования предприятия-поставщика и действующих законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан.

10. Порядок изменения и дополнения договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков. 9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

-задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 1(один) месяц;

-снижение качества работ, предусмотренных проектом, сметой в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик в праве расторгнуть договор в следующих случаях:

-остановка Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок превышающий 3-х месяцев;

-утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования текущего ремонта зданий.

9.5. Сторона решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

11. Прочие условия.

10.1 Ущерб, нанесение в результате ремонта объекта по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.2 Неотъемлемой частью к настоящему договору считается сметное ресурсный расчет на ремонтные работы и установка оборудования.

10.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.4 Договор вступает в силу с даты подписания и действителен до 31 декабря 2022 г.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

ПОДРЯДЧИК

“ABLE JENERAL BM” МЧЖ

Тош. Обл. Бука Янгибог МФЙ

Р/с: 20208000005418167001

«Ипотека-банк» АТИБ Сиргали филиали

МФО - 00978 ИНН - 308716067

ОКЕД

Директор

К. Умиров

ЗАКАЗЧИК

Бука туман МТБ

Адрес: Бука т Тошлок МФЙ

Тел/факс 705735613

р/с: 100022860272287091100251014

СТИР 207266584

ОКОНХ 92400

Министерство Финансового Казначейства

р/с: 23402000300100001010

МФО - 00014 ИНН - 201122919

Тош ИИ МБББ ХККМ

Рахбар:

К.Х. Сатторов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY**

HM20647782

XULOSA

RO6273725642

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Maktabgacha ta'lim bo'limlarini joriy ta'mirlash to'g'risida.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Bo'ka tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 20.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Bo'ka tuman yuridik
markaz
bosh yuristkonsulti:**



J.M.TASHMATOV

20.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155168 на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКЛАДА ПОД УГОЛЬ МТМ 15 МФЙ ЧОРВАДОР

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 13.10.2022 10:57

Закупочная комиссия Бука тумани Мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	BAXROMOV G'ULOMJON XXX	Xo'jalik Muduri	MTM
Секретарь комиссии	Murodov Jasur	Taminotchi	MTB
Член комиссии	SUYUNOV ZOKIR TOSIIBOYEVICH	Qurulish bo'lim mutaxasisi	MTM
Член комиссии	MIRXALILOV SHOXSOD DILSHOD O'G'LI	Qurulish va Eksploatatsiya bo'limi boshlig'i	MTM
Член комиссии	O'RMONOVA SHARIFA ASRAQULOVNA	Davlat va nodavlat metodisti	MTM
Член комиссии	MUSAXONOVA MAFTUNA OCHILXON QIZI	DXSH mutaxasisi	MTB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 155168.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Текущий ремонт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 478 469.00
Стартовая сумма	27 478 469.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

Тип: Текстовое значение

Описание: ТАШКИЛОТ ТУГРИСИДА, ТЕХНИКА ВОСИТАЛАРИ, ИШЧИЛАР ТУГРИСИДА .

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	1	100	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	100	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI	100	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		ILTIMOS QILIB QOLAMIZ				

Критерий №2 СОЛИҚДАН МАЪЛУМОТ ВА БАНҚДАН 2-СОН КОРТАТЕКА КАРЗДОРИГИ ТУГРИСИДА МАЪЛУМОТНОМА

Тип: Текстовое значение

Описание: МАЪЛУМОТНОМАЛАР ТАНЛОВ ДАВРИ ОРАЛИГИГА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	1	95	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	100	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	95	Экспертная		

Критерий №3 СМЕТА ОФЁРТА

Тип: Текстовое значение

Описание: ОФЁРТА ПО ЛОКОЛНОГО ВЕДОМОСТА

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	100	1	100	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	100	HAMMA SHARTLARGA XAQQONIY BALL BERISHINGIZNI ILTIMOS QILIB QOLAMIZ	90	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	27 478 469.00	27 475 000.00 UZS	27 475 000.00	00.00	27 475 000.00	10.10.2022 13:15:02	9.96796
MCHJ ABLE JENERAL BM	27 478 469.00	27 386 960.00 UZS	27 386 960.00	00.00	27 386 960.00	10.10.2022 12:49:42	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по	Общий балл по	Итоговый

	технической части	финансовой части	балл
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	85.5	9.96796	95.46796
MCHJ ABLE JENERAL BM	88.4997	10	98.4997

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155168 от 18.10.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКЛАДА ПОД УГОЛЬ МТМ 15 МФЙ ЧОРВАДОР определила победителем:

MCHJ ABLE JENERAL BM
308716067

и резервный исполнитель: ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ (305951332)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BAXROMOV G'ULOMJON XXX	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV ZOKIR TOSHBOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRXALILOV SHOXSOD DILSHOD O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	O'RMONOVA SHARIFA ASRAQULOVNA	Согласен	
Член комиссии	MUSAXONOVA MAFTUNA OCHILXON QIZI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

4309835



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ABLE JENERAL BM" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ABLE JENERAL BM" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.07.2021

1017610

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308716067

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, Sergeli 2-mavzesi, 64-uy, 9-xonadon,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СКЛАДА ПОД УГОЛЬ МТМ-15 МФЙ ЧОРВАДОР, БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ
(наименование стройки)

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в количестве 3 человек _____ составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ :

Основание:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
			на ед. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6
СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ УГЛЯ					
12	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	100М3		0,0420	
13	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1	100М3		0,0100	
14	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ГРАВИЙНОГО	М3		1,2000	
16	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ В15	100М3		0,0320	
18	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ БЕЗ ОБЛИЦОВКИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3		17,2400	
20	УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК				
21	УСТАНОВКА СТОПИЛ	100М3		0,0027	
22	УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М3		0,3450	
		100М2		0,3008	
23	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2		0,9534	
25	УСТАНОВКА ВОРОТ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ С УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ	100М2		0,0400	
27	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100М2		0,005	
28	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ В7,5	100М2		0,1800	
29	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2		0,1800	
30	ОКРАСКА ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ ПО: ШТУКАТУРКЕ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		0,5250	

ПОДПИСАЛИ:

Миф
Султо
Мусаббоб



Sh. Mitalikov
З. Сулонов
Ж. Муродов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijoiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 12-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 60569

Obyekt nomi «Тошкент вилояти Бука тумани «Чавлисой» МФЙ ДМТТ қарашли 15-сонли боғчанинг кўмирхонасини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - Бўка туман мактабгача таълим бўлими

Bosh loyihachi - «PARDOZ» ХФ

Litsenziya Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-000786
07-06-2020й.

Moliyalashtirish manbai - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

Bosh pudratchi - Танлов савдолари асосида аниқланади.

Qurilish turi Жорий таъмирлаш

Murojaat raqami: № 56939

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Бўка туман мактабгача таълим бўлими томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «PARDOZ» ХФ томонидан 2022 йилда келишилган.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Бўка туман мактабгача таълим бўлими томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «PARDOZ» ХФ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 28 527,978 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
 - -Чақиқ тош қопламали асос ётқизиш ишлари;
 - -Бетон фундамент қуйиш ишлари;
 - -Гиштли девор кутариш ишлари;
 - -Асбестоцемент листларидан том ишлари;
 - -Шифтни пластик қоплама монтаж ишлари;

- -Бетон пол ишлари ва бошқалар.
- 3.2. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlár.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома буюртмачи Бўка туман мактабгача таълим бўлими томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 28 527,978 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 1 049,509 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 27 478,469 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиҳа асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдориди қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти Бука тумани "Чавлисой" МФЙ ДМТТ карашли 15-сонли боғчанинг кўмирхонасини жорий таъмирлаш» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 27 478,469 минг сўм миқдориди харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун

асос эмас.

- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA

«ТАСДИКЛАЙМАН»

Бука тумани «Мактабгача таълим бўлими» Рахбари:

~~К.Сатторов~~

“30” 10 2022 йил



Бука тумани МТБ 15- сонли ДМТТ филияли Чорвадор МФЙда жойлашган боғча худудида қурилиш ишлари

БАЁННОМАСИ № 115

Бука тумани Мактабгача таълим бўлими да доимий фаолият кўрсатувчи кенгаш йиғилиши:
Кенгаш раиси: **Ш.Мирхалилов:** Хизмат бошлиғи

Аъзолари: **З.Суёнов:** Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмаси
Г.Бахромов: Хужалик мудир
Б.Ахмедов: Иш юритувчи
М.Мусахонова: ДХШ методисти
Ш.Урмонова: Давлат ва нодавлат методисти
Ж.Муродов: Таъминотчи

КУН ТАРТИБИ

Комиссия райиси **Ш.Мирхалилов** сўзга чиқиб, Давлат Харидлари қонунининг 684-сонли қонунига, асосан Бука тумани МТБ 15- сонли ДМТТ филияли Чорвадор МФЙда жойлашган боғча худудида қурилиш ишлари учун энг яхши таклифларни танлаб олишга эълон жойлаштирилган. Эълон якуни бўйича “АТХАМ ТА’МИРСОЗ BIZNES” МСНЖ, “ABLE JENERAL BM” МСНЖ лардан тушган таклифларга асосан “ABLE JENERAL BM” МСНЖ голиб деб топилди. Ушбу танлов голиби комиссия аъзолари томонидан ҳаққоний танланганлиги ва баённома 2 кунлик муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганлигини айтиб ўтди.

Кенгаш аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифларни танлаб олиш йўли билан аниқланган “ABLE JENERAL BM” МСНЖ билан шартнома тузишга рози бўлишди.

Рози овоз: -7 овоз

Қарши ва бетараф овоз: -0 овоз

Ш.Мирхалилов

З.Суёнов

Г.Бахромов

Б.Ахмедов

М.Мусахонова

Ш.Урмонова

Ж.Муродов