

ДОГОВОР № К-24-22

г. Ташкент

«21» октября 2022 г.

Государственный Центр Персонализации при КМ РУз. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора У.Ташходжаева, действующего на основании положения, с одной стороны, кооператив «MAG-MEYOR» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице председателя Ахмедова С.Г., действующего на основании Устава, с другой стороны, и далее вместе «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить: «Профилактические испытания электрооборудования ГЦП при КМ РУз.» (приложения №1) при этом, Заказчик обязуется принять и, в полном объеме, своевременно произвести оплату выполненных Работ по настоящему Договору.

1.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору, Стороны руководствуются Гражданским Кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», Постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан, ШНК (КМК), другими нормативными актами, техническими условиями, действующими в РУз. и пунктами настоящего Договора.

1.3. Настоящий договор заключен в соответствии с результатами конкурсного отбора в сайте <https://etender.uzex.uz>, Лот № 22110012155437

2. Стоимость работ по Договору

2.1. Стоимость работ, оказываемых Подрядчиком по настоящему Договору составляет **27 800 000 (двадцать семь миллионов восемьсот тысяч) сум без НДС**. Согласно прилагаемой сметы (приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Обязательства Заказчика

3.1. Организовать технический надзор за ходом выполнения Работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим Договором, обеспечить приемку от Подрядчика выполненных Работ.

3.2. Выполнять в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

3.3. Производить, текущее финансирование и окончательный расчет с Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. В пятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем письменным обращениям Подрядчика, в случае не рассмотрения или не предоставления мотивированного отказа в установленный настоящим пунктом Договора срок, решения и обращения Подрядчика считаются принятыми и согласованными.

4. Обязательства Подрядчика

4.1. Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4.2. Осуществлять весь комплекс мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды по Работам выполняемых Подрядчиком.

4.3. За свой счет, в согласованный с Заказчиком срок, исправить некачественно выполненные работы.

4.4. Предоставлять справки, счета-фактуры и другие финансовые документы ответственному лицу Заказчика, имеющему право на подписание указанных документов. В случае, если Подрядчик подписал счета - фактуры и другие финансовые документы у представителя Заказчика, не имеющего право на них подписание, то Заказчик имеет право, а Подрядчик соглашается, считать документы, подписанные неуполномоченным лицом Заказчика недействительными и Заказчик не будет соответственно нести перед Подрядчиком, финансовых обязательств, вытекающих из документов, подписанных неуполномоченным лицом Заказчика.

4.5. При окончании Работ, Подрядчик обязан сдать выполнение работ Заказчику и совместно эксплуатирующей организации.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определяются согласно графика выполнения работ (при условии что, такой график составлен и согласован сторонами).

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ указанной в пункте 2.1. настоящего Договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания настоящего Договора Сторонами, остальные 70% по завершению работ и сдачи технической документации по выполненным работам.

6.2. Финансирование за оказанные Подрядчиком Работы оформляются Заказчиком на основании представленных Подрядчиком справок счет-фактур и акта выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания их сторонами.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений (пожар, наводнение, землетрясение, стихийное бедствие катастрофы, и др.) и прочих обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Возникновение обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено свидетельствами уполномоченных органов Республики Узбекистан.

7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения выполнения Работ или их консервации

7.3. Если Стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения настоящего Договора

8. Гарантии

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнить Работы в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;
- качество выполненных Работ в соответствии с нормативными документами действующими в РУз.

9. Порядок расторжения настоящего Договора

9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон путем направления другой Стороне в письменной форме соответствующего уведомления.

9.2. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе одной из Сторон, Заказчик обязуется произвести с Подрядчиком окончательные расчеты за фактически выполненные Подрядчиком объемы Работ к сроку, указанному в уведомлении.

9.3. Настоящий Договор, может быть расторгнут или признан недействительным на основании действующего законодательства Республики Узбекистан.

10. Имущественная ответственность Сторон

10.1. В случае невыполнения Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5% неисполненной части обязательств за каждый день просрочки, но при этом общая сумма пени не должна превышать 50 % от стоимости невыполненных Работ.

10.2. При несвоевременной оплате Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,4 % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 50 % от суммы просроченного платежа.

10.3. Меры ответственности Сторон, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются (применяются) в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

10.4. Взыскание неустойки и/или убытков Сторонами, является их правом, но не является бесспорной обязанностью по настоящему Договору.

10.5. Уплата пени и штрафов за нарушение условий настоящего Договора, а также возмещение причиненных убытков не освобождает виновную Сторону от выполнения условий настоящего Договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут, по возможности, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на рассмотрения в межрайонный экономический суд г.Ташкента.

12. Особые условия

12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между Сторонами, касающиеся настоящего Договора, теряют силу.

12.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Республики Узбекистан.

12.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору.

12.4. Во всех остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан.

12.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.6 Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору Подрядчиком будут выявлены дефекты, Заказчик устраняет эти дефекты своими силами.

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания Сторонами и регистрации в Казначействе и действует до **31.12.2022г.**

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
DAVLAT PERSONALIZATSIA MARKAZI
Государственный Центр Персонализации при
КМ РУз 00053, TOSHKENT SH. BOG' ISHAMOL,
160A TEL./FAKS 2359313
МОЛИЯ БАЗИРЛИГИ ГАЗНАЧИЛИГИ
ГАЗ/Х-Р: 23402000300100001010
БАНК: ХКМ МБ ТОШКЕНТ ШАХ. ББ
МФО-00014 СТИР-201122919

УЗР ВМ ХУЗ. ДПМ
ШХР: 100010860262667039910241001
ИФУТ: 84.11.1 СТИР: 801285776

ПОДРЯДЧИК
кооператив «MAG-MEYOR»

г. Ташкент, ул. Ш. Руставели, 91
р/счет 2020 8000 1001 1789 4001
в ОПЕРУ УзПСБ г.Ташкента
МФО 00440 ОКЭД 43990
ИНН 200 630 152 ОКОНХ 61134
тел.: +998712553896
e-mail: magmeyor@mail.ru



Директор

У.Ташходжаев

Председатель

Ахмедов С.Г.

М.П.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'PH' and 'М.П.'.

приложение №1 к договору К-24-22 от «___» октября 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Смету в сумме 27 800 000 сум

Заказчик

ГЦП при КМ РУз.

«___» октября 2022г.

/У.Ташходжаев/

Смету в сумме 27 800 000 сум

Подрядчик Председатель

кооператив "MAG-MEYOR"

«___» октября 2022г.



Сводная смета № 1 ч (7683)

Профилактические испытания электрооборудования Государственного центра персонализации при КМ РУз.

ГЦП при КМ РУз. (309)
(наименование предприятия)

среднемесячная з/п - 2 477 010,14 сум
в том числе за 1 час - 14 744,108 сум

№ разд.	Наименование разделов, объектов, работ и затрат	Этапы выполнения работ					Договорная цена в текущих ценах (сум)	
		I	II	III	IV	V		
1	Локальная смета N1 Проф. испытания электрооборудования ГЦП Эл.об: магистральных щитов: ВРУ, АВР-1, АВР-2, ГРЩ-1, ГРЩ-2 Эл.об: ЩС-1,ЩС-1(1эт.),ЩС-2-1,ЩС-3,ЩС-4,ЩС-6, ЩС-7,ЩС-8 Эл.об. щитов: ЩО-2(1эт.), ЩО-3(2эт.), ЩАО-1, ЩАО, ЩАО-II Эл. об. щитов: ЩК-1,ЩК-1(2-эт), ЩК-2 Эл. об. щитов: ВР-1, ВР-2 и ЦРН-12 Эл. об. вентиляции: ЦВ-1 и ЦВ-2	917 472	3 669 888	2 752 416	1 376 208	458 736	394,8	9 174 720
2		470 437	1 881 746	1 411 310	705 655	235 218	202,4	4 704 365
3		438 600	1 754 400	1 315 800	657 900	219 300	188,7	4 386 000
4		358 590	1 434 362	1 075 771	537 886	179 295	154,3	3 585 905
5		353 501	1 414 005	1 060 504	530 252	176 751	152,1	3 535 013
6		241 400	965 599	724 199	362 099	120 700	103,9	2 413 997
	Итого:					1 196	27 800 000	

Сметная стоимость (сум)

Итого объем по смете

Итого по смете (сум)

Всего по смете

Примечания:

1. В договорной цене учтены затраты, связанные с увеличением стоимости ПНР, согласно указов Президента Республики Узбекистан, постановлений Кабинета Министров РУ N 261 от 11.06.03 г., N 395 от 12.09.03, Методических рекомендаций Госархитекстроя.
2. Расчеты за выполненные ПНР осуществляются по фактически произведенным затратам с учетом выхода последующих законодательных и нормативных актов, регулирующих ценообразовательные факторы

Проверил

/Абдумажидов А.К./

Составил

/Рисмухамедов К.А./

Локальная смета №1 Проф.испытания электрооборудования ГЩ

ГЩ при КМ РУз.

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коэф	Затраты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1-1. Электрооборудование магистральных щитов: ВРУ, АВР-1, АВР-2, ГРЩ-1, ГРЩ-2 и ЩС-2									
1	Выкл.1-полюсн. с эл.маг.тепл.или комбин.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	2	0,5	1,5	1,5		
2	Выкл.3-полюсн.с эл.маг.тепл.или комб.расц.-до 50 А, 0,5-без проверки расц.	01-03-002-04	шт.	17	0,5	2	17		
3	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, 0,5 - без пр.р.	01-03-002-05	шт	11	0,5	3	16,5		
4	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 600, 0,5 - без пр.р.	01-03-002-06	шт	2	0,5	4	4		
5	Защита с реле обрыва фаз ЕЛ-511 (Е-511)	01-04-061-06	комплекс	3	1	8	24		
6	Устройство АВР трансформаторов и линий с резервированием секций, шт. 1	01-05-016-01	устройство	2	1	21	42		
7	Функци-ная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 3	01-09-010-01	шт	4	1	5	20		
8	Функци-ная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 5	01-09-010-02	шт	2	1	8	16		
9	Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов	01-10-001-01	сигнал	4	1	1,5	6		
10	Измерение сопротивлени растеканию тока: контура с диагональю до 20м	01-11-010-02	измерение	1	1	2	2		
11	Проверка наличия цепи между заземлит.и заз.эл.-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	0,12	1	16	1,92		
12	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	38	1	1,5	57		
13	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пирометром	01-11-021-01	измер.	241	0,65	1	156,65		
14	Фазировка электрической линии или тр-торов с сетью напряжением, кВ до 1	01-11-024-01	фазировка	1	1	1	1		
15	Измерение сопрот. изоляции каб.линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	47	1	0,4	18,8		
16	Измер.сопрот.изоляция каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	8	0,7	0,4	2,24		
17	Изерение сопротивлениа изол. мегаомметром обмоток машин и аппаратов	01-11-028-02	линия	2	1	0,1	0,2		
18	Испытание цепи вторичной коммутации	01-12-029-01	исп.	4	1	2	8		
							394,81		

Итого по разделу 1-1

С учетом з/пл. 1 часа
 К=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска
 К=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование
 К=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

14 744,11

5 821 121,28

6 985 345,54

7 823 587,00

9 174 720,47

9 174 720

Всего по разделу 1-1:

Локальная смета №1 Проф.испытания электрооборудования ГЩ

ГЩ при КМ РУз.

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коэф	Затраты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел N1-2 Электрооборудование щитов: ЩС-1, ЩС-1(Эт.), ЩС-2-1, ЩС-3, ЩС-4, ЩС-6, ЩС-7, ЩС-8									
1	Трансформатор силовой однофазный сухой напряжением, кВ, до: 1	01-02-005-01	шт	1	1	3	3		
2	Выкл.1-полосн. с эл.маг.тепл.или комбин.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	49	0,5	1,5	36,75		
3	Выкл.3-полосн.с эл.маг.тепл.или комб.расц.до 50 А, 0,5-без проверки расц.	01-03-002-04	шт.	1	0,5	2	1		
4	Выключатель трехполосный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, 0,5 - без пр.р.	01-03-002-05	шт	5	0,5	3	7,5		
5	Выключатель трехполосный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 600, 0,5 - без пр.р.	01-03-002-06	шт	2	0,5	4	4		
6	Проверка наличия цепи между заземлит.и заз.эл.-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	0,48	1	16	7,68		
7	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	44	1	1,5	66		
8	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пирометром	01-11-021-01	измер.	99	0,65	1	64,35		
9	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	8	1	0,4	3,2		
10	Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	32	0,7	0,4	8,96		
Итого по разделу 1-2							202,44	14 744,11	2 984 797,22

С учетом з/пл. 1 часа

K=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска

K=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование

K=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

Всего по разделу 1-2:

14 744,11 2 984 797,22
3 581 756,67
4 011 567,47
4 704 365,17
4 704 365

Локальная смета №1 Проф.испытания электрооборудования ГЩ

ГЩ при КМ РУз.

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№.№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коэф	Затраты труда		Сметная стоимость		
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Раздел N1-3 Электрооборудование щитов: ЩО-2(1эт.), ЩО-3(2эт.), ЩАО-1, ЩАО, ЩАО-П										
1	Выкл. I-полосн. с эл. маг. тепл. или комбин. расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	56	0,5	1,5	42			
2	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, 0,5 - без пр.р.	01-03-002-05	шт	3	0,5	3	4,5			
3	Проверка наличия цепи между заземлит. и зав.эл-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	0,35	1	16	5,6			
4	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	35	1	1,5	52,5			
5	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пирометром	01-11-021-01	измер.	110	0,65	1	71,5			
6	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	5	1	0,4	2			
7	Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	38	0,7	0,4	10,64			
Итого по разделу 1-3							188,74			

С учетом з/пл. 1 часа

14 744,11

2 782 802,94

K=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска

3 339 363,53

K=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование

3 740 087,16

K=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

4 386 000,21

Всего по разделу 1-3:

4 386 000

Локальная смета №1 Проф.испытания электрооборудования ГЩ

ГЩ при КМ РУз.

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№.№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коэф	Затраты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел N1-4 Электрооборудование щитов: ЩК-1, ЩК-1(2-эт), ЩК-2

1	Выкл.1-полносн. с эл.маг.тепл.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	23	0,5	1,5	17,25			
2	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, 0,5 - без пр.р.	01-03-002-05	шт	2	0,5	3	3			
3	Проверка наличия цепи между заземлит.и заз.эл.-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	0,53	1	16	8,48			
4	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	53	1	1,5	79,5			
5	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пинометром	01-11-021-01	измер.	60	0,65	1	39			
6	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	3	1	0,4	1,2			
7	Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	21	0,7	0,4	5,88			
Итого по разделу 1-4							154,31			

С учетом з/пл. 1 часа

14 744,11

2 275 163,31

K=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска

2 730 195,97

K=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование

3 057 819,48

K=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

3 585 904,91

Всего по разделу 1-4:

3 585 905

Локальная смета №1 Проф.испытания электрооборудования ГЦП

ГЦП при КМ РУз.

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№.№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коэф	Затраты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел N1-5 Электрооборудование щитов: ВР-1, ВР-2 и ЩРН-12									
1	Трансформатор силовой однофазный сухой напряжением, кВ, до: 1	01-02-005-01	шт	1	1	3	3		
2	Выкл.1-полносн. с эл.маг.тепл.или комбин.расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	4	0,5	1,5	3		
3	Выкл.3-полносн.с эл.маг.тепл.или комб.расц..до 50 А, 0,5-без проверки расц.	01-03-002-04	шт.	12	0,5	2	12		
4	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, 0,5 - без пр.р.	01-03-002-05	шт	2	0,5	3	3		
5	Устройство АВР трансф-торов и линий с резервированием секций, шт. 1	01-05-016-01	устройство	1	1	21	21		
6	Функц.-ная группа с общим числом внешних блокировочных связей до 3	01-09-010-01	шт	2	1	5	10		
7	Проверка наличия цепи между заземлит.и зав.эл-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	0,25	1	16	4		
8	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	20	1	1,5	30		
9	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пирометром	01-11-021-01	измер.	92	0,65	1	59,8		
10	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	8	1	0,4	3,2		
11	Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	4	0,7	0,4	1,12		
12	Испытание цепи вторичной коммутации	01-12-029-01	исп.	1	1	2	2		
							152,12	14 744,11	2 242 873,71

Итого по разделу 1-5

С учетом з/пл. 1 часа

К=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска

К=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование

К=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат

Всего по разделу 1-5:

3 535 013

Локальная смета №1 Проф.испытания электрооборудования ГЩ

ГЩ при КМ РУз.

(наименование предприятия)

Обоснование: сборник N 1 2006 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ позиций	Ед измер.	Кол-во	Коэф	Заграты труда		Сметная стоимость	
						на ед чел/час	Всего чел/час	з/п на единицу	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Раздел N1-6 Электрооборудование вентиляции: ЩВ-1 и ЩВ-2


1	Выкл. I-полнос. с эл. маг. тепл. или комбин. расц. 1кВ, 0,5 - без проверки расц.	01-03-001-01	шт.	24	0,5	1,5	18		
2	Выключатель трехполюсный с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток, А, до 200, 0,5 - без пр.р.	01-03-002-05	шт	3	0,5	3	4,5		
3	Проверка наличия цепи между заземлит.и заз.эл-ми элементами	01-11-011-01	100 точ.	0,2	1	16	3,2		
4	Измерение полного сопротивления петли "фаза-ноль"	01-11-013-01	т.пр.	17	1	1,5	25,5		
5	Измер.перех.сопр.пост.току контактов, 0,65-измерение пирометром	01-11-021-01	измер.	60	0,65	1	39		
6	Измерение сопрот. изоляции каб. линий напряжением до 1 кВ	01-11-028-01	измер.	8	1	0,4	3,2		
7	Измер.сопрот.изоляции каб.линий напряж.до 1 кВ, 0,7-2хпроводная линия	01-11-028-01	измер.	16	0,7	0,4	4,48		
8	Испытание цепи вторичной коммутации	01-12-029-01	исп.	3	1	2	6		
							103,88		

Итого по разделу 1-6

С учетом з/пл. 1 часа							14 744,11		1 531 617,94
К=1,2 - за работу под напряжением без оформления допуска									1 837 941,53
К=1,12 - с учетом отчислений 12,0 % на социальной страхование									2 058 494,51
К=1,1727 - с учетом 17,27 % прочих затрат									2 413 996,51
Всего по разделу 1-6:									2 413 997

Итого по локальной смете №1 27 800 000

Проверил  /Абдуражидов А.К./

Составил  /Рисмухамедов К.А./



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOSHKENT SHAHAR HOKIMLIGI
KORXONALARNI RO'YXATGA OLISH
BOSHQARMASI

FIRMA NOMI TO'G'RIDAGI
GUVOHNOMA

Ro'yhat raqami 11-013130

FN № 015434

1999 yil "13" iyul

Ariza beruvchi:

"МАГ-МЕЙОР"

Kooperativ

Firma nomi:

"МАГ-МЕЙОР"

Kooperativ

Jamoa

tasbiqliy-huquqiy shaklda

mulkchiligi asosida belgilandi va

Yakkasaroy tumanida davlat ro'yxatidan o'tishi uchun berildi

izoh

Qo'ya ro'yxatdan o'tilishi uchun berildi
Olti oy muddat ichida ro'yxatdan o'tilishi kerak

Boshqarma boshlig'i

Guvohnomani qabul qilinishidan so'ng, tomonidan taqab etiladi.



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

СЫРДАРЬИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТАНДАРТИЗАЦИИ
И МЕТРОЛОГИИ

(СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДУГУЛИСТАН,
УЛИЦА САЙХУНИ, 39)

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ
АТТЕСТАЦИИ ЛАБОРАТОРИИ № 72



от «22» февраля 2019 года

Действительно до «22» февраля 2024 года

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электротехническая лаборатория (ЭЛЛ 0.4/6/10/35 кВ) расположенная в городе Ташкент, Яккасарайский район, улица Ш.Руставели, дом 45, **КООПЕРАТИВА «MAG-MEYOR»** оценена на наличие необходимых условий и соответствует требованиям для выполнения испытаний, измерений, проведения пуско-наладочных, строительно-электромонтажных работ, проведение профилактических работ, а также установки приборов учета электроэнергии с внедрением системы АИИСКУЭ.

Область аттестации дана в приложении к настоящему свидетельству.



Сырдарьинского УСМ

Муратов Р.Н.

Муратов Р.Н.

конца



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Комиссия раиси
ДПМ директорининг
биринчи ўринбосари



Назаров Н.Б.

10 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Давлат
персоналлаштириш маркази

“Хўжалик шартномаларини кўриб чиқиш ва хулоса бериш комиссияси”нинг

Б 103-1 - сонли БАЁННОМАси

“ 17 ” 10 2022 й.

Комиссия раиси:

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Давлат
персоналлаштириш маркази директорининг биринчи ўринбосари - Назаров Н.Б.

Комиссия аъзолари:

Комиссия раиси ўринбосари МИББ бошлиғи - Акрамов А.А.

ПБ бошлиғи - Мухитдинов Б.Т.

АМС ва ПХЖБ бошлиғи - Мамадалиев А.А.

БТБ бошлиғи - Габзалилов Б.Г.

Комиссия масъул котиби:

БТБ мутахассиси - Хидиров Д.Э.

КУН ТАРТИБИ:

Давлат персоналлаштириш маркази маъмурий ва хўжалик ишлари бўлими бошлиғи-бош энергетик А. Абдумажидов томонидан ДПМда ўрнатилган электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини амалга ошириш учун ёзган талабномаси юзасидан ўтказилган танлов тўғрисида.

Жорий йилнинг 23 августида ДПМ маъмурий ва хўжалик ишлари бўлими бошлиғи-бош энергетик А. Абдумажидов томонидан Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 ноябрдаги “Истеъмолчилар электр қурилмаларини техник эксплуатация қилиш қоидалари ва истеъмолчилар электр қурилмаларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 712-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида ДПМда ўрнатилган электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини амалга ошириш тўғрисида талабнома ёзган бўлиб, ДПМ харид комиссиясининг 7 сентябрдаги Б/103-сонли баённомасига кўра ДПМда ўрнатилган электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини амалга ошириш учун <https://etender.uzex.uz/> платформасига “энг яхши таклифларни танлаш”га 22110012155437-сонли ЛОТ жойлаштирилди.

Танлаш якунига кўра 6 та иштирокчи иштирок этган бўлиб, умумий қиймати 27 800 000.00 сўм билан “MAG-MEYOR” Ш ташкилоти ғолиб бўлди.

Харид комиссияси аъзоларида танлов иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда,

КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 ноябрдаги “Истеъмолчилар электр қурилмаларини техник эксплуатация қилиш қоидалари ва истеъмолчилар электр қурилмаларини эксплуатация қилишда хавфсизлик техникаси қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 712-сонли Қарори ижросини таъминлаш мақсадида ДПМда ўрнатилган электр қурилмаларни (кабеллар ва электр ускуналарни) синаш ва созлаш ишларини амалга ошириш учун “MAG-MEYOR” Ш ташкилоти билан умумий қиймати 27 800 000.00 сўмга тенг бўлган шартнома имзолансин.

2. Тузилган шартнома ва шакллантирилган баённома <https://etender.uzex.uz/> платформасига жойлаштирилсин.

ДПМ директорининг 2022 йил 14 апрелдаги № 24-ИЧ сонли Буйруғига асосан:

Харид комиссияси масъул котиби:

БТБ мутахассиси



Хидиров Д.Э.

Комиссия раиси ўринбосари:

МИББ бошлиғи



Акрамов А.А.

Комиссия аъзолари:

ПБ бошлиғи



Мухитдинов Б.Т.

АМС ва ПХЖБ бошлиғи



Мамадалиев А.А.

БТБ бошлиғи



Габзалилов Б.Г.

**155437 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

17.10.2022 11:45

Комиссия раиси:



NAZAROV NOZIMBEK BAXROMOVICH



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155437 на приобретение Услуга по проведению профилактических испытаний электрооборудования, силовых проводов и защитного заземления

Способ проведения электронный

Дата 11.10.2022

Время рассмотрения 10.10.2022 09:50

Закупочная комиссия O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat personallashtirish markazi, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	NAZAROV NOZIMBEK BAXROMOVICH	Раис	ДПМ
Секретарь комиссии	XIDIROV DAVRON ERKIN O`G`LI	секретарь комиссии	ДПМ
Член комиссии	AKRAMOV AKBAR AKMALOVICH	раис ўринбосари	ДПМ
Член комиссии	MAMADALIYEV ATXAMJON AXMADJONOVICH	комиссия аъзоси	ДПМ
Член комиссии	GABZALILOV BULAT GALIYEVICH	комиссия аъзоси	ДПМ
Член комиссии	MUXITDINOV BEKZOD TAIROVICH	комиссия аъзоси	ДПМ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.10.2022 года № лота 155437.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 5

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проведению профилактических испытаний электрооборудования, силовых проводов и защитного заземления
Подробное описание	Услуга по проведению профилактических испытаний электрооборудования, силовых проводов и защитного заземления
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	42 605 215.00
Стартовая сумма	42 605 215.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қариздорликнинг мавжуд эмаслиги ҳақидаги маълумотнома (QR код билан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича қариздорликнинг мавжуд эмаслиги ҳақидаги маълумотнома (QR код билан тасдиқланган бўлиши лозим)

Обязательность: Критично