

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА №360-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

21 октябрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган Косонсой ТЙФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори Х.Хатамов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Косонсой тумани Гўрмирон МФЙ Тошлоқ кўчасининг 1.000 км.ни жорий таъмирлаш (шағаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ -172-сон қарори 2022 йил 18 октябрдаги №158707-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 94 109 051 (тўқсон тўрт миллион юз тўққиз минг эллик бир) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали” га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 28 232 715 (йигирма саккиз миллион икки юз ўттиз икки минг етти юз ўн беш) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар

объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

9.5. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар объект фойдаланишга қабул қилиш тўғрисидаги Давлат қабул комиссиясининг далолатномаларини тасдиқлаш ҳақидаги ҳоким қарорини ва унга илова қилинган ҳужжатларни тақдим қилиш зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу

ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

ХII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

ХIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

ХIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат қонун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга қиради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

ХV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга

буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-уй

Тел./факс: (78)-223-02-30

Ш.Х.В: 304521860144017045129118236

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014. ИНН: 201122919

Директор

О.Назаров

М.ў

Ҳуқуқшунос

Р.Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»

Косонсой туман йўллардан фойдаланиш

унитар корхонаси

Манзил: Косонсой т, Гўрмирон МФЙ

тел./факс: 0-369-653-41-04

ШХВ: 470010860142077045193118001

ИНН: 200074385, ОКОНХ: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирлиги Ҳазначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014. ИНН: 201122919

Директор

Х.Хатамов

М.ў

Ҳуқуқшунос



2022 йил 21 октябрдаги
 №366-2022-сонли шартномага
 1-илова

Наманган вилояти Косонсой тумани Гўрмирон МФЙ Тошлок кўчасини жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга оширилган ишлар	2022-йил учун курилиш киймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Наманган вилояти Косонсой тумани Гўрмирон МФЙ Тошлок кўчасини жорий таъмирлаш										94 109 051			94 109 051
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94 109 051	-	-	94 109 051

Буюртмачи



О.Назаров

Пудратчи



Х.Хатамов


2022 йил 21 октябрдаги
 №360-2022-сонли шартномага
 2-илова

Наманган вилояти Косонсой тумани Гўрмирон МФЙ Тошлок кўчасини жорий таъмирлаш ишларини
 МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Аванс 30%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Жорий молиялаштириш (берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб вараги (Ф-3) микдорда)										61 170 883			61 170 883
3	5% кафолат маблағ										4 705 453			4 705 453
	Жами										94 109 051			94 109 051

Буюртмачи

 О.Назаров

Ўқувчи

 Х.Хатамов


МУХОКАМА АХБОРОТИ

21.10.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 18.10.2022 йилдаги 158707-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Наманган вилояти Косонсой тумани Гўрмирон МФЙ Тошлок** кўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Косонсой ТЙФУК" томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158707 на приобретение Наманган вилояти Косонсой тумани Гўрмирон МФЙ Тошлоқ кўчасини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 16.10.2022 11:35

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти худудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хақимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 158707.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Косонсой тумани Гўрмирон МФЙ Тошлоқ кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	98 415 049.00
Стартовая сумма	98 415 049.00

Валюта	UZS
--------	-----

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	2	Маълумот мавжуд	2	Экспертная		
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	2	2	2	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	2	96463320	2	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	2	2	2	Экспертная		

Критерий №2 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	14	14	4	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	14	96463320	10	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	14	14	10	Экспертная		

Критерий №3 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганилди	1	Экспертная		
УП NAMANGAN	1	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YO`L QURISH-TA`MI						представил форму
Rovuston qurilish servis MChJ	1	96463320	1	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	1	1	1	Экспертная		

Критерий №4 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса за последние три года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	23	маълумот юборилмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	23	23	15	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	23	96463320	15	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	23	23	23	Экспертная		

Критерий №5 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	5	маълумот	5	Экспертная		
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил форму
Rovuston qurilish servis MChJ	5	96463320	5	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	5	5	5	Экспертная		

Критерий №6 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	3	есть	3	Экспертная		
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	3	3	3	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	3	96463320	3	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	3	3	3	Экспертная		

Критерий №7 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	25	Ташкилот хакида умумий маълумот юборилмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
Rovuston qurilish servis MChJ	25	96463320	25	Экспертная		
Косонсой ТЙФУК	25	25	15	Экспертная		

Критерий №8 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	27	молиявий холати хакида маълумот иловада юборилмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	27	27	27	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	27	96463320	22	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Косонсой ТЙФУК	27	27	27	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Rovuston qurilish servis MChJ	98 415 049.00	96 463 320.00 UZS	96 463 320.00	00.00	96 463 320.00	10.10.2022 16:09:41	9.75594
Косонсой ТЙФУК	98 415 049.00	94 109 051.00 UZS	94 109 051.00	00.00	94 109 051.00	11.10.2022 10:56:47	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Rovuston qurilish servis MChJ	74.7	9.75594	84.45594
Косонсой ТЙФУК	77.4	10	87.4
ДУСТЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158707 от 18.10.2022 года на приобретение Наманган вилояти Косонсой тумани Гўрмирон МФЙ Тошлоқ кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

Косонсой ТЙФУК
200074385

и резервный исполнитель: Rovuston qurilish servis MChJ (302224161)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Хахимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Объект строительства или капитального ремонта	Инициатор строительства	Классификация объекта строительства	Вид работ	Площадь объекта строительства, кв. м	Срок строительства, мес	Стоимость строительства, руб.	Исходный бюджет, руб.	Фактическая стоимость, руб.	III квартал				Квартал за отчетный период		Квартал за аналогичный период		Итого за период		Термины сдачи объекта строительства	Статус объекта строительства	Степень готовности объекта строительства	Комментарии		
										Закончено строительства, %	На сумму	в % к плану	на дату	факт		план		факт						план	
														на сумму	в % к плану	факт		план							
																на сумму	в % к плану	факт	план					факт	план
84	Транспортный объект	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	255016	2022	1250	40803	40803	23766	0200	23766	23766	100	100	100	100	100	100	100					
85	Материнский капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	2599	2022	1338	40803	40803	38234	0438	38234	38234	100	100	100	100	100	100	100					
86	Человеческий капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	49102	2022	1641	40803	40803	46885	0421	46885	46885	100	100	100	100	100	100	100					
87	Бюджетный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	2299	2022	1203	40803	40803	51226	0204	51226	51226	100	100	100	100	100	100	100					
88	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	4331	2022	2901	40803	40803	82884	0882	82884	82884	100	100	100	100	100	100	100					
89	Человеческий капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	5276	2022	3976	40803	40803	41456	0400	41456	41456	100	100	100	100	100	100	100					
90	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
91	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
92	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
93	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
94	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
95	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
96	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
97	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
98	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
99	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
100	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
101	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
102	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
103	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
104	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
105	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					
106	Исходный капитал	Муниципальный	Эксплуатационно-ремонтный	Восстановление работоспособности	43389	2022	2133	40803	40803	41916	0470	41916	41916	100	100	100	100	100	100	100					

№	Тар	Объектнинг номи ва мавқийи	Кураниш йилининг бошланғич кўрсаткичи (2022 йил)	Давомида қилинган ишларнинг ҳажми (млн сом)	Қурш ва реконструкция қилинган объектнинг қўшимча қиймати, шу жумладан бўғимчиликнинг бошқа харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига Қурш ва реконструкция қилинган объектнинг қўшимча қиймати, шу жумладан бўғимчиликнинг харажатлари *	01.01.2022 йил ҳолатига Қурш ва реконструкция қилинган объектнинг қўшимча қиймати, шу жумладан бўғимчиликнинг харажатлари *	01.01.22 йил ҳолатига Қурш ва реконструкция қилинган объектнинг қўшимча қиймати, шу жумладан бўғимчиликнинг харажатлари *	2022 йил ҳолатига қўшимча қиймати	Шу ҳафтада					Бўғимчиликнинг харажатлар	Бўғимчиликнинг сарфлиқ харажатлари	Асосий фонднинг янги қўшимчилиги		2023 йил 1 январь ҳолатига қўшимча қийматининин	2023 йил 1 январь ҳолатига қўшимча қийматининин	Ташқи ресурсларнинг йиллик қўшимчилиги (млн сом)	Йиллик инвестициянинг қўшимчилиги (млн сом)	Йиллик инвестициянинг қўшимчилиги (млн сом)	Йиллик инвестициянинг қўшимчилиги (млн сом)							
										Қураниш йилининг бошланғич кўрсаткичи (2022 йил)	Қўшимча қийматининин	Қўшимча қийматининин	Қўшимча қийматининин	Қўшимча қийматининин			Қўшимча қийматининин	Қўшимча қийматининин							Қўшимча қийматининин	Қўшимча қийматининин	Қўшимча қийматининин				
196		Йўловчи йўлининг Қўшимча қиймати	1000	1000	117800	117800	117800	117800	117800	112367	1000	112367	0	0	5433	3293	1000	117800	0	0					117800	0		117800			
197		Йўловчи йўлининг Қўшимча қиймати	0,400	0,400	176316	176316	176316	176316	176316	168421	0,400	168421	0,400	0,400	8,495	5395	0,400	176316	0,400	0,400					176316	0,400		176316			176316
198		Истиқбол йўлининг Қўшимча қиймати	0,400	0,400	2088	2088	2088	2088	2088	41289	0,400	41289	0,400	0,400	2,088	1,445	0,400	2088	0,400	0,400					2088	0,400		2088			2088
199		Истиқбол йўлининг Қўшимча қиймати	0,290	0,290	144515	144515	144515	144515	144515	137292	0,290	137292	0,290	0,290	6,723	4823	0,290	144515	0,290	0,290					144515	0,290		144515			144515
		Қўшимча қиймати ушун			208290	208290	208290	208290	208290						208290																
		Ташқи ресурсларнинг йиллик			168270	168270	168270	168270	168270																						
		Жами:	161208	161208	33759000	33759000	33759000	33759000	33759000	31811670	128821	12366362	17279	7516408	14658	11082899	161208	33581730	161208	33581730	0	0									

"КЕЛИШИЛДИ"

Наминган вилояти ҳудудий бошқармаси бошлиғи

З. Ибраҳимов

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Наминган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни бартарафлаштириш бўлими бошлиғи

И. Абдувалиев

2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"

Наминган минтақавий йўловчи йўли бўлими бошлиғи

О. Назаров

2022 йил