

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БҮЙИЧА
№350-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

20 октябрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган Косонсой ТЙФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори Х.Хатамов, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода боғ кўчасининг 1.400 км.ни жорий таъмирлаш (шагаллаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тушиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартағи ПҚ -172-сон қарори 2022 йил 17 октябрдаги №157237-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча соликлар, йифимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 141 007 666 (бир юз қирқ бир миллион ётти минг олти юз олтмиш олти) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуидаги ҳоллар бундан мустасно:

курилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

«Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равиша тасдиқланган лойиҳа-смета хужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-иловаси “Ишларни бажариш жадвали” га асосан бажариладиган ишларни тўла хажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-иловасида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатиб ўтилган хужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета хужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла хажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказади, бу 42 302 300 (кирқ икки миллион уч юз икки минг уч юз) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар хажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, обьект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиқсан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб вараги (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштироқида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов хужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш хуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равища қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа хужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдифисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равиша бўйича кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини қўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган заарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати кабул қилинганини туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равиша узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиласилади.

8.3. Агар томонлар икки ой ичida келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Қурилиши тугалланган объекtnи қабул қилиб олиш

9.1. Қурилиши тугалланган объекtnи қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объекtlарни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» қурилиши тугалланган объекtnи қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равиша тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар

объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

9.5. «Пудратчи» обьект фойдаланишга топширилгунга қадар обьект фойдаланишга қабул қилиш тўғрисидаги Давлат қабул комиссиясининг далолатномаларини тасдиқлаш хақидаги хоким қарорини ва унга илова қилинган ҳужжатларни тақдим қилиш зиммасида бўлади.

X. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларидан кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни қабул қилиш ва обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

обьектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлади.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичida бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш хукуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Вазирлар Маҳкамаси хузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишининг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хукуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу

ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилған ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш хуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тұлашдан озод қилинмайды.

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бүйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш хуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг күшма қарорига күра тугалланмаган курилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тұлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилған томон мазкур бўлим қоидасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тұлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилған ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилған заарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик [кодексида](#), «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-хуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси [Қонунида](#), бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилған тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилған ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланған бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечикирилған ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорида пеня тұлайди, бунда пеняning умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тұланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилған зарарни қоплашдан озод қилмайды.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилған ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тұлайди, бироқ бунда пеняning умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилған ишлар сифати белгиланған стандартларга, курилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган курилиш таъмири экспертиза бюроси мутахассисининг хulosасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тұлашдан бөш тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш хуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилған жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилған фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган заарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилғанлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тұлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» курилиш обьектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчι томонга сотиш ёки бериш хукуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл кўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши факат қонун хужжатларида курсатилган холатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» курилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечикиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун хужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Газначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга киради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш мuddати 2022 йил 31 декабргача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БЮОРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган ш. Саноат кўча 19-үй

Тел./факс: (78)-223-02-30

Ш.Х.В: 304521860144017045129118225

ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирилиги Газначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

«ПУДРАТЧИ»

Косонсой туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Манзил: Косонсой т, Гўрмирон МФЙ

тел./факс: 0-369-653-41-04

ШХВ: 470010860142077045193118001

ИНН: 200074385, ОКОНХ: 42110

Ўзбекистон Республикаси Молия

вазирилиги Газначилиги

х/р: 23 402 000 300 100 001 010

Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ

МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор

М.У.

Хукукшунос

О.Назаров

Р.Шамсутдинова

Директор

М.У.

Хукукшунос

Х.Хатамов



2022 йил 20 октябрдаги
№350-2022-сөзли шартномага
1-илова

Наманган вилояти Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шабболда бөг күчасини жорий тальмирилаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

2022-йил учун курилиши киймати

№ Амалга оширилалыган ишлар	оýлар												Жами		
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	1 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	2 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	3 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	4 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	5 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	6 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	7 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	8 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	9 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	10 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	11 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	12 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	13 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	14 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш	15 Наманган вилояты Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий тальмирилаш
													Жами		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 007 666		
													141 007 666		

Буюргманы

О.Назаров

Пудрагни

Х.Хатамов

2022 йил 20 октябрдагы
№350-2022-сонлы шартномага
2-илюва

Наманган вилягы Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода бөг күчасини жорий таьмирлаши ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

2022-йил учун молиялаштириши графиги

№	Молиялаштириш шартлари	оýлар											Жами	
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Аванс 30%										42 302 300			42 302 300
2	Жорий молиялаштириши (берилгян аванс хисобга олган холда бажарылган ишлар түгрысидаги хисоб вараги (Ф-3) микдорда)										91 654 983			91 654 983
3	5% кафолат маблаг										7 050 383			7 050 383
	Жами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141 007 666	-	-	141 007 666

Буюргашин

О.Назаров

Пудратын

Х.Хатамов

МУХОКАМА АХБОРОТИ

20.10.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти худудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 17.10.2022 йилдаги 157237-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода боғ қўчаларини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича “Косонсой ТИФУК” томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътиrozлар келиб тушмади. Юқоридаги холатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тутаганидан кейин келиб тушган эътиrozлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:

О.Назаров

Корхона бош хисобчиси



А.Тожибаев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 157237 на приобретение Наманган вилояти Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода боғ кўчаларини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.10.2022

Время рассмотрения 16.10.2022 11:49

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МИБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати ДУК
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МИБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.10.2022 года № лота 157237.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода боғ кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	146 168 079.00
Стартовая сумма	146 168 079.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по неисполненным подрядным договорам

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	3	Маълумот мавжуд	3	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	3	3	3	Экспертная		
Косонсой ТИФУК	3	3	3	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	3	143244897	3	Экспертная		

Критерий №2 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	14	14	4	Экспертная		
Косонсой ТИФУК	14	14	10	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	14	143244897	10	Экспертная		

Критерий №3 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	1	майдон урганилди	1	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	1	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил форму
Косонсой ТИФУК	1	1	1	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	1	143244897	1	Экспертная		

Критерий №4 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	27	молиявий натижа	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	27	27	27	Экспертная		
Косонсой ТИФУК	27	27	27	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	27	143244897	22	Экспертная		

Критерий №5 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	5	маълумот	5	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	5	5	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил форму
Косонсой ТИФУК	5	5	5	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	5	143244897	5	Экспертная		

Критерий №6 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	2	тажриба мавжуд	2	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	2	2	2	Экспертная		
Косонсой ТИФУК	2	2	2	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Rovuston qurilish servis MChJ	2	143244897	2	Экспертная		

Критерий №7 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	25	Ташкилот хакида умумий маълумот юборилмоқда	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	25	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
Косонсой ТИФУК	25	25	15	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	25	143244897	25	Экспертная		

Критерий №8 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса за последние три года

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСТЛИК МЧЖ	23	есть	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Не представил подтверждающие документы
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	23	23	15	Экспертная		
Косонсой ТИФУК	23	23	23	Экспертная		
Rovuston qurilish servis MChJ	23	143244897	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
------------------------	-----------------	--------------------	----------------------------------	------------------------	----------------------	------------------	-------------------------

Rovuston qurilish servis MChJ	146 168 079.00	143 244 897.00 UZS	143 244 897.00	00.00	143 244 897.00	10.10.2022 16:03:59	9.84382
Косонсой ТИФУК	146 168 079.00	141 007 666.00 UZS	141 007 666.00	00.00	141 007 666.00	10.10.2022 15:24:02	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Rovuston qurilish servis MChJ	74.7	9.84382	84.54382
Косонсой ТИФУК	77.4	10	87.4
ДУСТЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 157237 от 17.10.2022 года на приобретение Наманган вилояти Косонсой тумани Олмазор МФЙ Шаршара, Шаббода боғ кўчаларини жорий таъмирлаш определила победителем:

Косонсой ТИФУК
200074385

и резервный исполнитель: Rovuston qurilish servis MChJ (302224161)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилояти хокимининг
ўриибосари

A circular blue ink stamp. The outer ring contains the text "CENSUS BUREAU" at the top and "U.S. GOVERNMENT" at the bottom. In the center, there is a stylized profile of a person's head facing left, with the word "POPULATION" written across it. Below the profile, the number "1970" is stamped.

Узбекистон Республикаси таърихий билини ўтибосари Республика комиссияси рапори А.Ж.Раматовининг "Обидчилик" пайдо

2022 илр 18 июндау №05-05/1-608) 2022

Тұр пәннө	Объекттің номенклатура номері	Күрнештік нишанынан баптаудан тұлғанын шамасы	Шындаудан										Ассоциацияның тәуардан	
			Лайдаудан күннен күннен тәуардан					Күрнештік жадаудан тәуардан						
			Күрнештік жадаудан тәуардан	Түрлөрдөн толық тәуардан	Толық түрлөрдөн тәуардан	Толық түрлөрдөн тәуардан	Толық түрлөрдөн тәуардан	Күрнештік жадаудан тәуардан	Түрлөрдөн толық тәуардан	Толық түрлөрдөн тәуардан	Толық түрлөрдөн тәуардан	Күрнештік жадаудан тәуардан		
84	Темирорн МДР Музыкалық күнис	2022 6на	0,200	25,016	25,016	25,016	25,016	0,200	21,766	0,200	23,016	0,000	0,000	
85	Маршор МДР Жасор күнис	2022 6на	0,438	40,803	40,803	40,803	40,803	0,438	38,214	0,438	38,214	0,000	0,000	
86	Чернок МДР Ілефонный күнис	2022 6на	0,421	49,102	49,102	49,102	49,102	0,421	46,885	0,421	46,885	0,000	0,000	
87	Балуна МДР Ілефонный күнис	2022 6на	0,904	2,779	2,779	2,779	2,779	0,904	2,779	0,904	2,779	0,000	0,000	
88	Несонг МДР Олимпий күнис	2022 6на	0,882	87,215	87,215	87,215	87,215	0,882	82,884	0,882	82,884	0,000	0,000	
89	Чынин МДР Ойын күнис	2022 6на	0,887	118,889	118,889	118,889	118,889	0,887	118,889	0,887	118,889	0,000	0,000	
90	Чынин МДР Ойын күнис	2022 6на	5,276	5,276	5,276	5,276	5,276	5,276	5,976	5,276	5,976	0,000	0,000	
91	Юксем МДР Балалық күнис	2022 6на	0,400	2,133	2,133	2,133	2,133	0,400	4,311	2,133	4,311	0,000	0,000	
92	Денса Түрк МДР Тәсілдер күнис	2022 6на	0,370	44,311	44,311	44,311	44,311	0,370	41,916	44,311	41,916	0,000	0,000	
93	Юксем МДР Соғын күнис	2022 6на	0,534	62,942	62,942	62,942	62,942	0,534	59,877	62,942	59,877	0,000	0,000	
94	Чынин МДР Гимназия күнис	2022 6на	1,630	209,623	209,623	209,623	209,623	1,630	200,457	209,623	200,457	0,000	0,000	
95	Денса Түрк МДР Гимназия күнис	2022 6на	9,166	9,166	9,166	9,166	9,166	9,166	9,166	9,166	9,166	0,000	0,000	
96	Денса Түрк МДР Гимназия күнис	2022 6на	1,328	120,289	120,289	120,289	120,289	1,328	113,419	120,289	113,419	0,000	0,000	
97	Денса Түрк МДР Гимназия күнис	2022 6на	1,215	219,169	219,169	219,169	219,169	1,215	207,506	219,169	207,506	0,000	0,000	
98	Денса Түрк МДР Гимназия күнис	2022 6на	0,812	82,610	82,610	82,610	82,610	0,812	77,787	82,610	77,787	0,000	0,000	
99	Маршор МДР Гимназия күнис	2022 6на	0,768	71,088	71,088	71,088	71,088	0,768	67,942	71,088	67,942	0,000	0,000	
100	Маршор МДР Гимназия күнис	2022 6на	1,008	111,703	111,703	111,703	111,703	1,008	106,090	111,703	106,090	0,000	0,000	
101	Темирорн МДР Сәнбарт	2022 6на	0,871	112,963	112,963	112,963	112,963	0,871	107,549	112,963	107,549	0,000	0,000	
102	Ұлттық МДР Навоити күнис	2022 6на	0,906	66,865	66,865	66,865	66,865	0,906	63,348	66,865	63,348	0,000	0,000	
103	Маршор МДР Навоити күнис	2022 6на	3,517	94,164	94,164	94,164	94,164	3,517	83,177	94,164	83,177	0,000	0,000	
104	Навоити МДР Навоити күнис	2022 6на	1,115	129,244	129,244	129,244	129,244	1,115	123,038	129,244	123,038	0,000	0,000	
105	Навоити МДР Навоити күнис	2022 6на	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	4,489	0,000	0,000	
106	Навоити МДР Навоити күнис	2022 6на	1,009	149,089	149,089	149,089	149,089	1,009	149,089	149,089	149,089	0,000	0,000	
107	Навоити МДР Навоити күнис	2022 6на	1,040	6,298	6,298	6,298	6,298	1,040	1,040	6,298	1,040	0,000	0,000	

Түр	Обекттердөң номи және макрек	Күрнәмнен нишандалған жыныстар на тұлғалығы бетін	Шартты						Ассоциацияның дүйнөндөрдөн		Ішкі жағдайдағы 2023 йыл 1 ғарыш күнінде бюджеттің қынбалы
			Күрнәмнен нишандалған жыныстар на тұлғалығы бетін	Түрлөрдөн топташылған	Топтың барлығы	Бюджеттің жыныстар на тұлғалығы	Бюджеттің жыныстар на тұлғалығы	Бюджеттің жыныстар на тұлғалығы	Бюджеттің жыныстар на тұлғалығы	Бюджеттің жыныстар на тұлғалығы	
107	Үрге Номеда 11 маңындық	2022 йыл	0,515	64,405	64,405	3,437	3,437	64,405	6,108	0,515	64,405
108	Күннешер МӘРГІ Галерея	2022 йыл	0,859	106,538	106,538	106,538	106,538	106,538	101,795	0,859	101,795
109	Үңғым МӘРГІ Баласы	2022 йыл	1,135	110,338	110,338	110,338	110,338	108,834	1,135	105,834	4,743
110	Тарлан МӘРГІ Ассоциация	2022 йыл	0,609	60,606	60,606	60,606	60,606	57,590	0,600	57,590	3,016
111	Барнама МӘРГІ Жылданда	2022 йыл	1,070	122,908	122,908	122,908	122,908	117,505	1,070	117,505	12,298
112	Үңғым Мәрғұл МӘРГІ Пәндер	2022 йыл	0,342	134,607	134,607	134,607	134,607	134,607	128,915	0,342	128,915
113	Сарыл МӘРГІ Жылданда	2022 йыл	0,300	1,730	1,730	1,730	1,730	1,730	1,216	0,300	1,216
114	Компрад МӘРГІ Шыныс	2022 йыл	0,692	72,456	72,456	72,456	72,456	69,178	0,692	69,178	964,485
115	Компрад МӘРГІ Шыныс	2022 йыл	0,370	38,797	38,797	38,797	38,797	38,797	32,78	0,370	32,78
116	Сарыл МӘРГІ Шыныс	2022 йыл	0,500	58,294	58,294	58,294	58,294	55,495	0,500	55,495	1,809
117	Ходжаден МӘРГІ Сандом	2022 йыл	0,100	8,429	8,429	8,429	8,429	7,979	0,100	7,979	1,00
118	Ертесем МӘРГІ Гүзәл	2022 йыл	1,716	140,565	140,565	140,565	140,565	132,865	1,716	132,865	13,662
119	Негіз МӘРГІ Нұржан	2022 йыл	2,555	13,662	13,662	13,662	13,662	13,662	13,662	13,662	13,662
120	Ертесем МӘРГІ Фатыдақ	2022 йыл	0,759	70,572	70,572	70,572	70,572	67,171	0,759	67,171	7,000
121	Дарындар МӘРГІ Нұржан	2022 йыл	0,837	78,661	78,661	78,661	78,661	72,700	0,837	72,700	8,480
122	Көмек Күрнеш МӘРГІ	2022 йыл	1,046	107,164	107,164	107,164	107,164	102,284	1,046	102,284	98,174
123	Нұсаны МӘРГІ 5-жылдық	2022 йыл	1,145	88,226	88,226	88,226	88,226	85,938	1,145	85,938	88,226
124	Орном МӘРГІ 5-жылдық	2022 йыл	0,738	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288	4,288
125	Көмек МӘРГІ 5-жылдық	2022 йыл	0,738	113,755	113,755	113,755	113,755	108,903	0,738	108,903	113,755
126	Көмек МӘРГІ 5-жылдық	2022 йыл	0,658	66,306	66,306	66,306	66,306	65,098	0,658	65,098	1,208

№	Түр	Объекттар таралып жүргөн	Күршилдиң инциденттердин санына турады	Маңыздың күннен күннеге жүргөн барынан турады	Шындаудан							Ассоциациянын таралып жүргөн	
					Күршилдиң инциденттердин санына турады	Топшылуудан күннен күннеге жүргөн барынан турады	Биржеселердеги күннен күннеге жүргөн барынан турады						
149	II	Приоритеттік Моді Енергия 87-шы	2022 Іюн	0,290	228,151	228,151	228,151	228,151	228,151	228,151	228,151	228,151	Күршилдиң инциденттердин санына турады
150	III	Моді Енергия 87-шы	2022 Іюн	0,409	295,950	295,950	295,950	295,950	295,950	295,950	295,950	295,950	Күршилдиң инциденттердин санына турады
151	X	Хабаров Моді Швейцар 87-шы	2022 Іюн	0,800	56,575	56,575	56,575	56,575	56,575	56,575	56,575	56,575	Күршилдиң инциденттердин санына турады
152	C	Сырдарье Моді Технодор 87-шы	2022 Іюн	0,800	66,360	66,360	66,360	66,360	66,360	66,360	66,360	66,360	Күршилдиң инциденттердин санына турады
153	H	Нурбеков Моді Оңтүстік 87-шы	2022 Іюн	0,500	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	3,383	Күршилдиң инциденттердин санына турады
154	B	Барлық шеттегі Моді 13-шы	2022 Іюн	0,800	64,407	64,407	64,407	64,407	64,407	64,407	64,407	64,407	Барлық шеттегі Моді 13-шы
155	O	Оңтүстік Моді Оңтүстік 87-шы	2022 Іюн	1,800	109,117	109,117	109,117	109,117	109,117	109,117	109,117	109,117	Оңтүстік Моді Оңтүстік 87-шы
156	Y	Шымкент Моді Енергия 87-шы	2022 Іюн	1,000	75,799	75,799	75,799	75,799	75,799	75,799	75,799	75,799	Шымкент Моді Енергия 87-шы
157	A	Аксессуар Моді Енергия 87-шы	2022 Іюн	1,040	81,398	81,398	81,398	81,398	81,398	81,398	81,398	81,398	Аксессуар Моді Енергия 87-шы
158	N	Намыс Моді Енергия 87-шы	2022 Іюн	2,800	255,945	255,945	255,945	255,945	255,945	255,945	255,945	255,945	Намыс Моді Енергия 87-шы
159	G	Гумміт Моді Іжевск 87-шы	2022 Іюн	1,000	71,626	71,626	71,626	71,626	71,626	71,626	71,626	71,626	Гумміт Моді Іжевск 87-шы
160	K	Коркыт Азиятекс Сәркін Моді	2022 Іюн	0,500	208,326	208,326	208,326	208,326	208,326	208,326	208,326	208,326	Коркыт Азиятекс Сәркін Моді
161	E	Еуроресон Моді Капчагай 87-шы	2022 Іюн	1,600	4,161	4,161	4,161	4,161	4,161	4,161	4,161	4,161	Еуроресон Моді Капчагай 87-шы
162	C	Көй Көркем Моді Нурландауда	2022 Іюн	0,640	48,742	48,742	48,742	48,742	48,742	48,742	48,742	48,742	Көй Көркем Моді Нурландауда
163	M	Мерекеттегі Моді Нурландауда	2022 Іюн	1,500	98,866	98,866	98,866	98,866	98,866	98,866	98,866	98,866	Мерекеттегі Моді Нурландауда
164	S	Зирекес Моді Қызыл 87-шы	2022 Іюн	1,000	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	55,615	Зирекес Моді Қызыл 87-шы
165	Ж	Жим Ертесінде Моді Мұнай 87-шы	2022 Іюн	1,500	103,476	103,476	103,476	103,476	103,476	103,476	103,476	103,476	Жим Ертесінде Моді Мұнай 87-шы
166	Д	Декомплект Моді Отындық 87-шы	2022 Іюн	1,000	85,784	85,784	85,784	85,784	85,784	85,784	85,784	85,784	Декомплект Моді Отындық 87-шы
167	И	Илекес Моді Өзен 87-шы	2022 Іюн	1,020	96,511	96,511	96,511	96,511	96,511	96,511	96,511	96,511	Илекес Моді Өзен 87-шы
168	Р	Южно-Казахстан Моді 87-шы	2022 Іюн	1,000	113,086	113,086	113,086	113,086	113,086	113,086	113,086	113,086	Южно-Казахстан Моді 87-шы
169	М	Инвест Моді Қарағанды 87-шы	2022 Іюн	1,072	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	5,370	Инвест Моді Қарағанды 87-шы
170	T	Темиртаус Моді 125-шы 87-шы	2022 Іюн	1,095	45,167	45,167	45,167	45,167	45,167	45,167	45,167	45,167	Темиртаус Моді 125-шы 87-шы
171	Х	Халатташ Моді Үшінші 87-шы	2022 Іюн	0,620	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	3,073	Халатташ Моді Үшінші 87-шы

