

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164313 на приобретение Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 15:32

Закупочная комиссия Жиззах вилоят сув омборларидан фойдаланиш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAKULOV O'ROL XUDOYNABAYEVICH	Бошкарма бошлиги	Жиззах вилоят сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	NIZAMOV BAXTIYAR BAXRITDINOVICH	Фойдаланиш ва таъмирлашни ташкил этиш буйича етакчи мутахассис	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV SOBIR XAYRULLAYEVICH	Бош гидротехник	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV SULAYMAN KADIROVICH	мухандис гидротехник	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	SHADIYEV ABDUVOXID NAVRUZOVICH	Платина бошлиги	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XALIQULOV FAXRIDIN BURXANOVICH	главный бухгалтер	Жиззах вилояти сув омборлардан фойдаланиш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.10.2022 года № лота 164313.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по текущему ремонту сооружений</b>
Подробное описание	Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	390 184 546.00
Стартовая сумма	390 184 546.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг махссус техникалари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг махссус техникалари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	25	техникалар маълумоти	18	Экспертная		
<b>EXTRA TRANS PLUS MЧЖ</b>	25	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	23	Экспертная		

Критерий №2 Солиқдан электронний карздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқдан электронний карздорлиги йук тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	10	дси маълумотномаси	10	Экспертная		
<b>EXTRA TRANS PLUS MЧЖ</b>	10	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	10	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг молиявий холати тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	20	Баланс	16	Экспертная		
<b>EXTRA TRANS PLUS MЧЖ</b>	20	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	16	Экспертная		

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг бажарган ишлари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	20	Бажарилган ишлар тугрисида маълумот такдим килинмоқда	17	Экспертная		
<b>EXTRA TRANS PLUS MЧЖ</b>	20	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	18	Экспертная		

Критерий №5 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	25	ходимлар маълумоти	18	Экспертная		
<b>EXTRA TRANS PLUS MЧЖ</b>	25	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	24	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	390 184 546.00	390 184 546.00 UZS	390 184 546.00	00.00	390 184 546.00	21.10.2022 09:58:41	4.99764
<b>EXTRA TRANS PLUS MЧЖ</b>	390 184 546.00	390 000 000.00 UZS	390 000 000.00	00.00	390 000 000.00	21.10.2022 10:48:03	5

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	75.05	4.99764	80.04764
<b>EXTRA TRANS PLUS MЧЖ</b>	86.45	5	91.45

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164313 от 21.10.2022 года на приобретение Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари определила победителем:

EXTRA TRANS PLUS MЧЖ  
303058272

и резервный исполнитель: OUS-MAXBUILDING MCHJ (306550356)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAKULOV O'ROL XUDOYNAZAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TO'RAYEV SOBIR XAYRULLAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDIYEV SULAYMAN KADIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHADIYEV ABDUVOXID NAVRUZOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XALIQULOV FAXRIDIN BURXANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

«Жиззах вилоят сув омборлардан фойдаланиш» бошқармаси бошлиғи комиссия раиси

Ў.Х.Аракулов  
2022 йил



«Жиззах вилоят сув омборлардан фойдаланиш» бошқармаси учун бюджет маблағлари ҳисобидан товар(ишлар, хизматлар)ларни харид қилиш бўйича танлов ўтказиш комиссиясининг

**МАЖЛИС БАЁННОМАСИ № 21**

2022 йил «25» октябрь

Учтепа шаҳарчаси

«Жиззах вилоят сув омборлардан фойдаланиш» бошқармаси бошлиғи Ў.Х.Аракулов,  
(Бюджет ташкилоти номи, раҳбари, раҳбар И.Ф.О.)

2022 йил «14» январдаги № 05-И -сонли бўйруғи билан тасдиқланган танлов комиссияси аъзолари қуйидаги таркибда  
**Қатнашдилар: КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ:**

А.Шодиев -Платина бошлиғи  
С.Тўраев - Бош гидротехник  
Ф.Халикулов - Бош ҳисобчи  
Б.Низамов - Мухандис гидротехник танлов комиссиясининг котиби  
С.Абдиев - Ф ва ТТЭБ стакчи муҳандиси

**Қун тартиби:**

Жиззах вилоят СОФБ маҳсулотлар (ишлар, хизматлар) ни харид қилиш (бажариш) бўйича махсус ахборт порталида 21.10.2022 йилда № 22110012164313- сонли Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари бўйича ўтказилган электрон танлов мажлиси баёни юзасидан келиб тушган эътирозлар бўйича.

Жиззах вилоят СОФБ учун товар(ишлар, хизматлар)ларни харид қилиш (бажариш) бўйича иштирок этган даъвогар ташкилотлар ва уларга қўйилган умумий баллар

№	Товар (иш, хизмат) нинг номи	Ўлчов бирлиги	Сони (миқдори)	Бошланғич нархи	EXTRA TRANS PLUS МЧЖ		OUS-MAXBUILDING МСН	
					Таклиф этган нархи	Умумий балл	Таклиф этган нархи	Умумий балл
1	Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари	Хизмат	1	390184546	390000000	91.45	390184546	80.04
	<b>Жами</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>390184546</b>	<b>390000000</b>	<b>91.45</b>	<b>390184546</b>	<b>80.04</b>

Талабгорлар томонидан 21.10.2022 йилда № 22110012164313- сонли Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари бўйича ўтказилган электрон танлов мажлиси баёни юзасидан 25.10.2022 йил соат 15:35 га қадар ҳеч қанақа ёзма ёки оғзаки эътироз ёки мувожадатлар келиб тушмади.

Комиссия Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари учун ўтказилган электрон танлов бўйича

**Қарор қилади:**

Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари учун электрон тарзда ўтказилган танловда жами 91.45 балл билан ғолиб бўлган EXTRA TRANS PLUS МЧЖ билан шартнома имзоланиб. Ҳазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилсин.

А.Шодиев  
(И.Ф.О.)  
С.Тўраев  
(И.Ф.О.)  
Ф.Халикулов  
(И.Ф.О.)  
Б.Низамов  
(И.Ф.О.)  
С.Абдиев  
(И.Ф.О.)

## 50078-сонли пудрат шартномаси

« 25» октябрь 2022 йил.

**Жиззах вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси** (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Ў.Аракулов** ва **EXTRA TRANS PLUS МЧЖ** кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан **Низом** асосида фаолият юритувчи раҳбари **Б.Қушбоқов** мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

**ЛОТ: № 22110012164313**

### 1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

### Арнасой сув омбори № 1 тўғони юқори қисми ўтиш жойини ПК 8+00 дан ПК 13+35 гача бўлган қисмини жорий таъмирлаш-тиклаш ишлари

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил «26» октябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета хужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 10 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

### 2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 %и миқдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

### 3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

#### 3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

#### 3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

#### 3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

#### 3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига муносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

#### **4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби**

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 390.000.000 (уч юз тўқсон миллион) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

#### **5. Тарафларнинг жавобгарлиги**

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

#### **6. Форс-мажор ҳолатлари**

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва энгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

#### **7. Низоларни ҳал этиш тартиби**

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

#### **8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби**

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

**9. Яқуний қондалар**

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова

**10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:**

**«Ижрочи»  
EXTRA TRANS PLUS МЧЖ**

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Жиззах шаҳри А-саноат ҳудуди

Тел./факс 93-306-22-45

х/р: 20208000800392678001

Банк номи: АТ Турон банк Жиззах ш.

МФО: 00982

СТИР: 303058272

ИФУТ: 84200

**«Буюртмачи»**

**Жиззах вилояти сув омборларидан  
фойдаланиш бошқармаси**

(буюртмачи номи)

Манзил: Учтепа даҳаси Пахтакор кучаси

Тел./факс: 55-151-88-77

ШҲХ\* 100021860082127042402170002

Ташкилотнинг СТИРи: 305695682

ИФУТ: 36000

Ҳазначилик бўлинмасининг номи

Жиззах вилояти бўйича бўйича Ҳазначилик

бўлинмаси

**ЯҲҲ 23 402 000 300 100 001 010**

Банк номи: Марказий банкнинг

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00 014

Ҳазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар: директор Б.Кушбоқов  
(лавозим) (Ф.И.Ш)



Раҳбар: бошқарма бошлиғи У.Х.Арақулов  
(лавозим) (Ф.И.Ш)



Юрист хулосаси: Ушбу шартнома “Ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонунга мос равишда тузилган

Ҳуқуқшунос:

[Signature]  
(имзо)

Р.Бўрибоев

(Ф.И.Ш)