

## Ob'ektning joriy tamirlash va foydalanishga topshirish haqida PUDRAT ShARTNOMASI

17 10 2022 yil

№ 76

Yangi nishon shahri.

Nishon tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi nomidan (Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan) Nizom asosida ish ko'ruvchi korxonada direktori **Sh.Tursunov** bir tomondan va **Azia brick plant MCHJ** nomidan (keyingi o'rinlarda "Pudratchi" deb yuritiladigan) Nizom asosida ish ko'ruvchi korxonada direktori **S.Xujamov** ikkinchi tomondan **Nishon tuman Umir Bunyotkori MFY Bunyotkor kuchasini joriy ta'mirlash** (smeta xujjatlarida kuzda tutilgan ishlar xajmi miqdorida) doir mazkur pudrat shartnomasini tuzdilar.

### I. TARIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi:

ijro hujjatlari - naturada bajarilgan ishlar yoki ishlarni bajarish uchun mas'ul bo'lgan shaxslar tomonidan ularga kiritilgan o'zgarishlarning ushbu ishchi chizmalarga muvofiqligi to'g'risidagi yozuvlar bilan birgalikda ob'ekt qurilishiga ishchi chizmalar turkumi, sertifikatlar, texnik pasportlar va o'rnatilgan asbob-uskunalarining sifatini va ishlarni bajarishda qo'llanilgan materiallar, konstruksiyalar va detallarning sifatini tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, berkitiladigan ishlar tasdiqlanganligi to'g'risidagi dalolatnomalar, ayrim mas'uliyatli konstruksiyalar oraliq davrda qabul qilinishi to'g'risidagi dalolatnomalar, montaj qilingan asbob-uskunalarining yakka tartibdagi sinovi to'g'risidagi dalolatnomalar, ishlarni bajarish daftarlari hamda qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar;

qurilish maydoni - mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ta'mirlash ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha (ish olib borish talab etadigan hollarda) "Buyurtmachi" tomonidan "Pudratchiga" berilgan yer uchastkasi. Ob'ektning qurilish maydoni chegarasi ajratib qo'yiladi yoki bosh rejaga muvofiq belgilanadigan boshqa belgilar bilan belgilab qo'yiladi;

vaqtinchalik inshootlar - "Pudratchi" tomonidan qurilish-ta'mirlash maydonida o'rnatiladigan va ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan har qanday tipdagi vaqtinchalik binolar va inshootlar;

berkitiladigan ishlar - sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnoma narxini bo'lib chiqish - ishlarning har bir bosqichi yoki turlari qiymatini aniq belgilagan holda shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini bosqichlarga taqsimlash.

### II. ShARTNOMA MAVZUSI.

1. "Pudratchi" **Azia brick plant MCHJ** mazkur shartnoma shartlariga muvofiq **Nishon tuman Umir Bunyotkori MFY Bunyotkor kuchasini joriy ta'mirlash** (smeta xujjatlarida kuzda tutilgan ishlar xajmi miqdorida) loyiha-smeta xujjatlari asosida joriy ta'mirlash bo'yicha ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi, "Buyurtmachi" esa "Pudratchi" ga ta'mirlash ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, bajarilgan ishlarni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

### III. ShARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI

1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Ob'ektning" umumiy qiymati, loyiha-smeta xujjatlarida hisoblab chiqilgan, davlat (yoki xususiy) ekspertizasi tomonidan belgilab berilgan (tanlov va tender savdolari natijasida aniqlangan) "Manzilli dastur" asosida tasdiqlangan ishlar qiymati barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda joriy narxlarda: **145 850 600 (Bir yuz qirq besh million sakkiz yuz ellik ming olti yuz)** summi tashkil etadi.

2. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- qurilish-ta'mirlash qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;

- ishlar hajmi "Buyurtmachi" tomonidan o'zgartirilganda;

- ob'ektning qurilish-ta'mirlash ishlari "Buyurtmachi" tashshabusi (talabi) bilan bir yildan ortiqqa o'zgartirilganda.

3. Mazkur shartnomaga ko'ra qurilish-ta'mirlash muddati bir yildan ortiq bo'lganda ikkinchi yil va keyingi yillarga shartnomaviy narxlarni aniqlashtirish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

4. Tegishli asoslar mavjud bo'lganda, sanab o'tilgan o'zgarishlar "Buyurtmachi" bilan "Pudratchi" o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha bitim (kelishuv) bilan rasmiylashtiriladi.

#### **IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.**

1. Mazkur shartnoma bo'yicha "Pudratchi" shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish uchun quyidagilarga amal qilishi shart:

- barcha ishlarni mazkur shartnomada hamda unga 1- ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan hajmda va muddatlarda o'zining kuchlari va yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish, hamda ishni "Buyurtmachi" ga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirishi shart;

- ta'mirlash ishlarini boshlashdan oldik, yo'lning ta'mirlash qismida harakat xavfsizligini ta'minlash buyicha yo'l harakati xavfsizligi (DAN) hududiy bo'limi bilan kelishgan holda, harakat xavfsizligi buyicha chora-tadbirlar ishlab-chiqishi shart.

- ilovaga muvofiq qurilish maydoniga zarur qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, qurilish texnikasini yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, omborga joylash va saqlashi shart;

- zarur hollarda qurilish maydoni hududida vaqtinchalik inshootlar qurishi lozim;

- pudratchi yordamchi pudrati bilan shartnomalari tuzish davomida, buyurtmachini, tuzilayotgan shartnomalar mavzusi, yordamchi pudratchining nomi va manzili to'g'risida xabardor qilish shart;

- qurilish-ta'mirlash maydonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muhitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchastkasini muhofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatishi shart;

- qurilishni o'z hisobidan tavakkalchiliklardan sug'urta qilishi lozim;

- mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektni foydalanishga qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab bir oy muddatda, qurilish maydonini o'ziga tegishli qurilish mashinalari va asbob-uskunalari, transport vositalari, anjomlar, priborlar, inventarlar, qurilish materiallari, buyumlar, konstruksiyalar hamda vaqtinchalik binolardan bo'shatishi lozim;

- qurilish maydoni qo'riqlanishini ta'minlashi shart;

2. "Pudratchi", ob'ektda ishlarni bajarilishi ustidan o'rnatilgan doimiy mualliflik va texnik nazorat xodimlari ishlarini tashkillashtirishi (avtotransport, zarur asbob-uskuna bilan ta'minlashi) shart.

3. "Pudratchi" mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning o'z kuchlari yoki yordamchi pudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi hamda ob'ektni foydalanuvchiga tayyor holda topshirilishi uchun "Buyurtmachi" oldida to'liq mulkiy javobgar hisoblanadi.

4. "Pudratchi", ob'ektni tayyor holda ishchi komissiya dalolatnomasini rasmiylashtirish orqali balansda saqlovchiga va uzil-kesil hisob-kitob qilish uchun dalolatnoma nusxasini (asl nusxa holida) "Buyurtmachiga" topshirishga ma'suldir.

5. "Pudratchi" Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

#### **V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.**

1. "Buyurtmachi" Mazkur shartnoma shartlarini bajarilishi uchun quyidagilarga amal qilishi shart:

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda mazkur shartnomaga muvofiq ishlarni bajarish uchun yaroqli bo'lgan qurilish maydonini ob'ekt qurilishi va qurilish tugallanguncha bo'lgan davrda (ishlarni bajarish shuni talab etgan hollarda) dalolatnoma bo'yicha "Pudratchi" ga topshirishi lozim;

- ishlar bajarilishi ustidan doimiy mualliflik va texnik nazoratni o'rnatishi lozim;

- mazkur shartnomada qayd etilgan "Pudratchi" tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funktsiyalarga rioya etilishini nazorat qilishi lozim.

- mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun ichida "Pudratchi" ga ishlarni qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etishi lozim;

- "Pudratchi" dan tugallangan ishlarni belgilangan muddatlarda qabul qilib olishni ta'minlashi shart;

2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlari tugallangan ob'ektlarni foydalanishga qabul qilish buyicha ishchi komissiya tarkibini tasdiqlaydi va bu haqda "Pudratchi" ga rasman ma'lum qiladi.

3. "Pudratchi" ning barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqishi va qabul qilingan qaror to'g'risida xabar berishi lozim;
4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq hajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi;

#### **VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI.**

1. Shartnomada pudrat ishlarini bajarish muddatlari, shartnomaning 1-ilovasi "Ishlarni bajarish jadvali" asosida belgilandi.

#### **VII. TO'LOVLAR VA HISOB-KITOBLAR.**

1. Mazkur shartnoma buyicha moliyalashtirish "Respublika yo'l jamg'armasi" yoki "Viloyat moliya boshqarmasi" tomonidan kelishilgan "Ob'ektlarning oylik smeta xarajatlari" asosida tuzilgan, ushbu shartnomaning 2-ilovasi "Moliyalashtirish jadvali" asosida amalga oshiriladi.
2. "2017-2018 yillarda mintaqaviy yo'llarni rivojlantirish dasturini amalga oshirishni monitoring qilish va muvofiqlantirish buyicha Respublika ishchi gruxi yig'ilish" ining 2017 yil 1 noyabrdagi №236- sonli bayoni qarori asosida "Buyurtmachi" "Moliyalashtirish jadvali" ga (2-ilova) ko'ra shartnoma tuzilgan sanadan besh bank kunida "Pudratchi" ga shartnoma bo'yicha ishlarning joriy narxlardagi umumiy qiymatining 30 foizi miqdorida avans mablag'i 15.801.080 (o'n besh million sakkiz yuz bir ming sakson) so'mni to'lab beradi.
3. Joriy moliyalashtirish, bajarilgan ishlar sifati tekshirilib tulovga qabul qilingandan keyin, berilgan avansni hisobga olgan holda, ishlarni bajarish va moliyalashtirish jadvallariga muvofiq ob'ektning umumiy shartnomaviy joriy qiymatining 95 foizi doirasida amalga oshiriladi.
4. Ob'ektning shartnomaviy joriy qiymatining qolgan 5 foizi uchun "Buyurtmachi" va "Pudratchi" o'rtasidagi uzil-kesil hisob-kitob, qurilish -ta'mirlash ishlari to'liq tugallangandan keyin va ob'ekt ishchi komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda qabul qilinib balansda saqlovchiga topshirilgandan (ishchi komissiya dalolatnomasi taqdim etilgandan) sung amalga oshiriladi.
5. "Pudratchi" ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar, mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk huquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Balansda saqlovchiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi oqibatida yetgan zarar "Pudratchi" ning zimmasida bo'ladi.

#### **VIII. ISHLARNI BAJARISH.**

1. "Buyurtmachi" qurilish-ta'mirlash maydonida o'z vakilini - texnik kuzatuvchini tayinlaydi, u "Buyurtmachi" ning nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek "Pudratchi" tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.
2. Texnik kuzatuvchi ishlar bajarilishi va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish huquqiga egadir.
3. "Pudratchi" texnik kuzatuvchini ishlashi uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik kuzatuvchi, qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni hal qilish bo'yicha "Pudratchi" tomonidan o'tkaziladigan yig'ilishlarda muntazam ishtirok etishga haqli.
4. "Pudratchi" ishlarni bajarish loyihasiga va mazkur shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlar bilan muvofiqlashtirilgan o'z rejasi va jadvaliga binoan ob'ektda ishlarni bajarishni mustaqil ravishda tashkil etadi.
5. "Pudratchi" ob'ektda ishlarni olib borish tartibini davlat arxitektura-qurilish nazorati organlari bilan kelishadi va unga rioya etilishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javob beradi.
6. Qurilish-ta'mirlash maydonida umumiy tartibni ta'minlash "Pudratchi" ning vazifasi hisoblanadi.
7. "Buyurtmachi" (qurilish-ta'mirlash ishlari shuni talab qilgan hollarda) qurilish maydonini berish to'g'risidagi dalolatnoma imzolangan kundan boshlab uch kun muddatda qurilish maydonini belgilash bo'yicha ishlarni bajarish va ob'ektning tayanch nuqtalarga bog'lash (privyazka) uchun "Pudratchi" ga geodezik tyanch nuqtalari, ularning koordinatlari va balandlik belgilarini taqdim etadi. "Pudratchi" geodezik nuqtalarga, liniyalar va darajalarga nisbatan ob'ektning to'g'ri va zarur tarzda belgilanishi, shuningdek balandlik belgilari, o'lchamlari va bo'lish o'qlarining muvofiqligi to'g'ri joylashganligi uchun javob beradi.
8. Agar ishlarni bajarish jarayonida geodezik o'lchov ishlarida xatolar aniqlansa, "Pudratchi" "Buyurtmachi" bilan kelishgan holda tegishli tuzatishlarni o'z hisobidan kiritadi.
9. Qurilish maydonida ishlarni bajarish davrida mavjud kommunikatsiyalarni saqlash uchun "Pudratchi" ma'sul hisoblanadi.
10. Pudratchi o'zi tomonidan qurilishda qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiyalar va tizimlar sifati loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan

spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga, texnik shartlarga muvofiq bo'lishini hamda ularning sifatini tasdiqlovchi tegishli sertifikatlarga, texnik pasportlarga yoki boshqa hujjatlarga ega bo'lishini kafolatlaydi.

11. Alohida mas'uliyatli konstruksiyalar va berkitiladigan ishlar tayyor bo'lishiga qarab ularni qabul qilish boshlanishidan 2 kun oldin "Pudratchi" "Buyurtmachi" ni, nazorat inspeksiyasi va tegishli manfaatdor korxonalarni yozma ravishda xabardor qiladi. Konstruksiyalar va ishlarning tayyorligi, sinov natijalari tegishli xujjatlar orqali rasmiylashtiriladi.

12. Agar berkitiladigan ishlar "Buyurtmachi" ning tasdig'isiz bajarilgan bo'lsa yoki u bu haqda xabardor qilinmagan bo'lsa, yoki kechikib xabardor qilingan bo'lsa, u holda "Pudratchi" "Buyurtmachi" ning ko'rsatmasiga muvofiq berkitiladigan ishlarning istalgan qismini o'z hisobidan ochishga, so'ngra esa uni tiklashga majburdir.

13. Agar "Buyurtmachi" "Pudratchi" va (yoki) uning yordamchi pudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u holda "Pudratchi" o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarni ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

14. "Pudratchi" qurilish maydonini va unga tutash ko'cha polosasini, shu jumladan yo'l uchastkalari va yo'laklarni ozoda saqlanishini ta'minlaydi.

15. Ishlar boshlangan paytdan boshlab ular tugallangungacha "Pudratchi" ishlarni bajarish daftarini yuritadi. Daftarda butun ishlarning borishi, ishlarning boshlanishi va tamom bo'lishi sanasi, materiallar, asbob-uskunalar berilishi, xizmatlar ko'rsatilishi sanasi, ishlarning qabul qilib olinishi, o'tkazilgan sinovlar, materiallar o'z vaqtida yetkazib berilmasligi bilan bog'liq to'xtab qolishlar, qurilish texnikasining ishdan chiqishi to'g'risidagi ma'lumotlar, shuningdek qurilishni tugallashning uzil-kesil muddatiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha ma'lumotlar aks ettiriladi.

16. Agar "Buyurtmachi" ishlarning borishi va sifatidan yoki "Pudratchi" ning qaydlaridan qoniqmasa, u holda ishlarni bajarish daftarida o'z fikrini bayon qiladi. "Pudratchi" daftarda "Buyurtmachi" tomonidan asosli ravishda ko'rsatilgan kamchiliklarni 3 kun muddatda bartaraf etish chora-tadbirlarini ko'rish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

#### IX. KAFOLATLAR

1. "Pudratchi" barcha ishlar to'liq hajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini, loyiha hujjatlariga hamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini, o'zi tomonidan qurilish uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi buyumlar, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan spetsifikatsiyalarga, davlat standartlariga hamda texnik shartlarga muvofiqligini, ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida (ishchi komissiya orqali foydalanuvchiga topshirish muddatida) aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni kafolatlaydi.

2. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u holda kafolat muddati nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar "Pudratchi" tomonidan uning o'z hisobidan bartaraf etiladi. Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari "Pudratchi" va "Buyurtmachi" ning ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

3. Agar "Pudratchi" nuqsonlar va chala ishlar ko'rsatilgan dalolatnomani tuzishdan yoki imzolashdan bosh tortgan taqdirda, ularni tekshirib chiqish Vazirlar Maxkamasi huzuridagi yo'l qurilish-ta'mirlash nazorati inspeksiyasi tomonidan amalga oshiriladi, bu tomonlarning ushbu masala bo'yicha hakamlik sudiga murojaat qilishini istisno etmaydi.

#### X. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIGI.

1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun hujjatlarida hamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda javobgarlikka tortiladi.

2. Mazkur shartnomaning tegishli ilovalarida ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun "Buyurtmachi" "Pudratchi" ga kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim. Penya

to'lanishi Buyurtmachini shartnoma shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

3. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar hajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun (xujalik sudi qarori asosida) "Buyurtmachi" "Pudratchi" ga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning har bir kuni uchun 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi, bunda jarima summasi asossiz tasdiqlanmagan bajarilgan ishlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

4. "Pudratchi" ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "Buyurtmachi" ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlarni joriy qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

5. "Buyurtmachi" tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagan taqdirda "Pudratchi" "Buyurtmachi" ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

6. Penya to'lash "Pudratchi" ni ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

7. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish hujjatlariga muvofiq bo'lmasa, u holda "Buyurtmachi" Vazirlar Maxkamasi huzuridagi yo'l qurilish-ta'mirlash nazorati inspeksiya sining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun haq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek "Pudratchi" dan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 50 foizigacha miqdorida jarima undirish huquqiga ega.

#### **XI. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCHLAR (FORS-MAJOR) HOLATLARI**

1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch holatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunda qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

2. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch holatlari amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

3. Agar tomonlar shartnomani bajarish muddatlari buyicha kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

#### **XII. SHARTNOMANI BEKOR QILISH.**

1. "Buyurtmachi" shartnoma kuchga kirgandan keyin qurilish-ta'mirlash ishlarining boshlanishi "Buyurtmachi" ga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra "Pudratchi" tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda;

2. Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari, qurilish me'yorlari va qoidalarida nazarda tutilgan ishlarining sifati pasayishiga olib keladigan darajada buzilganda;

3. "Buyurtmachi" tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

4. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

5. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

6. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun hujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan hollar bundan mustasno.

#### **XIII. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI**

1. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararlarni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalar, tomonlarning o'zaro muzokara yo'li bilan hal etiladi. Tomonlar nizolarni o'zaro kelishuv orqali hal etolmasalar, tomonlar o'rtasidagi nizolar Iqtisodiy sudida ko'rib chiqiladi yoki sudlarda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda hal qilinadi.

#### **XIV. ALOHIDA SHARTLAR.**

1. Mazkur shartnoma imzolanganidan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.

2. "Pudratchi" qurilish ob'ektiga yoki uning alohida qismlariga tegishli ish hujjatlarini "Buyurtmachi" ning yozma ruxsatisiz, subpudratchilardan tashqari, biron-bir uchinchi tomonga sotish yoki berish huquqiga ega bo'lmaydi.

3. Mazkur shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shartnomada rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.
4. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa hollar uchun amaldagi qonun hujjatlarining normalari qo'llaniladi.

#### XV. SHARTNOMANI AMAL QILISH MUDDATI.

1. Mazkur shartnomaning amal qilishi qurilish-ta'mirlash ishlari yakunlanguncha 2022 yil 31 dekabrigacha qilib belgilandi.
2. Qurilish-ta'mirlash ishlari biror tomon aybi bilan yakunlanmay qolganda, ishlar to'xtatilmagan xolda qoldiq ishlar qo'shimcha kelishuv orqali keyingi yilga o'tkaziladi. Bu aybdor tomonni yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.
3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

#### XVI. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

<p>Nishon tuman hokimligi obodonlashtirish boshqarmasi Manzil: Yangi nishon shahri O'zbekiston ko'chasi Хисобрақами 100022860102357045204110001</p> <p>Банк коди (МФО) 00014 STIR (ИНН) 206816754 x/p 23402000300100001010</p> <p>Марказий банк Тошкент Ш Б/Б ХККМ</p> <p>ИНН:201122919 МФО: 00014 <u>Бюджетдан ташқари фонднинг</u> x/p 400122860102357082310056001 (ИНН) 206816754</p> <p><b>Rahbar</b>  <b>Sh.Tursunov</b></p> 	<p><b>Azia brick plant MCHJ</b></p> <p>Manzil: Qarshi tumani Qora tepa MFY Хисобрақами 20208000304934372001</p> <p>Банк коди (МФО) 00190 STIR (ИНН) 302014329 Ipoteka bank ATB Qarshi filiali</p> <p><b>Rahbar</b>  <b>S.Xujamov</b></p> 
--	--

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158173 на приобретение Нишон тумани умирбунёдкори мфй бунёдкор кучасини тамирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 12.10.2022

Время рассмотрения 12.10.2022 21:47

Закупочная комиссия Нишон туман хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURSUNOV SHOHLI XAMROYEVICH	рахбар	Нишон хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	O'RINOV ANVAR TURAQULOVICH	Ишчи	Нишон тумани Хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	YANGIBOYEV IBROGIM SHERMAMATOVICH	Хужалик ишлари мудири	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	AMANOV BOBIR ANVAROVICH	бош мухандис	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XAKKULOV ERKIN ARALOVICH	учаска бошлиги	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	YULDASHOV BAXTYOR SHARIFOVICH	техназор	Нишон тумани хокимлиги Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.10.2022 года № лота 158173.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Нишон тумани умирбунёдкори мфй бунёдкор кучасини тамирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	147 645 634.00
Стартовая сумма	147 645 634.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вактига бажарилиши тугрисида кафолат хати курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вактига бажарилиши тугрисида

кафолат хати курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нусхаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш объекти жойига урганганлиги ва курилиш ишларини уз вактига бажарилиши тугрисида кафолат хати бизда мавжуд	20	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	кафолат хати ва далолатнома	20	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл куйилиши лозим (талаб буйича файл юкланди.)	20	Экспертная		

Критерий №2, Курилиш ташкилоти Рейтинг салохияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: , Курилиш ташкилоти Рейтинг салохияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нусхаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилоти Рейтинг салохияти статистика маълумотлари ташкилот низоми ИНН рахбар паспорт копия ва рахбар ИНН бизда мавжуд	15	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	Ташкилот гувоҳ,Рахбар паспорт нусхаси.	15	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл куйилиши лозим (талаб буйича файл юкланди.)	15	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва хисоб фактураси) курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва хисоб фактураси) курсатилиши лозим



Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилоти иш фаолияти тугрисида маълумот (шартномалар ва хисоб фактураси) бизда мавжуд	20	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	Баж.Шартнома фактура	15	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл қуйилиши лозим (талаб бўйича файл юкланди.)	15	Экспертная		

Критерий №4 Курилиш ташкилоти томонидан банк давлат солиқ инспекцияси ва бошқа ташкилотлардан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс курсатилиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилоти томонидан банк давлат солиқ инспекцияси ва бошқа ташкилотлардан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс курсатилиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилоти томонидан банк давлат солиқ инспекцияси ва бошқа ташкилотлардан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумотнома ва моливий натижалари баланс бизда мавжуд	20	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	ДСИ маълумоти, баланс, моливий натижа	20	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл қуйилиши лозим (талаб бўйича файл юкланди.)	20	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва иш ходимлари тугрисида маълумотнома курсатиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва иш ходимлари тугрисида маълумотнома курсатиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
AZIA BRICK PLANT MCHJ	20	Нухаси илова килинди	20	Экспертная		
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	20	Курилиш ташкилотининг техника механизмлари ва иш ходимлари тугрисида маълумотнома бизда мавжуд	20	Экспертная		
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	20	ишчи_ускуна_тех_шарт_тех_па	20	Экспертная		
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	20	20 балл куйилиши лозим (талаб буйича файл юкланди.)	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	147 645 634.00	133 800 000.00 UZS	133 800 000.00	00.00	133 800 000.00	10.10.2022 10:10:11	15
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	147 645 634.00	146 945 000.00 UZS	146 945 000.00	00.00	146 945 000.00	10.10.2022 14:02:53	13.65817
AZIA BRICK PLANT MCHJ	147 645 634.00	145 850 600.00 UZS	145 850 600.00	00.00	145 850 600.00	07.10.2022 16:33:22	13.76066
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	147 645 634.00	146 907 000.00 UZS	146 907 000.00	00.00	146 907 000.00	10.10.2022 15:19:56	13.6617

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS	80.75	15	95.75
UMID SHER UY-JOY QURILISH XK	76.5	13.65817	90.15817
AZIA BRICK PLANT MCHJ	85	13.76066	98.76066
GULI-SHIRA LAZZATI MCHJ	76.5	13.6617	90.1617

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 158173 от 12.10.2022 года на приобретение Нишон тумани умирбунёдкори мфй бунёдкор кучасини тамирлаш определила победителем:

AZIA BRICK PLANT MCHJ  
302014329

и резервный исполнитель: ЧП PARDOZCHI-MUHANDIS (203954087)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TURSUNOV SHOXLI XAMROYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YANGIBOYEV IBROGIM SHERMAMATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	AMANOV BOBIR ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAKKULOV ERKIN ARALOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YULDASHOV BAXTYOR SHARIFOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ГАСДИКЛАЙМАН»

Нишон туман хокимили ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиги  
Ш.Турсунов  
2022 йил

Нишон тумани Хокимлиги Ободонлаштириш бошкармасининг маъмурий биносида  
утказилган йигилиш.

Б А Ё Н И №04

«17» 10 2022 йил

Нишон тумани

Йигилиш раиси:

Бошлик:

Ш.Турсунов

Йигилишда катнашдилар:

А.Уринов

#### КУН ТАРТИБИ:

Онлайн электрон биржа савдосига куйилган Нишон тумани Умир Бунёдкори МФЙ  
Бинокор кучасини жорий таъмирлаш буйча, пудратчи ташкилотларнинг танловда  
иштирок этишларининг баҳолаш мезонлари хақида

Ш.Турсунов,Б.Амонов, Э.Хаккулов. А.Уринов,И.Янгибоев,Б.Йулдошев

#### ЭШИТИЛДИ:

Йигилишни бошкарма бошлиг Ш.Турсунов бошқариб бориб, туманимзда олиб  
борилаётган кенг камровли ободонлаштириш ва бунёткорлик ишларини давомийлигини  
таъминлаш мақсадида Нишон тумани Умир Бунёдкори МФЙ Бинокор кучасини жорий  
таъмирлаш буйча, 2021 йил 22-апрелдаги 684-сонли Ўзбекистон Республикаси давлат  
харидлари тугрисидаги қонунинг 56-бандига асосан харид қилинадиган шартномани  
бажариш бўйича энг яхши шартлар танлов иштирокчиларининг таклифларини баҳолаш  
бўйича шартнома шартларини бажариш бўйича энг яхши шартларни таклиф қилган  
пудратчи иштирокчини танлаб олишни айтиб утилди.

Давлат хариди тўғрисидаги ахборот давлат буюртмачиси томонидан махсус  
ахборот порталига танлов ўтказилиши тўғрисидаги эълонни ва танлов ҳужжатларини  
жойлаштириш орқали чекланмаган доирадаги шахсларга маълум қилинади эълон  
қилинган мезонлар асосида харид комиссияси томонидан аниқланади такқослаб қурилади  
танлов талаблари буйча бош пудратчини аниқлашда талабгорлар томонидан тағдим  
этилган ҳужжатларни тижорат таклифларини куриб чиқишда ҳамда энг арзон, сифатли  
таминотчини аниқлаб Нишон тумани Умир Бунёдкори МФЙ Бинокор кучасини жорий  
таъмирлаш, ишларини 145 850 600 сумлик бюджет маблағлари доирасида шартнома  
тузиш лозимлигини таъкидлади.

Шундан сунг сузга Б.Йулдошев сузга чиқиб танловда иштирок этган пудратчи  
ташкilotларни баҳолаш мезонларини эълон қилди.

Танловда “Azia brick plant” МСНЖ 98,76 балл туплаганлиги аниқланди.

Танловда катнашган қурувчи ташкilotлар томонидан шартнома тузиш учун  
яқуний баённома шаклида 2 икки кун муддат ичида жамоат муҳокамасида турганлигини  
ва ушбу оралик мобайнида пудратчи ташкilotлар томонидан мурожатлар  
қилинмаганлиги аниқланди. шу мунсибати билан “Azia brick plant” МСНЖ 98,76 балл  
билан голиб деб топилганлиги тугрисида айтиб утилди.

Комиссия аъзолари талабгорлар томонидан тағдим қилинган танлов ҳужжатларини  
атрофлича урганиб чиқиб, талабгор ташкilotлар ичида тағдим қилинган барча ҳужжатлар  
комиссия аъзолари томонидан урганилди.

Юқорида билдирилган фикр мулохазалардан келиб чиқиб йигилиш  
комиссия аъзолари кенгаши

## ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Онлайн электрон биржа савдосига куйилган Нишон тумани Умир Бунёдкори МФЙ Бинокор кучасини жорий таъмирлаш буйча, Пудратчи ташкилотларининг танловда иштирок этишларини баҳолаш маълумот ва ижро учун қабул қилинсин.
2. Нишон тумани Умир Бунёдкори МФЙ Бинокор кучасини жорий таъмирлаш буйча, танловга кирган пудратчи ташкилотлар уртасида утқазилган танловда “Azia brick plant” МСНЖ 98,76 балл туплаганлиги сабабли голиб деб топилсин
3. Голиб деб топилган “Azia brick plant ” МСНЖ Нишон тумани Умир Бунёдкори МФЙ Бинокор кучасини жорий таъмирлаш буйча, 145 850 600 сумлик шартнома тузиш бош ҳисобчи Б.Йулдошев зиммасига топширилсин..
4. Ушбу қарорни ижросини таъминлашни назорат қилишни ишчи гуруҳ зиммасига юклатилсин.

Баёнлаштирувчи



А.Уринов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING  
QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA  
HUQUQIY**

**XULOSA**


**MX2141088505**

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT SHARFNOMASI**
3. I-oyiha ishlab chiquvchisi va kirililuan sana baqidagi ma'lumot;

"OBODONLASITIRISH" KORXONASI tomonidan 17.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**INishon tuman yuridik  
marka/i markaz rahbari:**



**B.SH.M AXMATK U LOV**

17.10.2022