
М У Х О К А М А А Х Б О Р О Т И
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Наманган вилояти Туракургон туман Педагогика коллежи томонидан 

2022 йил 20 апрелдаги №164251-сонли лотга асосан Узбекистан 

Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари 

тугриси’даги кону ни 56 ва 58-моддалари талабларидан келиб чикиб энг 

яхши таклифларни танлаш тури буйича иситиш тизимини жорий таъмирлаш 

(ишдизмат) учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга
'ч

асосан белгиланган муддатлар асосида Узбекистан Республикасининг 2021 

йил 22 апрелдаги 684-сонли “Давлат харидлари тугриси”даги конуни — 60 ва 

61 моддалари талабларидан келиб чикиб танлов савдолари у т к а з и л д и .
■»

Мазкур танлов савдолари якуни буйича Еттикон Хамрох Бунёдкори М ЧЖ  

томонидан бецилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг макбули 

деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари буйича расмийлаштирилган 

баённомалар “Давлат харидлари тугриси”даги конуни 62 моддасига асосан 

давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат 

харидларининг электрон тизимига мухокама килиш учун икки иш кунига 

жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш куни ичида танлаш иштирокчилари 

томонидан танлаш утказиш натижалари буйича эътирозлар келиб тушмади. 

Юкоридаги холатлардан келиб чикиб, давлат буюртмачиси ва харид 

комиссияси томонидан голиб деб топилган иштирокчи уртасида шартнома 

тузилиши мумкин хисобланиши белгилаб олинди. Мухокама учун 

белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид 

комиссияси томонидан куриб чикилмайди.



\ ПУД1 АТ ШАРТНОМАСИ № - 8 

2022 йил «26» Октябр Туракургон ш.

Кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Туракургон туман Педагоика коллежи номидан Низом 
асосида иш курувчи рахбар Ж.Акбаров бир томондан ва кейинги уринларда «Пудратчи» деб юритиладиган «Еттикон 
хамрох бунёдкор» мчж номидан Низом асосида иш курувчи жамият раиси иккинчи томондан коллежда иситиш 
тизимини жорий таъмирлаш ишларига дойр мазкур пудрат шартномасини тузиб имзоладилар.

I. Атамалар.
1. Мазкур шартномада куйидаги атамалар кулланилади:

■S Ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул 
булган шахслар томонидан уларга киритилган узгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиклиги 
т^грисидаги ёзувлар билан биргаликда объект курилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, 
ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнииг сифатини тасдикловчи 
бошка хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдикланганлиги тугрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш 
дафтарлари хдмда курилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошка хужжатлар;

S  шартнома нархини булиб чикиш - ишларнинг хар бир боскичи ва/ёки турлари кийматини 
аник белгилаган холда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини боскичларга таксимлаш.

II. Шартнома мазмуни.
2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига кура коллежда иситиш тизимини жорий таъмирлаш ишларини 

бажариш мажбуриятлари олади. Буюртмачи эса Пудратчига курилиш ишларини бажариш учун зарур булган 
шароитларни яратиш, уларни кабул килиш ва туловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома буйича ишлар киймати.
3. Шартнома умумий 41,833,469(Кирк бир миллион сккиз юз уттиз уч минг турт юз олтмиш туккиз)сумни

ТЗШ КИЛ КИЛ&ДИ. Сумма суз билан

4. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва акт процентовкаси тасдиклангандан сунг килинган 
ишларни маъсул шахе томонидан кайта хисоб-китоб килинади.

S  курилиш кийматини купайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) хщатлари сабаб 
булганда;

S  ишлар хажми Буюртмачи томонидан узгартирилганда;
5. Тегишли асослар мавжуд булганда, санаб утилган узгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги 

шартномага кушимча келишув (битим) билан расмийлаштирилади.
IV. Пудратчининг мажбуриятлари.

6. Мазкур шартнома буйича Пудратчи мазкур шартноманинг II булимида назарда тутилган ишларни 
бажариш учун:

S  барча ишларини мазкур шартномада хамда унинг 2 иловасига мувофик ишларни бажариш жадвалида
назарда тутилган хажмда ва муддатларда узининг кучлари ва/ёки жалб килинган куч (субпудратчи)лар билан
бажариш хамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофик топшириш;
S  курилиш давомида Буюртмачи томонидан талаб килиб бориладиган маълумотлар ва шошилинч 

(оператив) суровларни уз вактида хамда белгиланган муддатларда такдим этиш;
S  мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга кабул килиб олиш тугрисидаги далолатнома 

имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонидаги узига тегишли курилиш машиналари ва 
асбоб ускуналар, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материалари, буюмлар, 
конструкциялар хамда вактинчалик бинолардан бушатиш;

S  курилиш майдони курикланишини таъминлаш;
S  мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик хажмда ва белгиланган 

муддатларда бажариш мажбуриятини уз зиммасига олади.
7. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни уз кучи хамда ёлланган субпудратчилар билан 

биргаликда зарур тарзда бажарилиши ва объектнинг фойдаланишга тайёр холда топшириши учун Буюртмачи олдида 
тулик хамда мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари.
8. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
S  ишлар бажарилиши устида доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган 

Пудратчи томонидан кабул килинган мажбуриятлар ва бошка функцияларга риоя этилишини назорат килиш, 
Пудратчидан тугалланган ишларни кабул килиб олишни таъминлаш;

S  Пудратчининг барча мурожаатларини ун кун муддатда куриб чикиш ва карор кабул килиш;
S  Пуцрагчига шартноманинг З иловаси (молиялашгириш жадвали) га муофик бунак (аванс) бериш ва жорий 

молиялашгаришни амалга ошириш;
S  Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриягларни тулик хажмда бажариш мажбуриятини олаои.

VI. Ишларни бжариш муддаглари.
9. Шартнома: миллийвалюта<<сум»даузарохисоб-китобкилингавда-томонларуниимзолаган пайщан бошлаб;
10. Мазкур шартнома буюртмачи ва бажарувчи томонидан тасдикланиб тешшли газначилик булинмасидан руйхшдан утгансан 

сунгкучгакиради ва 2022йил31 декабргача амалкилади.
Пудратчи мазкур шаргаомага илова килинадиган молиялашгириш жадвалига мувофик биринчи аванс тулови тушган кундан 

бошлаб ишларни бажаришга киришади.
11. Иншарни бажариш 2022 йил «26» Оюябрдан 2022 йил «10» Ноябрачадавом эщци.



VDL TynoBjffs вахисоб-кигоблар.
12. Буюртмачи Пудратчига шаршома буйича ишларни умумий. шартиомавий - жорий киймаганинг 30 фоиз микдор 

угказади, 12,550,041(Ун икки миллион беш юз эллик минг кирк бир)сумниташкилэтада
Суммасуз бипан

13. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс ва жорий молиялаштириш учун ишларни бажариш 
молиялаштириш жадвал (2, 3 - илова)лари асос хисобланади.

14. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни хдсобга 
олган хдвда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофик амалга оширилади.

15. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга кадар мазкур шартнома буйича объектга мулк 
хукукини узида саклаб колади. Объект Буюртмачига топширилгунга кадар объектнинг тасоДифан йук килиниши ва 
шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида булади.

VIII- Ишларини бажариш.
16. Пудратчи уз томонидан курилишда кулланиладиган курилиш материлари, асбоб- ускуналар ва бутловчи 

буюмлар, конструкниялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, давлат 
стандартларига, техник шартларга мувофик булишини хамда уларнинг сифатини тасдикловчи тегишли 
сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга булишини кафолатлайди.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир килмайдиган иш хужжатларида майда четга 
чикишларни Буюртмачини розилигисиз амалга оширса хамда бу четга чикишлар курилиш сифатига таъсир 
этмаганлиги исботласа жабовгар хисобланмайди.

21. Агар Буюртмачи Пудратчи ва/ёки унинг субподрядчилари томонидан ишларни сифатсиз 
бажарилганлиги аникласа, у холда Пудратчи уз кучи билан ва курилиш кийматини оширмасдан ушбу ишларни 
уларнинг зарур сифатини кайта тиклаш учун келишилган муддатларда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу 
шартнома 35-бандининг иккинчи хат бошида курсатилган холлар бундан мустасно.

IX. Ишларни куриклаш.
18. Пудратчи ишлар бошланиб, курилиш тугалангунгача ва курилиши тугаланган объект Буюртмачи 

томонидан кабул килиб олингунга кадар четлари тусилган курилиш майдони худудида материалар асбоб- 
ускуналар, курилиш техникаси ва бошка мол-мулк зарур даражада курикланишини таъминлайди.

19. Тикланган бинолар иморатлар, шунигдек материллар, асбоб ускуналар, ва бошка мол-мулклар объект 
кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари.
20. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар кисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ходисалари ва 

бошка енгиб булмайдиган куч холатлари (форс-мажор) натижасида келиб чикса ва бу холатлар мазкур 
шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар ушбу кисман ёки тулик бажарилмаслик учун 
жавабгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) 
холатлари амал килган, шунигдек ушбу холатларни юзага келтирган вактга мутаносиб равишда узайтирилади.

21. Агар енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) холатлари ёки уларнинг окибатлари бир ойдан куп 
вактга чузилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом этдириш ёки уларни консервация килиш учун 
кандай чоралар курилишини мухокама киладилар,

22. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у холда томонларнинг хар бири шартнома бекор 
килинишини талаб килишга хаклидир.

XI. Курилиши тугаланган объектнинг кабул килиб олиш. Шартномани амал килиш муддати
23. Шартномани амал килиш муддати шартнома икки томон тасдикдагандан сунг тегишли газначилик 

булинмасидан руйхатдан утгандан сунг, кучга киради ва 2022 йил 
31 декабргача амал килади.

24. Курилиши тугаланган объектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда булган 
белгиланган тартибга мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан 
бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга кабул килиб олишнинг 
белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

25. Объектлар уларнинг фойдаланишга топширишга тайёрлиги тугрисида Пудратчининг ёзма 
билдиришномаси ушбу билдиришномани техник аудитор тасдиклагандан сунг бюртмачи томонидан кабул килиб 
олинади.

26. Пудратчи курилиши тугалланган объектнинг кабул килиб олиш бошланишидан 5 кун олдин 
Буюртмачига мазкур шартноманинг V булимига мувофик Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки 
нусхада ижро хужжатларини такдим этади. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужжатлар туплами амалда 
бажарилган ишларга тулик мос келишини ёзма равишда тасдиклаши зарур.

14. Кабул килиб олинган санадан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.
XII. Кафолатлар.

28. Пудратчи:
S  барча ишлар тулик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда 

бажарилишини;
S  лойиха хужжатларига хамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларга мувофик 

барча ишларни бажариш сифатини;
S  узи томонидан курилиш учун кулланиладиган курилиш материалари, асбоб-ускуналар бутловчи 

кисмлар, буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха хужжатларида 
курсатилган спецификацияларга, давлат стандартлари хамда техник шартларга мувофиклигини;



S  ишларни кабул килиш ва объекни фойдаланиш кафолатли муддатида аникланган 
яликларни ва нуксонларни уз вактида ва сифатли бартараф килишни;

S  объектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш 
/даларига мувофиклигини кафолатлайди.

29. Объект ва унга кирадиган мухдндислик тизимлари, асбоб-ускуналар материаллардан фойдаланиш 
)& ишларнинг кафолатли муддати томонлар курилиши тугалланган объектни кабул килиб олиш тугрисидаги 

далолатном аларни имзолаган кундан бошлаб камида 09 ой этиб белгиланади. Объект томинниг 
кафолатли муддати камида 
09 ой этиб белгиланади.

30. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланиб, улар бартараф этилгунга кадар 
фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни 
бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуксонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачинннг икки томонлама 
далолатномасида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуксонлар ва чала ишларни, Пудратчи хакидан акцептсиз 
тартибда ушлаб колиш хукукига эга.

31. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган 
такдирда, уларни текшириб чикиш Давархитекткурилишназорат органлари томонидан амалга оширилади, бу 
томонларнинг ушбу масала, буйича хужалик судига мурожаат килишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор килиш.
32. Буюртмачи:
S  шартнома кучга киргандан кейин курилишнинг бошланиши Буюртмачига боглик булмаган 

сабабларга кура Пудратчи томонидан бир ойдан куп вактга кечиктирилганда;
У  ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир 

ойдан ортик муддатга купайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
• / Пудратчи томонидан шартнома шартлари курилиш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилган 

ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада буэилганда:
S  Конун хужжатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килинишини талаб кишиш 

хукукига эга.
33. Пудратчи:
S  ишларнинг бажарилиши Пудратчига боглик булмаган сабабларга кура Буюртмачи томонидан 

бир ойдан ортик муддатга тухтатиб куйилганда;
■S Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
S  Конун хужатларига мувофик бошка асослар буйича шартноманинг бекор килиниши талаб килиш 

хукукига эга.
34. Шартнома бекор килинганда, Буюртмачи ва Пудратчининг кушма карорига кура курилиши тугалланган 

объект бир ой мудцатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар кийматини Пудратчига тулайди.
35. Мазкур шартномани бекор килишга карор килган томон мазкур булим коидасига мувофик иккинчи томонга 

ёзма билдиришнома юборади.
36. Шартнома бекор килинган тавдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой 

берилган фойдани тулайди.
37. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишша йул куйилмайди, конун хужжатларида ёки мазкур 

шартномада назарда тутилган холлар бундан мустасно.
XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги.

38. Томонлардан бири шаргаомамажбуриягларинибажармаодан ёки зарур даражада бажармаган такдирда айбдор томон:
S  иккинчи томонга еггказилган зарарларни коплайди;
S  Узбекистон Республикаси Фукаролик кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг 

шартномавий-хукукий базаси тугрисида" ги Узбекистон Республикаси Конунида ва амалдаги бошка конунчилик 
хужжатларида хамда мазкур шартномада назарда тутилган бошка тартибда хам жавобгар булади.

39. Мазкур шартноманинг тегишли иловаларида курсатилган мажбуриятларга риоя килмаганлиги, уз 
вактида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошка мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи 
Пудратчига кечиктирилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,4 фоизи 
микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий микдори бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган 
хизматлар кийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни коплашдан 
озод килмайди.

40. Шартномага мувофик бажарилган ишлар хажмини тасдиклашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун
Буюртмачи Пудратчига узи тасдиклашни рад этган ёки бош тортган ишлар кийматнинг 5 фоизи
микдорида жарима тулайди.

41. Пудратчи объектни уз вактида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун 
Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи 
микдорида пеня тулайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 
50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар уз вактида бартараф этилмагани учун 
Пудратчи Буюртмачига муддати утказиб юборилган хар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар 
кийматининг 0,5 фоизи микдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар



кийматининг 50 фоизидан ошмаслип лозим.
Пеня тулаш Пудратчини ишларни ёки хизматларни бажарилишини кечикиши туфайли етказ\ 

зарарларни коплашдан озод килмайди.
42. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёрлари ва коидаларига,\ 

хужжатларига мувофик булмаган такдирда, Буюртмачи «Давархитект-курилишназорат» инспекциясиниЬ 
хулосаси асосида объектни кабул килиш ва унинг учун хак тулашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидай 
сифати зарур даражада булмаган ишлар кийматининг 20 фоизи микдорида жарима ундириш хукукига эга.

43. Хисобланган пенялар ва жарималарни ундирилиб, кейинчалик Буюртмачининг махаллий бюджетдан 
копланган харажатларни коплаш йуналтирилади.

44. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада наэарда тутилган жазолардан 
ташкари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган харажатларда, мол- 
мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан 
копланмаган зарарларни коплайди.

45. Муддати утказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошкача тарзда зарур даражада 
бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни хал этиш тартиби.
46. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шунингдек етказилган зарарларни коплашда пайдо 

буладиган низоли масалаларни томонлар хал эта олмаса улар конун хужжатларида белгиланган тартибда хужалик 
суди томонидан куриб чикилади.

XVII. Алохида шартлар.
47. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли булган, томонлар уртасидаги барча 

олдинги ёзма ва огзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз кучини йукотади.
48. Пудратчи курилиш объектига ёки унинг алохида кисмларига тегишли иш хужжатларини 

Буюртмачининг ёзма рухсатисиз субпудратчилардан ташкари. бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш 
хукукига эга булмайди.

49. Мазкур шартномага барча узгартириш ва кушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва 
томонлар уларни имзолашган булса, хакикий хисобланади.

50. Буюртмачи билан Пудратчи уртасидаги мазкур шартномадан келиб чикмайдиган янги мажбуриятлар 
пайдо булишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага кушимчилар ёки 
узгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдикланиши лозим.

51. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонида узига тегишли мол- 
мулкини колдирса, у холда Буюртмачи Пудратчи курилиш майдонини озод килиш санасигача бажарилган ишлар 
учун хак тулашни кечиктиришга хаклидир.

52. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошка барча холлар учун амалдаги конун хужжатлари 
нормалари кулланилади.

53. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга булган 2 нусхада тузилди.

XVII.Томонларнинг реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи Пудратчи

Туракургон туман Педагоика коллежи 
Манзил: Туракургон туман
х/р: 400910860142247092600251001 
МФО :00014
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7 Спесификация

'икон хамрох бунёдкор МЧЖ__________________________________________________

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход 

ресурсов на единицу измерения

Количество Сметная стоимость
У  № Ед изм на ед 

изм
по пр дан на ед 

изм
общая

1 2 3 4 5 6 7
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

1 ДЕМОНТАЖ КОТЛОВ/К=0,4/ 1 КОТЁЛ 1

1.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 20.056 20.056 20913.11 419,433.33

1.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ/ПОСТОЯННОГО ТОКА/ МАШ-ЧАС 0.756 0.756 4656 3,519.94

1.3 ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 М М  Э42А ТН 0.00055 0.00055 9608697 5,284.78

2 МОНТАЖ КОТЛОВ 1 КОТЁЛ 1

2.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 50.14 50.14 20913.11 1,048,583.34

2.2
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, 
МПА/КГССМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/ ВЫСОКОЕ 10 /100/

МАШ-ЧАС 0.6 0.6 2291 1,374.60

2.3 УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ̂ ПОСТОЯННОГО ТОКА/ МАШ-ЧАС 1.89 1.89 4656 8,799.84

2.4 ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 М М  Э42А ТН 0.00138 0.00138 9608697 13,260.00

3
УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА: ДО 0,2 Т

1 НАСОС 1

3.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 17.77 17.77 20913.11 371,625.96

3.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ /ПОСТОЯННОГО ТОКА/ МАШ-ЧАС 0.61 0.61 4656 2,840.16

3.3 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-50 М3 0.014 0.014 295154 4,132.16

3.4 ЭЛЕКТРОДЫ Д 5 ММ  Э42А ТН 0.0041 0.0041 9608697 39,395.66

4 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ , 1 ВЕНЛЯТР 1

4.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 6.54 6.54 20913.11 136,771.74

5
РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ: НА СВАРКЕ 
ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ

100 М 4.45

5.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 65.3 290.585 20913.11 6,077,036.07

5.2 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 13.6 60.52 1077 65,180.04

5.3 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 2.71 12.0595 11740 141,578.53

5.4 АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ М3 0.35 1.5575 11740 18,285.05

6
ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ДЛЯ ВО ДО ГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ВРУЧНУЮ ПРИ ТОЛЩИНЕ 
СТЕН В: 1,5 КИРПИЧА

100 ОТВ 0.24

6.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 119.7 28.728 20913.11 600,791.82

7
ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ В МЕСТАХ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ В: СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ 
ОШТУКАТУРЕННЫХ

100 ОТВ 0.24

7.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 78.66 18.8784 20913.11 394,806.06

7.2 РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ М-100 М3 0.2 0.048 405664 19,471.87

8
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 М М  Б/У

100 М 1.22

8.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 47.63 58.1086 20913.11 1,215,231.54

8.2 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ТН 0.00062 0.00076 10000000 7,600.00

8.3
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ 
СТАЛИ СВ-08Г2СД 4 ММ

ТН 0.0004 0.00049 8612000 4,219.88

8.4 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А ТН 0.00038 0.00046 6295000 2,895.70

8.5 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0.646 0.78812 11740 9,252.53

9
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ

100 М 1.56

9.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 47.63 74.3028 20913.11 1,553,902.63

9.2 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ТН 0.00062 0.00097 10000000 9,700.00

9.3
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДЛЯ СВАРКИ /НАПЛАВКИ/ С НЕОМЕДНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЭ 
СТАЛИ СВ-08Г2СД 4 ММ

ТН . 0.0004 0.00062 8612000 5,339.44

9.4 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А ТН 0.00038 0.00059 6295000 3,714.05

9.5 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0.646 1.00776 11740 11,831.10

9.6
УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 50 ММ
м 100 156 51210 7,988,760.00

10
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ 
ДИАМЕТРОМ: ДО 40 ММ

100 м 0.95

10.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 37.07 35.2165 20913.11 736,486.54

10.2 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 1.39 1.3205 1077 1,422.18

10.3 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ТН 0.00053 0.0005 10000000 5,000.00

10.4 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А ТН 0.00019 0.00018 6295000 1,133.10

10.5 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0.342 0.3249 11740 3,814.33

10.6
УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ 
ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 40 ММ

М 100 95 24625 2,339,375.00

11
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ 
ТРУБ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ

100 М 0.72

11.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 37.07 26.6904 20913.11 558,179.27

11.2 АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ МАШ-ЧАС 1.39 1.0008 1077 1,077.86



Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход 
ресурсов на единицу измерения

Количество Сметнак
№ Ед изм на ед 

изм
по пр дан на ед 

изм
1 2 3 4 5 6

11.3 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ТН 0.00053 0.00038 10000000

11.4 АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А ТН 0.00019 0.00014 6295000

11.5 КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ М3 0.342 0.24624 11740

11.6
УКРУПНЕННЫЕ МОНТАЖНЫЕ УЗЛЫ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ /ТРУБОПРОВОДЫ/ ИЗ СТАЛЬНЫХ 

ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ ДИАМ. 25 ММ
м 100 72 18405 I325 i

12 УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ 1 ш т 10

12.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 1.47 14.7 20913.11 307,4 2 \

13 ВЕНТИЛЬ 16Ч8БРД-50ММ шт 10 102918 1,029,180. Ой

14 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100 М2 0.788

14.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 71.06 55.99528 20913.11 1,171,035.45

14.2 ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т МАШ-ЧАС 0.01 0.00788. 18892 148.87

14.3 КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011 ТН 0.0246 0.01938 22000000 426,360.00

15
ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ: ДО 50 ММ

100 м 4.45

15.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 5.01 22.2945 20913.11 466,247.33

15.2
УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, 
МПА/КГССМ2/ НИЗКОЕ 0,1 /1/ ВЫСОКОЕ 10/100/

МАШ-ЧАС 1.5 6.675 2291 15,292.43

15.3 КРАСКА ЗЕМЛЯНАЯ МАСЛЯНАЯ МУМИЯ, &РИ К ЖЕЛЕЗНЫЙ МАРКИ МА-0115 ТН 0.00005 0.00022 22000000 4,840.00

15.4 ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3 ТН 0.00002 0.00009 10000000 900.00

РЕМОНТ КОТЕЛНАЯ

16 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЕЛЬ: ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 100 M2 0.3416

16.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-ЧАС 10.49 3.58338 20913.11 74,939.62

17

УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ, ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО 

ПРОФИЛЯ С ПОКРЫТИЕМ, ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ 100 M2 0.3416

17.1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ , ЧЕЛ-ЧАС 41.23 14.08417 20913.11 294,543.80

17.2 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-ЧАС 2.41 0.82326 950 782.10

17.3 КРАНЫ 10 Т НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА МАШ-ЧАС 0.29 0.09906 127627 12,642.73

17.4 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 4,8X35 ШТ 860 293.776 56 16,451.46

18 СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛ Н75-750-0,5 М2 35.868 61304 2,198,851.87

/

ИТОГО ЗАТРАТ 15,427,037

СОЦСТРАХ 12% 1,851,244

ИТОГО 17,278,282

ЭКСПЛУАТАЦИЯ М АШ ИН 113,081

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 15,643,556

ТРАНСПОРТ РАСХОД 4% 625,742

ИТОГО 33,660,661

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 19.5% 6,563,829

ИТОГО 40,224,489

ОБОРУДОВАНИЕ 0

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 2% 0

ИТОГО: 40,224,489

Койфисент 1,608,980

ВСЕГО 41,833,469



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164251 на 
приобретение Туракургон туман Педагогика Коллежини иситиш тизимини жорий 

таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 22.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 23:58

Закупочная комиссия Туракургон педагогика коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии NURMATOV MUZAFFAR XAMITJONOVICH Ходим Коллеж

Секретарь комиссии ERGASHEV BAXTIYOR USMONJONOVICH Ходим Коллеж

Член комиссии MIRZAYEV MAXAMADJON DIMYANOVICH Ходим Коллеж

Член комиссии KARABAYEV ISMAYILJAN XAKIMOVICH Ходим Коллеж

Член комиссии SHARIPOV BOBIR NE’MATJONOVICH Хисобчи Коллеж

Член комиссии AKBAROV JALOLXON JURAXONOVICH Ходим Коллеж

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном 
информационном портале от 22.10.2022 года № лота 164251.  
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 10.00 / Весовой 
коэф. ценовой части: 90.00)

Мин. балл: 6

Предмет закупки:

Наименование товара 
(работы, услуги)

Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной 
системы

Подробное описание Туракургон туман педагогика коллежини иситиш тизмимин жорий 
таъмирлаш

Количество товара 1.00

Единица измерения

Цена товара (услуги) за 
единицу

46 406 189.00

Стартовая сумма 46 406 189.00

Валюта UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие 
баллы:

Критерий №1 Ishtirokchining ishlarni bajarish uchun zarur bo'ladigan mashinalari, mexanizmlar va uskunalari. Ro'yhat bo'yicha tasdiqlangan 
holda.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchining ishlarni bajarish uchun zarur bo'ladigan mashinalari, mexanizmlar va uskunalari. Ro'yhat bo'yicha tasdiqlangan 
holda.

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл Значение участника Балл 

участника
Тип 
оценки Примечание Причина

ООО YETTIKON 
HAMROH 
BUNYODKORI

10 41833469 9 Экспертная



Наименование 
участника

Макс 
балл Значение участника Балл 

участника
Тип 
оценки Примечание Причина

Шохзамин 
Бунёдкорлари 
ХК

10

1. Ishtirokchining ishlarni 
bajarish uchun zarur 
bo'ladigan mashinalari, 
mexanizmlar va 
uskunalari. Ro'yhat 
bo'yicha tasdiqlangan 
holda.

5 Экспертная

 

Критерий №2 Ishtirokchi tomonidan korrupsiya ko‘rinishlariga yo‘l qo‘ymaslik to'g'risida kafolat xati.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchi tomonidan korrupsiya ko‘rinishlariga yo‘l qo‘ymaslik to'g'risida kafolat xati.

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

ООО YETTIKON 
HAMROH 
BUNYODKORI

10 41833469 8 Экспертная

Шохзамин 
Бунёдкорлари ХК

10

5. Ishtirokchi 
tomonidan korrupsiya 
ko‘rinishlariga yo‘l 
qo‘ymaslik to'g'risida 
kafolat xati.

5 Экспертная

 

Критерий №3 Ishchi-xodimlarning mavjudligi (soni) va shu sohadagi ish tajribasi. Ro'yhat bo'yicha tasdiqlangan holda.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishchi-xodimlarning mavjudligi (soni) va shu sohadagi ish tajribasi. Ro'yhat bo'yicha tasdiqlangan holda.

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл

Значение 
участника

Балл 
участника

Тип 
оценки Примечание Причина

ООО YETTIKON 
HAMROH 
BUNYODKORI

10 41833469 9 Экспертная

Шохзамин 
Бунёдкорлари 
ХК

10

4. Ishchi-xodimlarning 
mavjudligi (soni) va shu 
sohadagi ish tajribasi. 
Ro'yhat bo'yicha 
tasdiqlangan holda.

5 Экспертная

 

Критерий №4 Tanlash ishtirokchisining soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to‘g‘risida soliq organidan 
olingan ma’lumotnoma, ishlarini bajarish uchun belgilangan tartibda berilgan litsenziya va guvohnom

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash ishtirokchisining soliqlar va boshqa majburiy to‘lovlardan qarzdorligi mavjud emasligi to‘g‘risida soliq organidan olingan 
ma’lumotnoma, ishlarini bajarish uchun belgilangan tartibda berilgan litsenziya va guvohnom

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл Значение участника Балл 

участника
Тип 
оценки Примечание Причина

ООО YETTIKON 
HAMROH 
BUNYODKORI

10 41833469 9 Экспертная



Наименование 
участника

Макс 
балл Значение участника Балл 

участника
Тип 
оценки Примечание Причина

Шохзамин 
Бунёдкорлари 
ХК

10

3. Tanlash ishtirokchisining 
soliqlar va boshqa majburiy 
to‘lovlardan qarzdorligi 
mavjud emasligi to‘g‘risida 
soliq organidan olingan 
ma’lumotnoma, ishlarini 
bajarish uchun belgilangan 
tartibda berilgan litsenziya 
va guvohnom

3 Экспертная

 

Критерий №5 Xizmat ko'rsatuvchi bankdan ishtirokchining pul aylanmasi to'g'risidagi ma’lumoti, moliyaviy aylanmasi, insofsiz 
ijrochilarning yagona reyestrida mavjud emasligi haqida ma'lumotnoma. So'ngi 1 yilda amalga oshirgan ishlari to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Xizmat ko'rsatuvchi bankdan ishtirokchining pul aylanmasi to'g'risidagi ma’lumoti, moliyaviy aylanmasi, insofsiz ijrochilarning 
yagona reyestrida mavjud emasligi haqida ma'lumotnoma. So'ngi 1 yilda amalga oshirgan ishlari to'g'risida ma'lumot.

Обязательность: Критично

Наименование 
участника

Макс 
балл Значение участника Балл 

участника
Тип 
оценки Примечание Причина

ООО YETTIKON 
HAMROH 
BUNYODKORI

10 41833469 8 Экспертная

Шохзамин 
Бунёдкорлари 
ХК

10

Xizmat ko'rsatuvchi 
bankdan ishtirokchining 
pul aylanmasi to'g'risidagi 
ma’lumoti, moliyaviy 
aylanmasi, insofsiz 
ijrochilarning yagona 
reyestrida mavjud emasligi 
haqida ma'lumotnoma. 
So'ngi 1 yilda amalga 
oshirgan ishlari to'g'risida 
ma'lumot.

3 Экспертная

 
 

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование 
участника

Стартовая 
сумма

Предлагаемая 
сумма

Сумма с 
учетом 
конвертации 
(UZS)

Применение 
преференции

Общее 
значение 
(UZS)

Дата 
предложения

Оценка 
стоимости 
(балл)

ООО 
YETTIKON 
HAMROH 
BUNYODKORI

46 406 
189.00

41 833 469.00 
UZS

41 833 469.00 00.00
41 833 
469.00

21.10.2022 
09:51:55

90

Шохзамин 
Бунёдкорлари 
ХК

46 406 
189.00

46 400 000.00 
UZS

46 400 000.00 00.00
46 400 
000.00

21.10.2022 
09:54:08

81.1425

 

 
 

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника Общий балл по 
технической части

Общий балл по 
финансовой части

Итоговый 
балл

ООО YETTIKON HAMROH 
BUNYODKORI

8.6 90 98.6



Шохзамин Бунёдкорлари 
ХК

4.2 81.1425 85.3425

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164251 от 22.10.2022 года на приобретение 
Туракургон туман Педагогика Коллежини иситиш тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО YETTIKON HAMROH BUNYODKORI  
308132652  
 
 
и резервный исполнитель: Шохзамин Бунёдкорлари ХК (307402886)  

Проголосовали

Комиссия Ф.И.О. Голосование Комментарии

Председатель комиссии NURMATOV MUZAFFAR XAMITJONOVICH Согласен

Член комиссии MIRZAYEV MAXAMADJON DIMYANOVICH Согласен

Член комиссии KARABAYEV ISMAYILJAN XAKIMOVICH Согласен

Член комиссии SHARIPOV BOBIR NE’MATJONOVICH Согласен

Член комиссии AKBAROV JALOLXON JURAXONOVICH Согласен

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП


