

Yuridik shaxs to'g'risida ma'lumot
(Ro'yxatdan o'tkazuvchi va vakolatli organlar ma'lumoti asosida shakllantirildi)

Umumiy ma'lumot

INN:	200796341
Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ:	Tuman (shahar) hokimiyati
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan sana:	06.06.1994
Davlat ro'yxatidan o'tkazilgan raqami:	375-6/2
Yuridik shaxsning nomi:	TRANSGIDROMEXANIZATSIYA
Tashkiliy-huquqiy shakli:	170 - Ishlab chiqarish kooperativi
IFUT kodi:	42210 - Taqsimlovchi muhandislik ob'ektlari qurish
DBIBT kodi:	79994 - Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari tarkibiga kirmagan tadbirkorlik sub'yektlari

Kichik tadbirkorlik sub'ektlariga

mansubligi:	MB
Faollik holati:	faoliyat ko'rsatayotgan
Ustav fondi:	26 792 800,00 UZS

Boshqaruvchi haqida ma'lumot

Rahbarning F.I.SH.:	ABBAS USMANOV MANSUROVICH
Rahbarning STIR:	488867478

Ta'sischilar va ularning ustav fondidagi ulushi haqida ma'lumotlar

1. TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	49,60
2. MUSYA YEVGENIY SERGEYEVICH	17,10
3. ULXODJAYEV ASXODJA XOSHIMOVICH	7,20
4. MAMATURDIYEV NEMAT NASRITDINOVICH	6,60
5. 8-JISMONIY SHAXS	19,50

Kontakt ma'lumotlari

Elektron pochta manzili:	note@mail.ru
Aloqa telefoni:	977464670
MHOBT kodi:	1726294 - Toshkent shahri, Chilonzor tumani
Ko'cha, uy, xonadon:	8-mavze, 8-uy, 3-xona

24/02/2022 uchun amal axborot

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164220 на приобретение Услуги по текущему ремонту сооружений

Способ проведения электронный

Дата 24.10.2022

Время рассмотрения 24.10.2022 20:04

Закупочная комиссия Олот тумани Аму-Бухоро машина канали бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Бошлиқ ўринбосари	Олот АБМК бошқармаси
Секретарь комиссии	HAQQIYEV DAVLAT ALTIYEVICH	Injiner	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Muxandis TB	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Injiner PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Nachalnik PPO	Amu-Buxoro Mashina Kanali Olot tuman boshqarmasi
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Бош ҳисобчи	Олот АБМК бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 24.10.2022 года № лота 164220.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту сооружений
Подробное описание	МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч С ПК80+00 ПО ПК85+00
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 738 527.00
Стартовая сумма	29 738 527.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ишга жалб килиш

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишга жалб килинган ишчиларнинг малакаси тугрисида маълумот ва сертификати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	20	1	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО «PROFIMAX SERVICE»	20	1	10	Экспертная		

Критерий №2 Солик идораларидан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот.

Тип: Бинарное значение

Описание: Солик идораларидан карздорлиги йуклиги тугрисида маълумот .

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	20	1	10	Экспертная		
ООО «PROFIMAX SERVICE»	20	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Кафолат хати

Тип: Бинарное значение

Описание: Кафолат муддати 1-йил булиши шарт кафолат муддати тугамасдан иш таъмирталаб холга келиб колганда пудратчи ташкилот уз хисобидан кайта таъмирлаб бериши шарт. Кушимча тижорат таклифни юкланг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	20	1	20	Экспертная		
ООО «PROFIMAX SERVICE»	20	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО «PROFIMAX SERVICE»	29 738 527.00	29 738 527.00 UZS	29 738 527.00	00.00	29 738 527.00	24.10.2022 10:37:43	69.4612
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	29 738 527.00	20 656 737.00 UZS	20 656 737.00	00.00	20 656 737.00	24.10.2022 09:57:48	100

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО «PROFIMAX SERVICE»	Прошел	69.4612	69.4612
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164220 от 24.10.2022 года на приобретение Услуги

по текущему ремонту сооружений определила победителем:


ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA
200796341

и резервный исполнитель: ООО «PROFIMAX SERVICE» (303393324)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RO'ZIQULOV G'ANI JABBOROVICH	Согласен	
Член комиссии	XATTABOV HAMROQUL XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV ALISHER IMOMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ATAKOV FAYZULLO OMONJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ERNAZAROV ELOMON YO'LDOSHEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ABMK» Olot tuman boshqarmasi
boshlig'i Sh.B.Durmatovga
«TRANSGIDROMEXANIZATSIYA»
maxsuslashgan boshqarmasi
ishlab chiqarish kooperativi
rahbari: A.Usmonov tomonidan


KAFOLAT XATI

Sizga shuni yozib ma'lum qilamanki, elektiron birja savdolari orqali 164220 lot bo'icha qo'yilgan Turkmaniston hukumati hududida joylashgan Bosh to'g'on uchastkasi birinchi suv olish o'zani PK80+00 dan PK85+00 gacha bo'lgan oralig'ida ishlovchi Zemsnaryadlar yordamidab loyqadan tozalash (joriy ta'mirlash) ishlari sovdoga qo'yilgan. Savdo talabi bo'icha kafolat mudatini 1 (bir) yil. Men ushbu kafolat mudatini 1. yil (bir) deb beraman, kafolat muddati tugamasdan suv olish o'zani ta'mirtalab holga kelib qolganda o'z hisobimdan qayta ta'mirlab beraman.

«TRANSGIDROMEXANIZATSIYA»

ishlab chiqarish kooperativi rahbari:





АБМК Олот туман бошкармаси
бошлиги Ш.Б.Дурматовга
ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA
рахбари: А.Усмонов томонидан

ТИЖОРАТ ТАКЛИФИ.

ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA Сизга шуни ёзиб маълум қиладики, АБМК Олот туман бошкармаси тасарруфидаги Бош тугон участкасида Туркменистон ҳудудида жойлашган биринчи сув олиш узани ПК80+00 дан ПК85+00 гача ороликда ишловчи земснарядлар ёрдамида лойкадан тозалаш(жорий таъмирлаш) ишларини 20 656 737 (ингирма миллион олти юз эллик олти минг етти юз ўттиз етти) сўмга бажариб беради.

№	Шифр номер	Наименование работ	Ед.изм	количество		Сметная стоимость	
				ед.изм	кол-во	на ед.изм.	общая
1		Механизированная очистка электрическими плавучими землесосными снарядами производителю 200					
	ИПК 01-01-145-5 к=0,78 п.3,117 к=0,93 п.3,157 с556	Разработка грунта плавучими землесосными снарядами электрическими производителю 200 м3/ч. Напор 50-63м. 1 грунта.	1000М3		11,000		
Итого по локальной ресурсной ведомости:							
		Затраты труда рабочих-строителей	ЧЕЛ-Ч	25,773	283,508	11608,0	3290960
		Затраты труда машинистов	ЧЕЛ-Ч	43,662	480,282	0,0	0
		Итого:					3290960
		Соц.страх.	%	12			394915
		Итого:					3685875
		Строительных машины и механизмы	сум				
	258	Бульдозеры при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 79 (108) квт (л.с.)	МАШ-Ч		61,127		от заказчика
	556	Землесосные плавучие снаряды электрические подача 200м3/ч напор 50-63 м.	МАШ-Ч		58,333	200000,0	11666600
		Итого строительный машины механизмы					11666600
		Итого:	сум				15352475
		Транспортные затраты		5%			0
		Итого:					15352475
		Прочий затраты подрядчика	%	17			2609905
		Итого:					17962380
		НДС:	%	15			2694357
		ВСЕГО с НДС					20656737

ПК TRANSGIDROMEXANIZATSIYA рахбари:

А.Усмонов



Министерство Водного хозяйства Республики Узбекистан
Управление эксплуатации Аму-Бухарского
Машинного канала
Проектно-сметный отдел

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК80+00 ПО ПК85+00

Сметная стоимость - 29 738 527 сум

Нормативная трудоемкость - 283,508 чел-ч

Составлена в текущих ценах.

Первый зам. начальника УЭ АБМК:

Начальник ПСО

Специалист:



А.У. Нарзиев

О.Д. Янгиев

Рузиева Х.

Бухара-2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах по объекту:

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК80+00 ПО ПК85+00

Согласно протокола тендерной комиссии Управления Эксплуатации Аму-Бухарского машинного канала № 2 от 4 октября 2021 года часовая ставка на затраты труда рабочих-строителей без учета соц.страха составляет 11618 сум. Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно локально-ресурсной ведомости по прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС по состоянию на 23.08.2021г.

1. Основная заработная плата рабочих-строителей:

С зп $283,508 \times 11618 = 3293,797$ тыс. сум

Отчисление на социальное страхование -12 % от основной заработной платы:

$3293,797 \times 12\% = 395,256$ тыс. сум.

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила:

$3293,797 + 395,256 = 3689,053$ сум

2. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчёт за 05.01.2022г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 18286,147 сум

3. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций:

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен за IV квартала 2020г, ООО «Экономический анализ и экспертиза», справка приобретенных материалов АБМК. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту – 0 сум, с учётом транспортных расходов-0 сум.

4. Прочие расходы подрядчика:

Пп- прочие расходы подрядчика принимаются в размере 18% от суммы прямых затрат и составляют 3884,390 тыс. сум.

Стоимость в текущих ценах без НДС по объекту 25859,589 тыс. сум.

НДС 15%- -3878,938 тыс. сум.

ВСЕГО С НДС -29 738,527 тыс. сум.

Стоимость работ по объекту:

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК80+00 ПО ПК85+00

составляет: - 29 738 527 (Двадцать девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать семь) сум и носит рекомендательный характер.

Составила:

 СОЛИЕВА Д.

СВОДНЫЙ РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК80+00 ПО ПК85+00

№	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах
		(в тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	3293,797
2	Отчисление на страхование-12%	395,256
3	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов	18286,147
4	Строительные материалы	0
	Итого :	21975,199
5	Транспортные затраты на кабельную продукцию-1,5%	0
6	Транспортные расходы 5% от стоимости материалов	0
7	Заготовительно-складские расходы -2%	0
	Итого :	21975,199
8	Прочие затраты и расходы Подрядчика -18%	3884,390
9	Прочие затраты и расходы Заказчика -20%	0
10	Затраты на страхование строительства объектов -0,4% (80% от полной стоимости объекта)	0
	Итого:	25859,589
11	Коэффициент риска -5%	0
12	НДС - 15%	3878,939
	ВСЕГО:	29738,528

Расчет составила:

Солиева Д.

СОЛИЕВА Д.



МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1-1
(локальная ресурсная смета)

на **МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК80+00 ПО ПК85+00**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

Сметная стоимость В текущих ценах
21579,94364 ТЫС.СУМ.

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
					в текущем уровне	
					на ед.изм.	общая
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ N 1-1						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	283,508	11618	3293796,9
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	480,282	0	0
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:			СУМ			3293796,9
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) кВт (л.с)	МАШ.-Ч	61,127	108291,70	6619546,7
2	556	ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 200МЗ/Ч, НАПОР 50-63М	МАШ.-Ч	58,333	200000,0	11666600,0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:			СУМ			18286146,7
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:			СУМ			18286146,7
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			СУМ			21579943,6
ИТОГО ПО РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ:			СУМ			21579943,6

СОСТАВИЛА:

 СОЛИЕВА Д.

ПРОВЕРИЛА:

 РУЗИЕВА Х.

МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ РАБОТЫ

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОЧИСТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, ПК80+00 ПО ПК85+00

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектный акт АРУ АБМК

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	ШНК 01-01-145-5 к=0,78 п.3.117 к=0,93 п.3.157 С556	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПЛАВУЧИМИ ЗЕМЛЕСОСНЫМИ СНАРЯДАМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 200МЗ/Ч, НАПОР 50-63М I ГРУППА ГРУНТА	1000МЗ	11.000	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,773	283,508
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	43,662	480,282
1.3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) кВт (л.с)	МАШ.-Ч	5,557	61,127
1.4	556	ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 200МЗ/Ч, НАПОР 50-63М	МАШ.-Ч	5,303	58,333
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		283,508
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч		480,282
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) кВт (л.с)	МАШ.-Ч		61,127
4	556	ЗЕМЛЕСОСНЫЕ ПЛАВУЧИЕ СНАРЯДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ПОДАЧА 200МЗ/Ч, НАПОР 50-63М	МАШ.-Ч		58,333

СОСТАВИЛА:


ПРОВЕРИЛА:



СОЛИЕВА Д

РУЗИЕВА Х

«TASDIQLAYMAN»



ABMK Olot tuman boshqarmasi

boshlig'i Sh.B.Durmatov

« 3 » 02.05.2022 2022 yil.

NUOSON DALOLATNOMASI

Quvvati 200m³/soat bo'lgan elektr toki bilan ishlovchi Zemsaryadlar yordamida loyqadan tozalash PK80+00 dan PK85+00 gacha

Biz quyida imzo chekuvchilar boshqarma boshlig'ining birinchi o'rinbosari A.Shukurullayev, Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i F.Atokov, Bosh to'g'on uchastkasi boshlig'i S.Choriyev, Bosh to'g'on uchastkasi yetakchi muhandisi F.Mamedov, Bosh to'g'on uchastkasi birinchi toyifa muhandisi J.Yusupovlar tuzamiz ushbu dalolatnomasi shu haqdakim Bosh to'g'on uchastkasi birinchi suv olish o'zani PK80+00 dan PK85+00 gacha bo'lgan oralig'ida ishlovchi Zemsaryadlar yordamida quyidagi ishlar bajarish kerakligi aniqlandi.

(Joriy tamirlash)

No	Bajariladigan ish turi va mexanizm nomi	Toifasi	O'l. Bir	Miqdori
1.	Quvvati 200 m ³ /soat bo'lgan elektr toki bilan ishlovchi Zemsaryadlar yordamida loyqadan tozalash	1- toifa	M ³	11000


IMZO QO'YUVCHILAR:

 A.Shukurullaev

 F.Atokov

 S.Choriyev

 F.Mamedov

 J.Yusupov



Г. Бухара ул. Шербудин 4 пр. 62 дом; Тел: (+998 98) 774-12-11 р/с 2020 8000 7006 8476 8001;
АТИБ «ASIA ALLIANCE BANK» Бухарский филиал; МФО 01137; ОКОНХ 61110; ИНН 304383154;

Лицензия № 002137 от 29.11.2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор предприятия

Ж.У.Мавлонов

11 октября 2022 года.

СВОДНОЕ ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1052/22 СД

По рабочему проекту в виде сметной документации по объекту: «Механизированная очистка электродвигателя плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м³/ч, ПК88+00 по ПК85+00» рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах.

Заказчик строительства: АРУ АБМК.

Источник финансирования: бюджетные средства.

Ген проектировщик: ПСО УЭ АБМК.

Генподрядчик: подрядным способом.

1. Основание для проектирования:

- 1.1. Задание на проектирование выданное заказчиком
- 1.2. Дефектный акт Утвержденный начальником АРУ АБМК Ш.Б. Дурматовым.

2. Материалы представленные на экспертизу:

На экспертизу представлен рабочий проект в виде сметной документации.
В составе: обшая пояснительная записка, расчет предельной стоимости в договорных текущих ценах объекта, ведомость потребных ресурсов, локальная ресурсная ведомость

3. Разрешительная документация:

В соответствии с требованиями приложения №1 к Постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 года за №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», стоимость строительства объекта рассчитан по ресурсному методу, основанном на калькулированные затрат в текущих ценах.

4. Краткое содержание проектных решений:

Представленная на экспертизу сметная документация по объекту: «Механизированная очистка электродвигателя плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м³/ч, ПК88+00 по ПК85+00», составлена в текущих ценах с применением ресурсного метода и составлена на основании дефектного акта, представленного организацией заказчика и в соответствии с поручением руководства Госархитекстроя Республики Узбекистан, Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитекстроя Республики Узбекистан проведён расчёт стоимости в текущих ценах.

Затраты труда рабочих-строителей составляют – 283,508 чел/час

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в соответствующего вида машин из расчета 05.01.2022 г. В соответствии с этим суммарные затраты на эксплуатацию машин и механизмов составляют 18 286,147 тыс. сумм.

Цены на строительные материалы приняты по каталогу текущих цен за 4 квартал 2020 г ООО «Экономический анализ экспертиза» и сведений предоставленных заказчиком. Стоимость строительных материалов согласно ресурсной сметы по данному объекту составляет 0 тыс. Сумм, с учетом транспортных затрат 0 тыс. Сумм.

Прочие затраты подрядчика принимаются в размере 18% от суммы прямых затрат и составляют – 3884,390 тыс. сумм.

Затраты на страховании строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20.12.1999г. за № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию»

Коэффициент риска определяется исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год для данного объекта коэффициент риска в смету не включен из за короткого срока строительства.

5. Результаты экспертного рассмотрения.

Замечания и предложения экспертизы:

5.1. Отмечается, что рабочий проект на экспертизу представлен без замечаний заказчика по сметным, планировочным и другим решениям.

Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на 2008 год» от 12 декабря 2007 года за № ПП-744 –«отчисление на социальное страхование» необходимо писать как, -«отчисление на единый социальный платеж».

5.2. Экспертизой проверены объемы работ и сверены ремонтные работы с утвержденным дефектным актом.

Проверены нормы расходов: затрат труда, эксплуатации машин и механизмов.

Проверены цены на строительные материалы и конструкции по дефектному акту и по «Каталогу текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан», как средневзвешенные по региону.

Примечание:

В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 и постановлением Кабинета Министров от 3.07.2003 г. № 302 рекомендуемая стартовая стоимость капитального ремонта является ориентиром при проведении конкурсных торгов.

ШНК 1.03.06-09 «Настоящие правила подлежат применению всеми уполномоченными на проведение экспертизы для юридических лиц, имеющих лицензии Госархитектрора Республики Узбекистан на проведение экспертизы проектов строительства применение настоящих правил носит рекомендательный характер

«Юридические лица, имеющие лицензии Госархитектрора Республики Узбекистан проводят экспертизу градостроительной документов строительства по вопросам отнесенным к их компетенции в соответствии с лицензионным соглашением».

ВЫВОДЫ:

Отмечается, что Подрядной организации необходимо получить заключение экспертизы с подтверждением величины прочих затрат по финансовым результатам предыдущего года, а также по определению расчётных текущих цен на эксплуатацию машин и механизмов и на перевозку грузов автотранспортом согласно Постановлений Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 261 от 11.06.2003 года, № 226 от 12.05.2004 года, №54 от 5.02.1999 года, № 444 от 15.10.2003 года, «Методических рекомендаций по определению «прочих затрат» заказчика и подрядчика при расчёте стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» разработанный Центром по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве (ЦЭР и ЦКС) и утвержденный приказом Гос.Комархитектрора Р.Уз. от 28 декабря 2007 года за № 129 ШНК 4.01.16-04 п.5.10, ШНК 4.03.01-04, ШНК 4.02.27-05, «Методических рекомендаций» по определению расчётных текущих цен на перевозку грузов автотранспортом и эксплуатации машин и механизмов за 2006 и 2007 годы, принятый и введенный в действие приказом Госархитектрора Республики Узбекистан от 2004 года № 31.

Заказчику предписывается произвести оплату подрядчика по сметной документации при наличии заключения экспертизы о величине прочих затрат подрядчика, затрат на эксплуатацию строительных машин и механизмов (Маш-час.), на перевозку грузов автотранспортом для строительства (тн.км).

Рабочий проект в виде сметной документации по объекту: «Механизованная очистка электродвигателя плавучими землесосными снарядами производительностью 200 м³/ч, ПК88+00 по ПК85+00», рассмотренный на предмет предельной стоимости в текущих ценах с рекомендуется к утверждению с учётом экспертного рассмотрения со сметной стоимостью в сумме 29 738,527 тыс. Сумм (двадцать девять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч пятьсот двадцать семь) сумм с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Срок действия настоящего экспертного заключения 2 года с момента выдачи.

Эксперт:



Мавлонова М. А.



26.10.2022 даги

СУ Трансгидромеханизация ва Олот туман Аму-Бухоро машина канали бошқармаси ўртасида 20 656 737,00
сўм умумий суммага тузилган 164220 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 170
Шахсий ғазна ҳисобварак 100010860062047042402170002

сўмда

2022 йил ойлар номи	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4233900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	20 656 737,00			20 656 737,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	20 656 737,00			20 656 737,00

Жами 20 656 737,00 сўм

Йигирма миллион олти юз эллик олти минг етти юз ўттиз
етти сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юкоридаги кўрсатилган суммадан 6 197 021,10 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан
__30__ % ***2022 йилнинг октябр ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан ғазначилик бўлинмасига икки нусхада
тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юкоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши
лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар
кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар)
етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш холларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў

(имзо)

Дурматов Шухрат Болтакулович

Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Эрназаров Эломон Йулдошевич

Ф.И.Ш.

Ғазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 2022 й.

«__» _____ 2022 й.

“26” oktyabr 2022 y.

Olot shaxar.

PK SU «Transgidromexanizatsiya» keyingi o‘rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O‘zining nizomi asosida rahbar A.Usmonov nomidan, bir tomondan va ABMK Olot tuman boshqarmasi, keyingi o‘rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining nizomi asosida rahbar Sh.B.Durmatov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING PREDMETI

1.1. Ushbu shartnoma bo‘yicha “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga ABMK Olot tuman boshqarmasi tasarrufidagi Bosh to‘g‘on uchaskasida birinchi suv olish o‘zanini PK80+00 dan PK85+00 gacha Zemsnaryadlar yordamida loyqadan tozalash (joriy ta‘mirlash) ishlarini tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan bajarishni, “Buyurtmachi” esa bajarilgan joriy ta‘mirlash ishlarini qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmalariga oladilar.

1.2. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 20 656 737 (yigirma million olti yuzi ellik olti ming yeti yuzi o‘ttiz yetti) so‘mni tashkil etadi.

2. SHARTNOMA BO‘YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1. “Buyurtmachi” tomonidan taqdim qilingan hujjatlarga asosan ta‘mirlash ishlarining 20 656 737 (yigirma million olti yuzi ellik olti ming yeti yuzi o‘ttiz yetti) so‘mni tashkil etadi.

2.2. Shartnomaning boshlanishi “26” oktyabr 2022 yil. Shartnomaning amal qilish muddati “31” dekabr 2022 y.

Ta‘mirlash ishlari boshlanishi Uz.Res.Prezidentini 28.02.2007yildagi 594-sonli qaroriga muvofiq majburiy ro‘yxatga olinib, avans to‘lovi to‘langandan so‘ng. Ta‘mirlash ishlarini tugatish vaqti “31” oktyabr 2022 y.

3. TA‘MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH, BAJARISH VA TUGATISH BUYICHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta‘mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3.bandida ko‘rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. Shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni “Pudratchi” olgandan sung ta‘mirlash ishlarini boshlaydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1995 yil 12 maydagi 1154-sonli farmoniga asosan barcha mulkchilik shakllaridagi xo‘jalik yurituvchi subyektlarning iste‘molchilar va buyurtmachilarga, agar ular yetkazib beriladigan (bajariladigan ishlar, xizmatlar) qiymatining kamida 30 foizini oldindan to‘lamasalar, mahsulot jo‘natishi, ishlarni bajarishi va xizmatlar ko‘rsatilishi taqiqlangan. “Pudratchi” mazkur farmonga amal qilishi shart.

3.3. “Buyurtmachi” tomonidan ta‘mirlash ishlarini bajarish davrida “Pudratchi”ga o‘zi tomonidan xarid qilingan ta‘mirlash materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta‘mirlash ishlari to‘xtab qolganligi uchun sababchi bo‘lgan tomon buning oqibatida kelib chiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi.

3.5. Ta‘mirlash ishlari tugallab foydalanishga topshirish uchun tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta‘mirlash ishlari tamom bo‘lgan deb hisoblanadi.

4. TO‘LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnomaning umumiy narxi 20 656 737 (yigirma million olti yuzi ellik olti ming yeti yuzi o‘ttiz yetti) so‘mni tashkil etadi. **Shundan qo‘shilgan qiymat solig‘i 2 694 357 (ikki million olti yuzi to‘qson to‘rt ming uch yuzi ellik yetti) so‘mni tashkil qiladi.** “Buyurtmachi” ta‘mirlash ishlarini boshlash uchun “Pudratchi”gashartnoma narxining 30 % yoki 6 197 021.1 so‘m miqdorda oldindan to‘laydi va bu oldindan to‘lov 2022 yilning oktyabr oyida amalga oshiriladi. “Buyurtmachi” tomonidan yakuniy to‘lov “Pudratchi” ta‘mirlash ishlari bajarilganligini tasdiqlovchi hujjat taqdim qilgandan so‘ng 2022 yilning “31” oktyabrgacha amalga oshiriladi.

4.2. “Buyurtmachi” to‘lovni pul o‘tkazish yo‘li bilan amalga oshiradi.

4.3. “Pudrat” tashkiloti tomonidan shartnomada ko‘rsatilgan summadan oshiqcha bajarilgan ishlar uchun “Buyurtmachi” tomonidan to‘lovlar amalga oshirilmaydi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. Shartnoma bahosi 20 656 737 (yigirma million olti yuzi ellik olti ming yeti yuzi o‘ttiz yetti) so‘m bo‘lgan ta‘mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta‘mirlash ishlarini bajarish uchun maxsus yollanma pudratchi tashkilotlarni jalb kiladi.

5.3. Har haftaning dushanba kunida joriy haftada bajarilgan ta‘mirlash montaj ishlari to‘g‘risidagi tegishli hujjatlarni “Buyurtmachi”ga taqdim qilishi shart. Agar ta‘mirlash mazkur shartnomada ko‘rsatilgan muddatda pudratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda buyurtmachiga quyidagi tartibda jarima to‘laydi:

- ta‘mirlash muddati 10 kunga kechiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;

-keyingi 20 kun uchun shartnoma bahosidan 5 % miqdorida;

-undan keyingi muddatlar uchun 20 % miqdorida;

Jarima sanksiyasi buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da‘vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to‘lanishi shart.

5.4. Pudratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ta'mirlash ishlarini bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ta'mirlash ishlari tugrisida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

6.1. Shartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, "Buyurtmachi" maxsus hisob-raqamidan xar bir kechiktirilgan kun uchun shartnomaning tulanmagan narxini 0,04% miqdorida "Pudratchiga" jarima to'laydi.

6.2. "Buyurtmachi" ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunchilikka asosan qabul qilib oladi.

6.3. "Buyurtmachi" tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani "Pudratchi" bilan birgalikda tuzadi.

7. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

7.1. Mazkur shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar ular yozma ravishda sodir etilishi va taraflarning bunga lozim darajada ma'sul bo'lgan vakillari tomonidan imzolanishi sharti bilan haqiqiy hisoblanadi. 2014 yil 1 yanvardan amalga kiritilgan Uzbekiston respublikasi "Byudjet kodeksi"ning 122-moddasi xamda Byudjet tashkilotlari uchun G'aznachilik bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagi 594-sonli qaroriga muvofiq, majburiy ro'yxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi.

7.2. Mazkur shartnoma byudjetdan mablag' oluvchilar uchun 2016 yil 22 dekabrda O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2850-son bilan ro'yxatga olingan "Uzbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g'azna ijrosi qoidalari"ga asosan amal qilish muddati "31" dekabr 2022 yilgacha belgilanadi.

7.3. Mazkur shartnoma ikki nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega bo'lib hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

7.4. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'z.R. qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda.
- Fors-Major xolatlarida

8. NIZOLARNI HAL QILISH

8.1. Taraflar shartnomada ko'rsatilgan majburiyat va shartlarni bajarmagan taqdirlarida O'z.R. Fuqarolik kodeksi va "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonuni hamda boshqa qonun hujjatlari asosida javobgar bo'ladilar.

8.2. Taraflar o'rtasida kelib chiqadigan nizolar o'zaro kelishuv asosida, agar taraflar kelisha olmasalar nizolar O'z.R. "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi qonunga va Fuqarolik kodeksiga asosan xo'jalik sudi tartibida hal qilinadi.

8.3. Kelishmovchiliklar yuzaga kelgan taqdirda barcha masalalar ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan xal qilinadi, kelishish imkoni bo'lmaganda esa Buxorro viloyat Xo'jalik sudida xal qilinadi.

9. BOSHQA SHARTLAR

9.1 Mazkur Shartnomaga kiritiladigan barcha o'zgartirish va ko'shimchalar yozma shaklda tuzilishi va xar ikkala taraflar orkali imzolanishi kerak.

10. TOMONLARNING YURIDIK MANZILLARI VA BANK REKVIZITLARI

"BUYURTMACHI"

ABMK Olot tumani boshkarmasi
(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)
Manzil: Olot shahar Olot kuchasi №172 uy.
Tel./faks: 34 21 6 42 , faks 34 21 3 49
Sh/xv: 100010860062047042402170002
Bank nomi Toshkent Markaziy bank
MFO: 00014, INN: 201365616
OKONX : 22100
Olot tuman G'aznachilik bo'linmasi
Gxv: 23402000300100001010
INN 201122919

"PUDRATCHI"

PK SU «Transgidromexanizasiya»
Manzil: Toshkent sh. mavzu Chilonzor 8 8 3
Tel./: 8(371) 273 24 42 faks: 2777722
X/p: 20208000800122966001
X/p: 23202000100122966444
OAIKB Ipak yo'li bank Chilonzor f-l
MFO: 01067, INN: 200796341
OKONX: 61132

Rahbar:  Sh. B. Durmatov

M.O':

Rahbar:  A. Usmonov


M.O':

Xukuniy xulosa

Ushbu shartnoma to'g'risida amaldagi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 437-456 moddalariga asosan O'zbekiston Respublikasi "Xujalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy -xukuniy bazasi tug'risida" gi 1998 yil 29 avgustdagi qonuniga binoan O'zbekiston Respublikasining boshqa Konunlari va normativ hujjatlari asosida shartnomani imzolashga rozilik bildiraman.

HUQUQSHUNOS: _____

(imzo)


R. K. Fayziyev
(byudjetdan mablag' oluvchi tashkilot
huquqshunosining F.I.O.)

- tegishli g'azna hisobvarag'i ko'rsatiladi.
- tegishli byudjetdan mablag' oluvchining G'aznachilik bo'linmasida ochilgan shaxsiy hisobvarag'i (yoki shaxsiy hisobvaraqlari) ko'rsatiladi.
- Byudjetdan mablag' oluvchining g'aznachilikdagi byudjetdan tashqari mablag'lari bo'yicha shaxsiy hisobvarag'i yoki bankdagi talab qilib olinguncha dopomiat hisobvarag'i ko'rsatiladi.