



Каттақўргон шаҳар Абдулла Қаххор МФЙ маҳалла маркази ҳудудида WORKOUT спорт майдончаси қуриш ишлари тўғрисида


МАЪЛУМОТ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Махсулот ва хизмат номи	Каттақўргон шаҳар Абдулла Қаххор МФЙ маҳалла маркази ҳудудида WORKOUT спорт майдончаси қуриш ишлари тўғрисида
2	Буюртмачи	Каттақўргон шаҳар ҳокимлиги
3	Буюртмачи учун асос:	Каттақўргон шаҳар Абдулла Қаххор МФЙ маҳалла маркази ҳудудида WORKOUT спорт майдончаси қуриш ишлари тўғрисида
4	Иш хизматлар бажариладиган манзил	Каттақўргон шаҳар А.Темур кучаси 4 уй
5	Қатнашиш учун талаблар	Ишларни сифатли бажариш
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми, гувоҳномаси, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йуклиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида гувоҳнома, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлари ҳамда ресурсларининг мавжудлиги, инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда хизмат кўрсатувчи банкнинг 2021 йил давомида бюджет ташкилотлари билан бажарилган ишлар тўғрисида банк маълумотномаси, банк ҳисоб рақамида эркин пул маблағлари тўғрисида банк маълумотномаси, бажарилган ишлар қафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати.
7	Махсулотнинг хусусияти	Каттақўргон шаҳар Абдулла Қаххор МФЙ маҳалла маркази ҳудудида WORKOUT спорт майдончаси қуриш ишлари тўғрисида
8	Иш хизматларни бажариш тартиби	Шартномалар имзоланган кундан олдиндан туловлар ишлари бажарилгандан сўнг ой якунида бажарилган ишлар далолатномасига асосан амалга оширилади.
9	Танловга жойлаштириш	Давлат харидлари портали
10	Танлов ўтказилиши	Электрон усулда
11	Шартнома тузилиши ва шартлари	Шартнома электрон тарзда тузилади ва шартнома тузилиб тегишли Ҳазначилик органларидан ўтказилгандан сўнг олдиндан 30 % пул миқдори ўтказиб берилади ва махсулот етказилгандан сўнг қолган пул миқдори берилади.
12	Техника меҳнат хавфсизлиги буйича талаблар	Иш хизматларни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги қоида ва талабларига тўлиқ риоя этиш.
13	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.
14	Бажарилган ишлар қиймати	33 213 382 (Ўттиз уч миллион икки юз ўн уч минг уч юз саксон икки сум)

Каттақўргон шаҳар ҳокимлиги
бош ҳисобчиси:

Я.Эшонқулов

ЎЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСИ
КАТТАҚЎРҒОН ШАХАР



«ASIA MINOR INVEST» МЧЖ

Сметная документация.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ WORKOUT. (4 шт.)

КНИГА

РЕСУРСНАЯ СМЕТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ.

Директор

Г И П



Халилов Р.

Салохутдинов Г.

г.Каттакўрғон-2022 г.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ WORKOUT

№ п/п	наименование затрат	всего 4 шт	ПЛОЩАДКА ДЛЯ WORKOUT ПО УЛИЦЕ А.ТЕМУР НА ТЕРИТОРИИ МАХАЛИНСКОГО ЦЕНТРА А.ТЕМУР	ПЛОЩАДКА ДЛЯ WORKOUT ПО УЛИЦЕ А.ТЕМУР НА ТЕРИТОРИИ МАХАЛИНСКОГО ЦЕНТРА БАТАНГАРВАР	ПЛОЩАДКА ДЛЯ WORKOUT ПО УЛИЦЕ КАРАДАРЯ НА ТЕРИТОРИИ МАХАЛИНСКОГО ЦЕНТРА НУРАФШОН	ПЛОЩАДКА ДЛЯ WORKOUT ПО УЛИЦЕ А.КАХХОР НА ТЕРИТОРИИ МАХАЛИНСКОГО ЦЕНТРА А.КАХХОР
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь	61 893 600	15 473 400	15 473 400	15 473 400	15 473 400
2	Основная з/плата рабочих строителей	9 870 715	2 467 679	2 467 679	2 467 679	2 467 679
3	Эксплуатация машин и механизмов	486 107	121 527	121 527	121 527	121 527
4	Строительные материалы	35 051 025	8 762 756	8 762 756	8 762 756	8 762 756
6	Итого прямых затрат	107 301 446	26 825 361	26 825 361	26 825 361	26 825 361
7	Прочие затраты подрядчика - 18,11%	8 223 361	2 055 840	2 055 840	2 055 840	2 055 840
9	Итого	115 524 807	28 881 202	28 881 202	28 881 202	28 881 202
10	НДС-15%	17 328 721	4 332 180	4 332 180	4 332 180	4 332 180
11	Итого по объекту	132 853 528	33 213 382	33 213 382	33 213 382	33 213 382
11	Прочие затраты заказчика - 4%	5 314 141	1 328 535	1 328 535	1 328 535	1 328 535
12	Всего по объекту	138 167 669	34 541 917	34 541 917	34 541 917	34 541 917



ГИП

Салохутдинов Г.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:08-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50520

Obyekt nomi «Samarkand viloyati Kattaqo'rg'on shahar xududida WORKOUT maydonchasi tashkil etish»

Buyurtmachi - Kattaqo'rg'on shahar hokimiyati

Bosh loyihachi - "ASIA MINOR INVEST" MChJ

Litsenziya AL-000090 son 15.07.2019 yil

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy buyudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Qurilish

Murojaat raqami: № 49319

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Kattaqo'rg'on shahar hokimiyati tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshiriq.

1.2. Kattaqo'rg'on shahar hokimiyati tomonidan tasdiqlangan nuqsonli dalolatnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurs smetasi. Ish hajmi ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalariga asosan resurs usulida amalga oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 1-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra qurilish sohasida 2022-yil yanvaridan 2022-yil aprilgacha bo'lgan davrda o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga

olgan holda 19 338,75 so'mni tashkil etadi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning sharhlari va takliflari bo'yicha smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, Mach/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.
- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida ob'ektning hisoblangan qiymati QQS bilan 132 v

853,528 ming so'mni tashkil etdi.

Bundan tashqari:

A. Temur ko'chasidagi workout maydoni, mahalla markazi hududida A. Temur - 33 213,382 ming so'm QQS bilan.

A. Temur ko'chasidagi workout maydoni Mahalla markazi hududida Vatanparvar-33 213,382 ming so'm QQS bilan.

Nurafshon mahalla markazi hududida A. Temur ko'chasidagi workout maydoni-33 213,382 ming so'm QQS bilan.

A. Qahhor mahalla markazi hududida A. Temur ko'chasidagi workout maydoni-33 213,382 ming so'm QQS bilan.

Normativ mehnat zichligi 127,60 kishi-soat.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari 5314,141 ming so'm ekspertiza ko'rib chiqilmaydi.

6.2. Sökme jarayonida mijozga materiallarni belgilangan tartibda qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak.

6.3. Mijozga sharhlar va takliflar:

7. Xulosalar.

7.1. Xarajatlarni hisoblash: "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar xududida mashg'ulot maydonchasi tashkil etish" ekspert tekshiruv natijalari va 6.2-6.5. bandlardagi sharhlar hisobga olingan holda ushbu xulosa kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-sonli va 4.01.16-sonli qarorlariga muvofiq,-09 qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun mijozning pudratchi bilan o'zaro hisob-kitobi uchun asos bo'la olmaydi. Bu nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlangan hujjatlar bo'yicha mijoz va pudratchi tomonidan birgalikda haqiqiy xarajatlar bilan belgilanadi. Shartnoma narxleri va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror mijoz va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich