



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 11.10.2022 г. № 140

между ООО "Иул лойиха Нукус" и Коркалпогистон Республикаси Вазирлар Кенгашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 12577000,00

118

Глава
Казначейский лицевой счёт

304521860354017045129118700

(в сумах)

| Наименование месяцев 2022 г. | Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации) | | | Всего |
|---------------------------------|--|--|--|---------------|
| | 4312110 | | | |
| Январь | | | | |
| Февраль | | | | |
| Март | | | | |
| Апрель | | | | |
| Май | | | | |
| Июнь | | | | |
| Июль | | | | |
| Август | | | | |
| Сентябрь | | | | |
| Октябрь | 12 577 000,00 | | | 12 577 000,00 |
| Ноябрь | | | | |
| Декабрь | | | | |
| Всего за год | 12 577 000,00 | | | 12 577 000,00 |

Всего 12577000,00 сум

Двенадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч сум 00
тийин
сумма прощено

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора
подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах.

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.
(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика

(подпись)

Исмаилов П
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов Б
Ф.И.О.

Принял работник казначейского
подразделения _____
(подпись)

Получил работник
заказчика _____
(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 140
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«11» 10 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О Первого Заместителя Директора Нурымбетов О. действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “YO’L LOYIHA NUKUS” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора П.Дуйсенов, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **“Шуманай тумани “Навруз” Татыулык кучаси 0,116 км цемент-бетон копламаси билан куриш ”**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату: включая сбор технических условий, топоъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с “Исполнителем” цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых “Исполнителем” по настоящему договору, составляет – 12 577 000 сум (Двенадцать миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч сум, в том числе НДС – 15% = 1 640 478,26 сум. (Один миллион шестьсот сорок тысяч четыреста семьдесят восемь сум двадцать шесть тийн.) суммов. (в т.ч. за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, изыскание АПЗ)

3.2. Предоплата в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере **0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;**

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проектирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменным уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантина, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 304521860354017045129118700
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «YO'L LOYIHA NUKUS»

Адрес: г.Нукус ул. А.Темур,129 А
Тел: 91 389-89-99
Л/с: 20208000905163546001
Нукус филиали «Алока банк» (АКБ
МФО: 00623 ИНН: 307 032 421
ОКЭД: 42110

И.О Первого Заместителя Директора

Нурымбетов О.

М.П.



Директор

П.Дуйсенов.

М. П.



ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»
Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов

«11» 10 2022 год

ПРОТОКОЛ № 237

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки
рабочего проекта по объекту Шуманай тумани "Навруз" Татыгулык кучаси 0,116 км
цемент-бетон копламаси билан куриш 2022-год «11» 10

М. Утемуратов

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

О. Нурымбетов

-И.О. Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г. Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

Ж. Турданов

-И.О. Начальника отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш. Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К. Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О. Фокина

- специалист отдела ПИР

(К. Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан ПШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу № № 155319 от 6 октября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Шуманай тумани "Навруз" Татыулык кучаси 0,116 км цемент-бетон копламаси билан куриш» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ на сумму 12 577 000 для заключения договора (контракта) на разработку анного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта " ENGINEERPROJECT MCHJ» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к portalу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:



О. Нурымбетов

Члены комиссии



Г.Утарова



Ж. Турданов



Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь



О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155317 на приобретение Шуманай тумани "Навруз" Шабандоз кучаси 0,116 км цемент-бетон копламаси билан куриш

Способ проведения электронный

Дата 06.10.2022

Время рассмотрения 05.10.2022 09:33

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|--|--------------------------|-------|
| Председатель комиссии | ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH | инженер | ИКСЕЗ |
| Секретарь комиссии | FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA | специалист | ИКСЕЗ |
| Член комиссии | ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH | Начальник от дела ПИР | 3 |
| Член комиссии | ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH | юрист | 2 |
| Член комиссии | ARZIEV AMANBAY ALIEVICH | бугалтер | ИКСЕЗ |
| Член комиссии | ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH | специалист | ИКСЕЗ |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.10.2022 года № лота 155317.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

| | |
|---|---|
| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по разработке проектно-сметных работ |
| Подробное описание | Шуманай тумани "Навруз" Шабандоз кучаси 0,116 км цемент-бетон копламаси билан куриш |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 12 693 000.00 |
| Стартовая сумма | 12 693 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 7 | 12539000 | 7 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-----------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 7 | Файл приклеплён | 7 | Экспертная | | |

Критерий №2 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 5 | 12539000 | 5 | Экспертная | | |
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 5 | Файл приклеплён | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 10 йилдан кам булмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга булган 2 нафар раҳбарлар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур).Олий маълумотли камида 5 йил иш стажигига эга лойиҳа бош инженери ва лойиҳа бош архитектори мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур).Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 20 | 12539000 | 20 | Экспертная | | |
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 20 | Файл приклеплён | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий маҳсулотлар

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 18 | 12539000 | 18 | Экспертная | | |
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 18 | Файл приклеплён | 18 | Экспертная | | |

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик карздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк рарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 25 | 12539000 | 25 | Экспертная | | |
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 25 | Файл приклеплён | 25 | Экспертная | | |

Критерий №6 Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 7 | 12539000 | 7 | Экспертная | | |
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 7 | Файл приклеплён | 7 | Экспертная | | |

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 3 (уч) йилда йилига 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|-------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 18 | 12539000 | 18 | Экспертная | | |
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 18 | Файл приклеплён | 18 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 12 693 000.00 | 12 539 000.00 UZS | 12 539 000.00 | 00.00 | 12 539 000.00 | 03.10.2022 10:31:48 | 10 |
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 12 693 000.00 | 12 690 000.00 UZS | 12 690 000.00 | 00.00 | 12 690 000.00 | 03.10.2022 20:31:09 | 9.88101 |

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ | 90 | 10 | 100 |
| ENGINEERPROJECT MCHJ | 90 | 9.88101 | 99.88101 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155317 от 06.10.2022 года на приобретение Шуманай тумани "Навруз" Шабандоз кучаси 0,116 км цемент-бетон копламаси билан куриш определила победителем:

YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ
307032421

и резервный исполнитель: ENGINEERPROJECT MCHJ (309093234)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ARZIEV AMANBAY ALIEVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№ 8231-205e-f5fd-54c6-e2a2-6844-6224
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-26
Ариза рақами: 20061791

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YO`L LOYIHA NUKUS"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307032421

Архитектура-шаҳарсозлик хужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YO`L LOYIHA NUKUS" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 26-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001012

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307032421

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ. А ТИМУР 129

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАПИЕВИЧ



Мазкур хужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон хужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон хужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрелигини текшириш учун govo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон хужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон хужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон хужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3093

