



"ТАСДИКЛАЙМАН"
Каттақўрғон шаҳар ҳокими:
Г.З.Алимова
2022 йил 20 сентябрь

Каттақўрғон шаҳар Қушховуз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш ишлари тўғрисида

МАЪЛУМОТ

№	Асосий маълумотлар	Иштирокчилар учун маълумотлар
1	Махсулот ва хизмат номи	Каттақўрғон шаҳар Қушховуз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш ишлари тўғрисида
2	Буюртмачи	Каттақўрғон шаҳар ҳокимлиги
3	Буюртмачи учун асос:	Каттақўрғон шаҳар Қушховуз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш ишлари тўғрисида
4	Иш хизматлар бажариладиган манзил	Каттақўрғон шаҳар А.Темур кучаси 4 уй
5	Қатнашиш учун талаблар	Ишларни сифатли бажариш
6	Тижорат таклифларини тақдим этиш шартлари	Хизмат кўрсатувчи корхонанинг Низоми, гувоҳномаси, солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида, қайси турдаги солиқ тўловчи эканлиги тўғрисида гувоҳнома, ташкилотнинг балансида мавжуд машина механизмлари ҳамда ресурсларининг мавжудлиги, инженер ва техник ходимларнинг мавжудлиги тўғрисида ҳамда хизмат кўрсатувчи банкнинг 2021 йил давомида бюджет ташкилотлари билан бажарилган ишлар тўғрисида банк маълумотномаси, банк ҳисоб рақамида эркин пул маблағлари тўғрисида банк маълумотномаси, бажарилган ишлар қафолати ва таклиф этилаётган хизматнинг қиймати.
7	Махсулотнинг хусусияти	Каттақўрғон шаҳар Қушховуз МФЙ ҳудудида ичимлик суви тармоғини қуриш ишлари тўғрисида
8	Иш хизматларни бажариш тартиби	Шартномалар имзоланган кундан олдиндан туловлар ишлари бажарилгандан сунг ой якунида бажарилган ишлар далолатномасига асосан амалга оширилади.
9	Танловга жойлаштириш	Давлат харидлари портали
10	Танлов ўтказилиши	Электрон усулда
11	Шартнома тузилиши ва шартлари	Шартнома электрон тарзда тузилади ва шартнома тузилиб тегишли Ғазначилик органларидан ўтказилгандан сунг олдиндан 30 % пул миқдори ўтказиб берилади ва махсулот етказилгандан сунг қолган пул миқдори берилади.
12	Техника меҳнат хавфсизлиги буйича талаблар	Иш хизматларни бажариш жараёнида меҳнат ва техника хавфсизлиги коида ва талабларига тўлиқ риоя этиш.
13	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.
14	Бажарилган ишлар қиймати	390 204 429 (Уч юз тўқсон миллион икки юз тўрт минг тўрт юз йигирма тўққиз сум)

Каттақўрғон шаҳар ҳокимлиги
бош ҳисобчиси:

Я.Эшонқулов

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ .

Самарканд вилояти Каттакургон шаҳар "Кушховуз" МЭЙ худудидаги Оби Хаёт, А.Навоий кучаларини доимий ичимлик суви тармоқларига улаш

	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)	НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД	В1-ВОДОПРОВОД ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
1	2	3	4	5
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	32 951 688	0	32 951 688
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	214 835 017	170 251 806	44 583 211
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	29 807 416	19 843 829	9 963 587
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	14 739 933	14 278 017	461 915
5	ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ (ПЕРЕВОЗКА МУСОРА И ГРУНТА)	0	0	0
6	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	292 334 053	204 373 652	87 960 401
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	46 974 146	37 012 068	9 962 078
8	ИТОГО	339 308 199	241 385 720	97 922 479
12	НДС 15 %	50 896 230	36 207 858	14 688 372
13	ВСЕГО С НДС	390 204 429	277 593 578	112 610 851
14	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	9 755 111		
15	ВСЕГО С НДС	399 959 540		

ГИП





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel: (66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail: sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 20-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 66226

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar "Zarifobod" MFY hududida oqova suv tarmog'i, "Qo'shxovuz" va "Nokis" MFY hududlarida ichimlik suvi tarmog'ini qurish.»

Buyurtmachi - Kattaqo'rg'on shahar hokimligi.

Bosh loyihachi - "Maroqand Bunyodkor Qurilish" MChJ

Litsenziya AL-001767 son 29.04.2021 yil.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet.

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Qurilish.

Murojaat raqami: № 63394

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Kattaqo'rg'on shahar hokimligi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Ishchi loyiha -AS.

2.2. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlar qiymatini hisoblash Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 11 iyundagi "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" gi 261-sonli qarori, Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 12 maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumati~~ning~~ ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida" gi 226-sonli qarori va SHNQ 4..01.16-09 ga muvofiq shartnoma joriy narxlarida qurilish qiymatini aniqlash qoidalariga muvofiq resurs usulida amalga oshirildi.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 2-chorak 2022 yil katalogi" dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari, fond birjalaridagi narxlar va ma'lumotlarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasi Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 783 so'm qabul qilindi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga ko'ra, smeta hujjatlariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;
- qurilish materiallari va buyumlarga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
- pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi;
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QQS bilan 733 868,489 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz, ish va xarajatlar hajmini aniqlashtirish hisobiga 138 796,143 ming so'mga QQS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 595 072,346 ming so'm va Buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz tashkil etdi.

Shu jumladan:

"Zarifobod" MFY - 97 553,977 ming so'm.

"Qo'shxovuz" MFY - 390 204,429 ming so'm.

"Nokis" MFY - 107 313,940 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 2202,36 kishi-soat.

Buyurtmachining boshqa xarajatlari (11901,447 ming so'm) ekspertiza tomonidan kurib chiqilmaydi.

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyiha muallifiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".

6.3. Loyiha va ish hajmlarining ekspert ko'rigiga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqchiligi uchun loyiha tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachiga tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

7. Xulosalar.

7.1. Ishchi loyiha: "Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar "Zarifobod" MFY hududida oqova suv tarmog'i, "Qo'shxovuz" va "Nokis" MFY hududlarida ichimlik suvi tarmog'ini qurish.."ekspertiza natijalari va ushbu xulosaning 6.2-6.4-bandlari bo'yicha mulohazalar hisobga olingan holda, keyingi ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi qarorlariga muvofiq. 261-son va ShNK 4.01.16.-09 uchun qurilish qiymati tavsiya etiladi va bajarilgan ishlar uchun buyurtmachi va pudratchi o'rtasidagi o'zaro hisob-kitoblar uchun asos bo'la olmaydi. Nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda, belgilangan tartibda tasdiqlovchi hujjatlarga muvofiq buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikdagi haqiqiy xarajatlarga muvofiq belgilanadi. Shartnoma narxleri va bajarilgan ishlar hajmlari bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich