

ДОГОВОР № 08/10 - 115
на осуществление подрядных работ

г.Ташкент

« 08 » октября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, "Андижон ХЭТК" АЖ, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Юлдашева Х. Б., действующего на основании Устава с одной стороны и МК-1 АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH», именуемый в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» в лице начальника Абдулазизова Х.А., действующего на основании доверенности юридического лица АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» в лице Председателя правления Зуленова Э.Э., и Положения с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:

1.1. По заданию «ЗАКАЗЧИКА», «ПОДРЯДЧИК», на основании Протокола закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения, в соответствии с результатами электронных тендерных торгов от 07.10.2022 по лоту № 156567 осуществляет строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ВЛ-110кВ внешнего электроснабжения специального промышленного узла машиностроения и электротехники в Андижанском р-не Андижанской области согласно ПП-271» из материалов «ЗАКАЗЧИКА».

1.2. Сроки работ:

Начало: октябрь месяц 2022 г.

Окончание: до полного исполнения договорных обязательств

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

2.1. Договорная цена, подлежащая к оплате, ориентировочно в текущих ценах составляет 3 550 000 000 (Три миллиарда пятьсот пятьдесят миллионов) сум с учетом НДС, и подлежит изменению в дальнейшем в ходе выполнения работ, с учетом корректировки объемов работ, выхода последующих законодательных и нормативных актов, регулирующих ценообразующие факторы.

2.2. При осуществлении расчетов стороны договора руководствуются постановлениями Кабинета Министров РУз № 395 от 12.09.03 г. и протокольным решением комиссии Кабинета Министров РУз от 21.05.2004 г. № 02-5-56.

2.3. «ЗАКАЗЧИК» в течении пяти банковских дней перечисляет вышестоящей организации «ПОДРЯДЧИКА» - АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» аванс в размере 15% - 532 500 000 (Пятьсот тридцать два миллиона пятьсот тысяч) сум от общей стоимости работ для централизованного приобретения ГСМ.

2.4. Удержание аванса с объемов выполненных работ, производится «ЗАКАЗЧИКОМ» равномерно по месяцам после выполнения 85% объемов работ.

2.5. Работы, выполненные «ПОДРЯДЧИКОМ» в рамках настоящего договора, оформляются ежемесячно справками-счет-фактурами о стоимости выполненных работ, к которым прилагаются расчетные таблицы о стоимости материальных ресурсов, применяемых при выполнении работ. Расчёты осуществляются за фактически выполненные работы. «ЗАКАЗЧИК» производит оплату АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» за выполненные работы в течение 5-ти банковских дней с даты подписания справки-счет-фактуры.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА.

3.1. «ЗАКАЗЧИК» обязан:

3.1.1. Передать «ПОДРЯДЧИКУ» разрешение на выполнение работ согласно ПКМ РУз за № 222 от 29.07.2011 г. и предоставить по акту площадку (разбивочную схему).

3.1.2. Производить оплату объемов выполненных работ в порядке и сроки, установленные разделами 1 и 2 договора.

3.1.3. Оформить (подписать), в случае отсутствия замечаний по выполненным работам, представленную справку-счет-фактуру о стоимости выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ за месяц, не позднее 5 числа месяца, следующего за представляемым.

3.1.4. В случае мотивированного отказа «ЗАКАЗЧИКА» от оформления (подписи) справки-счет-фактуры о стоимости выполненных «ПОДРЯДЧИКОМ» работ за месяц, в течении трех дней со дня отказа, представить «ПОДРЯДЧИКУ» акт с указанием необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.1.5. Принять законченные в целом работы в течении 2-х недель с даты получения письменного уведомления «ПОДРЯДЧИКА» и произвести окончательный расчет.

3.1.6. «ЗАКАЗЧИК» вправе передавать материально-технические ресурсы на давальческой основе «ПОДРЯДЧИКУ» для выполнения работ в рамках настоящего договора, с сохранением права собственности на данные материалы за «ЗАКАЗЧИКОМ».

3.1.7. Произвести оценку стоимости демонтированных «ПОДРЯДЧИКОМ» в ходе выполнения работ в рамках настоящего договора материалов, для включения данной стоимости в акт выполненных работ с начислением на данную стоимость прочих затрат «ПОДРЯДЧИКА».

3.1.8. «ЗАКАЗЧИК», в соответствии с требованиями РН-34-943:2013 пункт 3.7, оплачивает включаемые в стоимость выполненных работ затраты «ПОДРЯДЧИКА», не зависящие от фактически выполненного объема работ, в том числе расходы по перевозке персонала и техники с места постоянной дислокации к месту ведения работ (временной дислокации), проживанию персонала в местах временной дислокации согласно расчетов или по предоставлению соответствующих финансовых документов. На основании ст.357 ГК РУз Заказчик производит оплату предъявляемых вышеупомянутых затрат за ранее понесенные расходы.

3.2 «ПОДРЯДЧИК» обязан:

3.2.1. Выполнить все работы качественно в соответствии с проектной документацией, требованиями ШНК (СНиП) и в сроки установленные п.1,2 контракта, сдать «ЗАКАЗЧИКУ» объект в гарантийную эксплуатацию.

3.2.2. Не передавать третьей стороне без письменного разрешения «ЗАКАЗЧИКА» проектную документацию или ее отдельные части.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ СТОРОН ДОГОВОРА.

4.1. Имущественная ответственность участников договора регулируется ст.261 ГК РУз и законом РУз «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» от 29.08.98г.

4.2. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует:

4.2.1. Приступить к строительству объекта через 10 дней после перечисления аванса и получения разрешения на выполнение работ.

4.2.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче объекта.

4.2.3. Нормальную работу объекта и входящих в него систем в течении 12 месяцев со дня даты подписания акта приемки.

4.3. «ПОДРЯДЧИК» не несет ответственности за повреждение объекта, его части в период гарантийного срока при его неправильной эксплуатации, стихийных бедствий и т.п.

4.4. В случае отсутствия у «ЗАКАЗЧИКА» финансовых средств, работы «ПОДРЯДЧИКОМ» приостанавливаются, и вся ответственность за сохранность ранее выполненных и сданных объемов работ возлагается на «ЗАКАЗЧИКА».

4.5. При условии не выполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, «ПОДРЯДЧИК» имеет право, при документальном подтверждении, на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку его сдачи в срок.

4.6. «ПОДРЯДЧИК» по окончании строительства передает «ЗАКАЗЧИКУ» согласно ШНК 3.01.04-04 исполнительную документацию.

4.7. За немотивированный отказ от оформления (подписи) справки счет-фактуры о стоимости выполненных «Подрядчиком» работ за месяц, «ЗАКАЗЧИК» уплачивает вышестоящей организации «ПОДРЯДЧИКА» - АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» пеню в размере 0,4% от стоимости работ, от оформления которых он немотивированно отказался, за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости вышеуказанных работ.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (форс-мажор)

5.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей.

К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т.д.), решения государственных органов.

5.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга в течение трех банковских дней с момента их наступления.

5.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательств по настоящему договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

5.4. Сторона, в случае неисполнения, либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору вследствие наступления форс-мажорных обстоятельств, не вправе ссылаться на форс-мажорные обстоятельства, если она не уведомила об их наступлении другую сторону в срок, указанный в п.5.2.

5.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации. Если Стороны не могут договориться в течение трёх месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

6.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по решению компетентных органов о консервации или прекращении строительства, либо по инициативе его сторон в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6.2. При расторжении договора, незавершенная работа передается «ЗАКАЗЧИКУ», который оплачивает АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH» стоимость выполненных работ в объеме, определяемым ими совместно. Сторона, решившая расторгнуть договор по своей инициативе, направляет письменное уведомление другой стороне. В течении 10 дней со дня

получения уведомления, стороны принимают решение о досрочном прекращении или изменении настоящего договора.

6.3. Односторонний отказ от выполнения договора за исключениями, установленными действующим законодательством, не допускается. Любые изменения объемов работ, сроков, выделяемых средств на строительство и т.д. а также дополнений к настоящему договору оформляются его сторонами путем составления дополнительного соглашения к нему.

6.4 Споры, возникающие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в согласительном порядке, а в случае не достижения согласия, в Межрайонном экономическом суде г. Ташкента. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства Республики Узбекистан.

6.5 При наступлении форс-мажорных обстоятельств (стихийные бедствия, акты органов власти, забастовки, военные действия и т.д.) сроки исполнения обязательств по договору отодвигаются соразмерно времени в течении которого будут действовать такие обстоятельства. Если эти обстоятельства продолжаются более 3-х месяцев каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, предварительно поставив в известность друг друга в письменной форме.

Настоящий договор заключен в трёх экземплярах, вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует на срок исполнения предусмотренных в договоре обязательств.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»

«ANDIJON HUDUDIY ELEKTR
TARMOQLARI KORXONASI» AJ
710000 ANDIJON SHAHAR, A. HAYDAROV 53-UY
H/R: 2021 0000 4002 8597 2001
TOSHKENT SH «O'ZSANOATQURILISHBANK» ATB BOSH OFISI
MFO: 00440 INN: 200230792 OKED: 35120
QQS to'lovchisi kodi: 303010015264



«ПОДРЯДЧИК»

МК-1 АО «ЭКК»
170111 г. Андижан,
ул. Юлдашева 50

тел. 0 374 226-40-41, 226-15-77



АО «ELEKTRQISHLOQQURILISH»
100187 г. Ташкент, Буюк Ипак Йули, 274
р/сч. 20210000200124985001
в «Узсаноатқурилишбанк» АТБ
Бош офиси г. Ташкент
МФО 00440, ИНН 200 523 561
РКП НДС – 3260 2000 5381
ОКЭД 70220
тел. (71) 208-92-50, 208-92-65, 208-91-47



Мер: А.Ф. Райдаров
С.И. Менов