



ТАСДИҚЛАЙМАН
«Ўзбекистон миллий метрология
институти» ДМ директори в.б.

Л.Сандорипов

2022 йил « ____ » июль

УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
ГУ «Узбекский национальный
институт метрологии»

Тугалланган қурилиш ва таъмирлаш ишларининг
назорат ўлчов хизмати учун
ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на услугу по проведению контрольного обмера
выполненных строительно-ремонтных работ

МУНДАРИЖА

1. Умумий маълумотлар
2. Ишларни амалга ошириш объекти
3. Ишларни бажариш учун асос
4. Ишларни амалга оширишдан мақсад
5. Ишларнинг бажарилишига қўйиладиган асосий талаблар
6. Ижрочига қўйиладиган талаблар
7. Ишларни бажариш муддатлари
8. Ижрочининг жавобгарлиги
9. Ишлар сифатига қўйиладиган талаблар
10. Топшириш ва қабул қилиш қоидалари бўйича талаблар
11. Кафолатлар ҳажми ва тақдим этиш муддатларига қўйиладиган талаблар
12. Хизматлар кўрсатиш хавфсизлигига ва хизматлар натижаларининг хавфсизлигига қўйиладиган талаблар
13. Бошқа шартлар
14. Нарх қисми

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения
2. Объект проведения работ
3. Основание для проведения работ
4. Цель проведения работ
5. Основные требования к выполнению работ
6. Требования к исполнителю
7. Сроки выполнения работ
8. Ответственность исполнителя
9. Требования к качеству работ
10. Требования по правилам сдачи и приёмки
11. Требования к объёму и сроку предоставления гарантии
12. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг
13. Прочие условия
14. Ценовая часть

1. УМУМИЙ МАЪЛУМОТЛАР

1.1. Техник топшириқ — давлат Буюртмачиси томонидан товарнинг (иш, хизмат) асосий мақсадига, унинг тавсифига қўйиладиган талаблар, давлат харидининг бирламчи маълумотлари, мақсадлари ва вазифалари, товарни етказиб бериш, ишларни бажариш, хизматларни кўрсатиш муддатлари, сифат кафолатлари, тавсифи ва ҳажми, ҳисобот шакллари (зарур ҳолларда), товарга (ишлар, хизматлар) қўйиладиган талабларнинг асослангандирлиги, эквивалент кўрсаткичлар, иктисодий, бошқа махсус талабларни ўз ичига олган ҳужжат.

1.2. Буюртмачи “Ўзбекистон миллий метрология институти” ДМ (кейинги ўринларда Буюртмачи деб юритилади).

1.3. Иш, (хизмат)лар «ЎЗММИ» ДМнинг ўз маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади.

1.4. Назорат ўлчови – бу қурилиш-монтаж ёки таъмирлаш ишларининг ҳақиқий ҳажмини, аслида ишлатилган материаллар ҳажмини аниқлаш учун қолланилади. Назорат ўлчови инструментал ўлчовлар ва ҳисоблаш усуллари ёрдамида амалга оширилади.

1.5. Иш тури: Тошкент ш., Фаробий кўчаси, 333 “А” “Б” уй манзилида жойлашган «Ўзбекистон миллий метрология институти» ДМнинг худудида тугалланган қурилиш ва таъмирлаш ишларининг назорат ўлчов хизмати амалга ошириш.

1.6. Иш бошлашнинг режага оид муддатлари: шартнома тузилган санадан бошлаб шартнома ва ушбу ТТ асосида 2022 йил август-сентябр ойи.

1.7. Ишлар, ЎЗР қонун ҳужжатларининг талабларига, меъёрий-техник ҳужжатларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига риоя этган ҳолда амалга оширилиши лозим.

1.8. Иш бажариш (хизмат кўрсатиш) даврида чиқарилган меъёрий ҳужжатлар бўлса, улар Буюртмачига олдиндан хабар берган ҳолда Ижрочи томонидан ваколатли органлар томонидан тасдиқланган пайтдан бошлаб фойдаланилиши лозим. Шу билан бирга, Буюртмачи ишга нисбатан юмшоқ талаблар қўядиган норматив ҳужжат қабул қилинган тақдирда Ижрочига ушбу норматив ҳужжатлардан фойдаланиш тақиқланиши

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Техническое задание — документ, содержащий требования государственного заказчика к основному назначению товара (работы, услуги), его характеристике, описание первичных данных, целей и задач государственной закупки, сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, гарантии качества, описание и объем, формы отчетности (при необходимости), обоснование требований к товару (работам, услугам), эквивалентные показатели, экономические, иные специальные требования.

1.2. Заказчиком является ГУ “Узбекский национальный институт метрологии” (далее – Заказчик).

1.3. Финансирование работ (услуг) будет осуществляться за счёт собственных средств ГУ «УзНИМ».

1.4. Контрольный обмер представляет собой установление фактического объёма строительно-монтажных или ремонтных работ, объёма фактически использованных материалов. Контрольный обмер проводится визуально, путём инструментальных измерений и с помощью расчётных методов.

1.5. Вид работ: Проведение контрольного обмера выполненных строительно-ремонтных работ на территории ГУ “Узбекский национальный институт метрологии”, расположенного в г. Ташкент, Алмазарский район, улица Фаробий 333 “А” “Б” (далее по тексту - Объект).

1.6. Плановые сроки начала работ: август-сентябрь 2022 г. на основании договора и данного ТЗ с момента подписания договора.

1.7. Работы должны осуществляться строго в соответствии с требованиями законодательства РУз, нормативно-техническими документам, строительным нормам и правилам..

1.8. В случае издания в период выполнения работ (оказания услуг), нормативных документов, относящихся к предмету закупки, они должны использоваться Исполнителем, с момента их утверждения уполномоченными органами, с предварительным уведомлением Заказчика. При этом Заказчик имеет право в случае принятия нормативного документа, вводящего менее строгие требования к предмету закупки запретить Исполнителю

мумкин.

использование данной нормативной документации.

2. ИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШ ОБЪЕКТИ

2.1. “ЎЗММИ” ДМ, Ўзбекистон Республикаси, 100174, Тошкент ш., Фаробий кўчаси, 333 “А” “Б” уй манзили бўйича жойлашган.

2.2. Бажарилган ишларнинг рўйхати ва ҳажми ушбу ТТнинг 1-иловасида келтирилган.

2.3. Назорат ўлчовининг объекти:

Объект бўйича лойиҳа ва ишчи ҳужжатлар;

Объект бўйича смета ҳужжатлар;

Объект бўйича бажарилган ишларни қабул қилиш далолатномалари;

Объект бўйича аслида имзоланган шартнома ҳужжатлари;

аслида тугалланган қурилиш-монтаж, реконструкция ва тиклаш ишлари, ишлатилган материаллар ва ускуналар;

объект бўйича ижро ҳужжатлари (схемалар, чизмалар, умумий иш журнали ва бошқалар).

3. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ УЧУН АСОС

3.1. Танлаш ўтказиш учун 2022 йил 6 июлдаги “ЎЗММИ” ДМ моддий-техник, хўжалик ва транспорт таъминоти бўлимининг бошлиғи Б.Холмаматов томонидан киритилган билдиргисига мувофиқ назорат ўлчов режалаштирилмоқда.

4. ИШЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИШДАН МАҚСАД

4.1. Қуйдаги қойда бузарликларни аниқлаш:
иш ҳажмларини қошиб қўрсатиш;
мавжуд бўлмаган ишларни рўйхатга олиш;
материалларни арзонроқ билан алмаштириш;
иш сифатини пасайтириш (масалан, ҳужжатларда назарда тутилган иккита ўрнига битта бўёқ қатламини қўллаш);

материаллар, компонентлар сонини ортиқча

2. ОБЪЕКТ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.1. ГУ “УзНИМ”, расположен по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100174, Алмазарский р-н, ул. Фаробий, 333 “А” “Б”.

2.2. Перечень и объем выполненных работ приведены в приложении №1 к настоящему ТЗ.

2.3. Объектом контрольного обмера являются:

проектная и рабочая документация по Объекту;

сметная документация по Объекту;

акты о приемке выполненных работ по Объекту;

фактически подписанная договорная документация по Объекту;

фактически выполненные строительные и монтажные, реконструкционные и реставрационные работы, примененные материалы и оборудование;

исполнительная документация (схемы, чертежи, общий журнал работ и т.д.) по Объекту.

3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

3.1. Основанием для проведения отбора является внесенный рапорт со стороны начальника материально-технического, хозяйственного и транспортного обеспечения ГУ “УзНИМ” Холмаматова Б. от 6 июля 2022 года в соответствии с которой предусматривается осуществление контрольного обмера.

4. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

4.1. Выявить следующие нарушения:
приписки объемов работ;
оформление несуществующих работ;
замену материалов на более дешёвые;
снижение качества работ (например, нанесение одного слоя краски вместо двух, предусмотренных документами);

завышение количества материалов,

бахолаш;

ишнинг алоҳида босқичлари, объектларнинг тўлиқ эмаслигини;

фойдаланишга топширилган объектнинг ишлашга тайёриги.

4.2. Курилишда тўлиқ куриб битказилган ва ишга туширилган объектлар учун тўланган ёки тўлаш учун такдим етилган ишларнинг ҳажми ва нарҳини текшириш.

4.3. Объектнинг тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларида назарда тутилган хусусиятлари ва мақсадига мувофиқлиги, шунингдек қабул қилиш тўғрисидаги далолатномаларга мувофиқ бажарилган ишларнинг тўлиқлиги.

4.4. Объектнинг барча молиявий-иқтисодий рискларини аниқлаш ва бартараф этиш.

4.5. Лойиҳа-смета ва ижро ҳужжатларида назоратни ўлчаш пайтида аниқланган номувофиқликларни бартараф этиш.

5. ИШЛАРНИНГ БАЖАРИЛИШИГА ҚЎЙИЛАДИГАН АСОСИЙ ТАЛАБЛАР

5.1. Лойиҳа, ишчи, ижро этувчи ва бирламчи бухгалтерия ҳужжатларини қўриб чиқиш (ҳолати, тўлиқлиги, сифати, ишончилиги).

5.2. Буюртмачининг лойиҳа-смета ҳужжатларига ва белгиланган талабларга норматив ҳужжатларга мувофиқлиги учун аслида бажарилган қурилиш-монтаж ишларини визуал текшириш.

5.3. Якка тартибдаги қурилиш-монтаж ишлари натижаларининг танланма назорат ўлчовлари (қурилиш майдончасидаги ишлар факти аниқланади);

5.4. Натижаларни лойиҳа ва ишчи ҳужжатлар талаблари билан, бирламчи бухгалтерия ҳисоби ва ижро ҳужжатлари маълумотлари билан мувофиқлаштириш (иш ва материалларнинг таркиби ва сифатига лойиҳа талабларига мос келмаслик фактлари, қурилиш майдончасидаги факт ва ижро этувчи техник ҳужжатлари ўртасидаги номувофиқликлар аниқлаш).

5.5. Дастлабки бухгалтерия ҳужжатлари маълумотлари бўйича бажарилган ишлар ва харажатларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш, ишчи ва

комплектующих;

незаконченность объектов, отдельных этапов работ;

эксплуатационной готовности сданного объекта.

4.2. Проверка объемов и стоимости оплаченных или предъявленных к оплате работ за полностью законченные в строительстве и сданные в эксплуатацию объекты.

4.3. Соответствия объекта его характеристике и назначению, предусмотренному утверждённой проектно-сметной документацией, а также полноты выполнения работ, принятых по актам приёмки.

4.4. Выявление и устранение всех финансово-экономических рисков Объекта;

4.5. Устранение несоответствий, выявленных в процессе проведения контрольного обмера, в проектно-сметной и исполнительной документации.

5. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

5.1. Обзор проектной, рабочей, исполнительной, сметной и первичной бухгалтерской документации (состояние, полнота, качество, достоверность).

5.2. Визуальное обследование фактически выполненных строительных и монтажных работ на соответствие проектно-сметной документации Заказчика и установленных требований нормативными документами.

5.3. Выборочные контрольные обмеры результатов отдельных строительных и монтажных работ (выявляется факт выполнения работ на строительной площадке).

5.4. Сверка результатов с требованиями проектной и рабочей документации, со сведениями первичной бухгалтерской и исполнительной документации (устанавливаются факты несоответствия состава и качества работ и применяемых материалов требованиям проекта, несоответствия между фактом на строительной площадке и исполнительной технической документацией).

5.5. Калькуляции выполненных работ и затрат по сведениям первичной бухгалтерской документации и сверка с данными проектной,

ижро ҳужжатлари маълумотлари билан, назорат ўлчовлари ва назорат очиш натижалари билан солиштириш.

5.6. Назорат ўлчовини амалга ошириш жараёнида барча аниқланган маълумотларни ҳисобга олган ҳолда локал смета, объект смета тайёрлаш.

5.7. Ушбу техник топшириқ ассосида иш бажарилиши, Ижрочи томонидан бажарилишини «калит остида» усулида ва бошқа инobatга олинмаган, лекин вужудга келиши мумкин бўлган, техник топшириқда белгиланганмаган, лекин зарур бўлган ишларни амалга ошириш.

6. ИЖРОЧИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

6.1. Пудратчи бундай иш турларини бажариш талабларига жавоб бериши керак.

6.2. Ўхшаш иш бўйича ишларни бажариш тажрибаси 3 (уч) йилдан кам бўлмаслиги керак

6.3. Танлаш объектига ўхшаш объектларда ишлаш тажрибаси мавжудлиги.

6.4. Тегишли ишларни бажаришга рухсат берувчи ҳужжатлар мавжуд бўлиши шарт.

6.5. Харид предмети қийматининг 30% дан кам бўлмаган микдордаги айланма маблағлар, ишлаб чиқариш базаси, меҳнат ресурслари ва мутахассислар тақдим этилишига банк кафолати мавжудлиги.

6.6. Ижрочининг машина ва механизмлари, ва асбоб-ускуналар тўғрисида маълумот тақдим этиш, ва мавжудлиги. Зарур ҳолларда комиссия талабига кўра даъвогар тегишли ҳужжатларни тақдим этиши шарт.

6.7. Ишларни бажариш учун ижрочи ташкилот штатида етарли малака ва тажрибага эга бўлган зарур мутахассисларга эга бўлиши шарт.

6.8. Ижрочи ишни ўз вақтида бажариш учун керакли мутахассисликлар ва етарли микдорда малакали МТХ билан таъминлаши керак.

6.9. Ижрочи Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига мувофиқ фуқаролик-ҳуқуқий шартнома бўйича мутахассисларни жалб қилиши мумкин.

6.10. . Ишларни сифатли амалга ошириш учун

рабочей и исполнительной документации, с результатами контрольных обмеров и контрольных вскрытий.

5.6. Составление локальных сметных расчетов, объектного сметного расчета с учетом всей выявленной информации в процессе выполнения контрольного обмера.

5.7. Выполнение работ по настоящему техническому заданию подразумевает выполнение Исполнителем всего комплекса работ «под ключ», а так же иные работы определено не упомянутые, но необходимые работы, определяемым настоящим техническим заданием.

6. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ

6.1. Исполнитель должен соответствовать требованиям для осуществления таких видов работ.

6.2. Опыт выполнения работ должен быть не менее 3 (три) года.

6.3. Наличие опыта работы на объектах, аналогичных объекту.

6.4. Обязательно наличие документов разрешающих выполнение соответствующих работ.

6.5. Наличие оборотных средств, в размере не менее 30% от стоимости предмета закупки, производственной базы, трудовых ресурсов и специалистов, необходимых для выполнения работ, (услуг).

6.6. Предоставление сведений о машинах и механизмах, инструментов. При необходимости по требованию комиссии, претендент обязан представить соответствующие документы.

6.7. Исполнитель обязан иметь в штате организации специалистов для выполнения работ, имеющих достаточную квалификацию и опыт.

6.8. Исполнитель должен обеспечить достаточное количество квалифицированного ИТР требуемых специальностей для своевременного выполнения работ.

6.9. Исполнитель может привлекать по гражданско-правовому договору специалистов в соответствии с законодательством Республики Узбекистан.

6.10. Исполнитель должен иметь в наличии

ижрочининг ўз хусусий техник парки ва воситалари мавжуд бўлиши керак.

6.11. Бажариладиган ишнинг хусусиятига мос келишига кўра Ижрочи Буюртмачига субподрядчи, жалб қилган ходимларнинг сони ва малакаси, бундай ишларни бажариш тажрибаси, техник жихозларнинг мавжудлиги ва кичик механизациялар тўғрисида маълумот бериб, Буюртмачи билан келишилган ҳолда, иш бажариш мумкин.

6.12. Объектга киритиш мақсадида Ижрочи муҳандислик-техник ходимлар ва (қошимча равишда жалб этиладиган) мутахассисларни, рўйхатини тақдим этиши лозим.

6.13. Ишларни ишлаб чиқариш учун зарур бўлган материалларни сотиб олиш, етказиб бериш, юклаш, тушириш ва химоя қилиш пудратчи томонидан амалга оширилади.

6.14. Ижрочи сайтда бажарилган ишлар билан боғлиқ масалаларни муҳокама қилиш, ахборот алмашиш учун Буюртмачи томонидан ўтказиладиган юзма-юз учрашувларда шахсан иштирок этиши ёки унинг ваколатли вакилининг иштирокини таъминлаши керак.

6.15. Ижрочи Буюртмачига ишнинг бажарилиши билан боғлиқ бўлган барча ўзгаришлар, ушбу объект билан боғлиқ шартлар, жадваллар, иш режимлари, жисмоний ва молиявий ҳажмлар, техник ечимлар ва бошқа масалалар ҳақида маълумот бериб беради.

6.16. Технологик жараённинг бузилиши, техник спецификациядан четга чиқиши аниқланган тақдирда Буюртмачи берилган изоҳлар тузатилгунга қадар ишни тўхтатиш ҳуқуқига ега.

6.17. Алкоголли, гиёҳванд ва (ёки) бошқа психотроп мастлик ҳолатида бўлган шахсларнинг ишлашига йўл қўймаслик.

6.18. Назорат ўлчаш натижалари бўйича хулоса ўз ичига олиши керак, жумладан:

- бажарилган қурилиш-монтаж ишлари бўйича ҳисобот;

- бажарилган қурилиш-монтаж ишлари фотофиксацияси материаллари;

- бажарилган қурилиш-монтаж ишларини танланма назорат инструментал ўлчаш

собственный технический парк и инструменты для качественного осуществления работ.

6.11. Исполнитель может привлекать, по согласованию с Заказчиком, к выполнению работ субподрядные организации с представлением заказчику информации о субподрядчике, численности и квалификации привлекаемого персонала, наличии опыта проведения подобных работ, наличии технической оснастки и средств малой механизации, соответствующих характеру выполняемой работы.

6.12. Исполнитель обязан представить список инженерно-технических работников и иных специалистов (в случае дополнительного привлечения) для доступа на Объект.

6.13. Приобретение, доставку, погрузку, разгрузку и охрану материалов, необходимых для производства работ, осуществляет Исполнитель.

6.14. Исполнитель должен участвовать лично либо обеспечить участие своего полномочного представителя в проводимых Заказчиком очных совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с выполняемыми работами на Объекте, для представления обмена информацией.

6.15. Исполнитель сообщает Заказчику обо всех изменениях, связанных с исполнением работ, касающихся сроков, графиков, режимов работы, физических и финансовых объемов, технических решениях и прочих вопросах.

6.16. В случае выявленных нарушений технологического процесса, отклонения от технического задания Заказчик имеет право остановить производство работ до исправления выданных замечаний.

6.17. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного, психотропных веществ и (или) наркотического опьянения.

6.18. Заключение по итогам проведения контрольного обмера должно включать в себя в том числе:

- Отчет о выполненных строительно-монтажных работах;

- Материалы фотофиксации выполненных строительно-монтажных работ;

- Сведения по результатам выборочного

натижалари ҳақида маълумот;

- ҳақиқатда бажарилган қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини ҳисоблаш;

- амалда бажарилган ишларнинг лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқлигини баҳолаш;

- қурилиш-монтаж Пудратчиси (Ижрочиси) томонидан тақдим этилган ижро ҳужжатларининг сифатини унга шарҳлар кўрсатилган ҳолда баҳолаш;

- объектдаги ишларнинг нарҳини (иш турлари бўйича) шартнома ва лойиҳа ҳужжатларига мувофиқ, тахмин қилинган стандартлар асосида баҳолаш.

контрольного инструментального обмера выполненных строительно-монтажных работ;

- Подсчет объемов фактически выполненных строительно-монтажных работ;

- Оценку соответствия фактически выполненных работ проектно-сметной документации;

- Оценку качества представленной строительно-монтажной подрядной организацией исполнительной документации с указанием замечаний к ней;

- Оценку стоимости фактически выполненных работ по Объекту (по видам работ) в соответствии с контрактной, проектной и исполнительной документацией, на основании сметных нормативов;

- Оценку стоимости работ по Объекту (по видам работ) в соответствии с контрактной и проектной документацией, на основании сметных нормативов.

7. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

Ишларни бажариш муддати – олдиндан тўлов олинган кундан бошлаб 30 (ўттиз) календар кунигача.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения работ – до 30 (тридцать) календарных дней со дня получения предоплаты.

8. ИЖРОЧИНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

8.1. Ижрочи қуйидагилар учун жавобгар:

ишларнинг қонунчилик талаблари ва меъёрий ҳужжатларга мувофиқ сифатли бажарилиши;

ишларни бажариш пайтига тегишли сертификатлари бўлган ўз асбоб - ускуналаридан фойдаланиши;

тегишли ташкилот ёки Буюртмачи томонидан ишларни бажариш учун тегишли, рухсатномалар ва тасдиқланган ҳужжатлар мавжуд бўлмаган ҳолда ишларни бошлаш;

объект ишларини бажариш учун календар жадвалининг шартларига риоя қилмаслик ва унинг бажарилмаганлиги.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

8.1. Исполнитель несет ответственность:

за качественное выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства, нормативными документами и настоящего технического задания;

за использование своих приборов и инструментов, имеющих соответствующие сертификаты на момент выполнения работ;

за начало работы без наличия соответствующих, разрешительных и утвержденных документов на выполнение работ соответствующим органом или Заказчиком.

9. ИШЛАР СИФАТИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

9.1. Ишларни тегишли сифат ва тўлиқ ҳажмда бажарилишининг шартнома билан белгиланган муддатига риоя этиш.

9.2. Ижрочи ишларни қабул қилиш чоғида аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф

9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ РАБОТ

9.1. Соблюдение установленного договором срока выполнения работ с надлежащим качеством и в полном объеме.

9.2. Исполнитель осуществляет контроль за своевременным устранением недостатков,

этилишини назорат қилади.

10. ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ҚОИДАЛАРИ БЎЙИЧА ТАЛАБЛАР

10.1. Бажарилган ишларни қабул қилишни амалга оширишда Ижрочи Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига амал қилиши лозим.

10.2. Ишни бажариш давомида буюртмачи норматив-техник ва конструкторлик ҳужжатлари талабларига риоя қилиш учун бажарилган ишларни кузатиб боради, ишнинг сифатли ва белгиланган муддатда бажарилишини таъминлайди. Ишлар бажарилиш мобайнида Ижрочи Буюртмачига ижро этувчи техник ва ҳисобот ҳужжатларини тақдим этиши шарт.

10.3. Томонлар бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномаси имзолаганидан сўнг ишлар бажарилган ҳисобланади.

10.4. Ишлар сифатсиз бажарилган тақдирда, Ижрочи Буюртмачи билан муддатларни келишган ҳолда ўз ҳисобидан аниқланган камчиликларни бартарф этиши шарт. Камчиликлар тўғрилангандан сўнг Буюртмачи тақдоран иш натижаларини қабул қилади.

10.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш улар ҳақиқатда тўлиқ бажарилгандан сўнг, ҳисоб-фактура/инвойс ва Бажарилган ишлар далолатномаси асосида амалга оширилади.

10.6. Ижрочи қуйидаги мажбуриятларни олади:

объектда ишларни ташкиллаштириш бўйича барча зарур тайёргарлик ишларини бажариш;
объектни зарур ускуналар, буюмлар, конструкциялар, керакли техникаси билан ўз вақтида таъминлаш.

11. КАФОЛАТЛАР ҲАЖМИ ВА ТАҚДИМ ЭТИШ МУДДАТЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

11.1. Кўрсатилган хизматлар кафолати тўлиқ ҳажмда тақдим этилади. Кўрсатилган хизматлар сифатининг кафолатини тақдим этиш ҳажми

выявленных при приёмке работ.

10. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

10.1. При проведении приемки выполненных работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующего законодательства Республики Узбекистан.

10.2. В процессе выполнения Работ Заказчик осуществляет контроль выполненных работ на соответствие их требованиям нормативно-технической и конструкторской документации, с обеспечением выполнения работы с надлежащим качеством и в установленный срок. В ходе выполнения Работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику исполнительную техническую и отчетную документацию.

10.3. Работы считаются окончанными после подписания обеими сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.4. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель за свой счет обязан исправить выявленные недостатки, согласовав с Заказчиком сроки. После исправления недостатков Заказчик повторно осуществляет приёмку результатов работ. При необходимости Заказчик запрашивает документы подтверждающие устранение нарушений и замечаний.

10.5. Сдача-приёмка выполненных работ, осуществляется после их полного, фактического выполнения, на основании счет-фактуры/инвойса и Акта выполненных работ.

10.6. Исполнитель обязуется:
выполнить все необходимые подготовительные работы по организации работ на Объекте;
своевременно обеспечить Объект необходимыми, оборудованием, конструкциями, необходимой техникой.

11. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ

11.1. Гарантия качества оказанных услуг предоставляется в полном объеме. Под объемом предоставления гарантий качества

деганда кафолат мажбуриятлари кучга кирган тақдирда бажариладиган умумий ишлар ҳажми тушунилади.

11.2. Кўрсатилган хизматлар кафолатининг муддати – шартноманинг амал қилиш ва хизматларни қабул қилиш якуний далолатномаси имзоланган пайтдан бошлаб кейинги 12 (ўн икки) ой даври. Агар кафолат муддати даврида камчиликлар ёки нуқсонлар аниқланса, ижрочи (ўзининг айби йўқлигини исботлай олмаган тақдирда) буюртмачи билан келишилган ҳамда аниқланган камчиликлар рўйхати ва уларни бартараф этиш муддати билан далолатномада қайдланган муддатларда уларни ўз ҳисобидан бартараф этиши шарт. Ушбу ҳолда кафолат муддати мос равишда нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади.

11.3. Сифати бўйича шартнома, мазкур техник топшириқ талабларига ва буюртмачининг талабларига мувофиқ бўлмаган кафолат мажбуриятлари кўрсатилган тақдирда, ижрочи шартномага асосан миқдорда ва ҳажмда кафолатланган тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади. Хизматлар сифатининг кафолатларини тақдим этиш ҳажми бўйича ижрочи мажбуриятлари шартнома амал қилиш муддати ёки кафолат муддати давомида аниқланган камчиликлар ва хизматлар сифатининг шартнома талабларига мувофиқ бўлмаган фактлар аниқланган хизматлар (хизматлар босқичларига) нисбатан қўлланади.

12. ХИЗМАТЛАР КЎРСАТИШ ХАВФСИЗЛИГИГА ВА ХИЗМАТЛАР НАТИЖАЛАРИНИНГ ХАВФСИЗЛИГИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР

12.1 Ижрочи меъёрий ҳужжатларга, шунингдек маҳаллий меъёрий ҳужжатларга мувофиқ объектда меҳнат хавфсизлиги ва хавфсизлик техникаси, ёнғин хавфсизлиги, атроф муҳит муҳофазаси бўйича чора-тадбирлар бажарилишини таъминлаши шарт.

12.2. Ижрочи иш вақтида ва Объектни тўлиқ етказиб бергунга қадар меҳнат хавфсизлиги талабларига риоя қилиш учун жавобгар бўлиб, рухсатсиз шахсларнинг иш жойига киришини чеклайди.

оказанных услуг понимается совокупный объем оказанных услуг, в случае вступления в силу гарантийных обязательств.

11.2. Срок гарантии качества услуг - период действия договора и следующих 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания итогового акта приемки услуг. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные с заказчиком и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

11.3. В случае оказания гарантийных обязательств, не соответствующих по качеству требованиям договора, настоящего технического задания и требованиям заказчика, исполнитель обязуется произвести гарантированную выплату в размере и в объеме согласно договору. Обязательства исполнителя по объему предоставления гарантий качества услуг применяются к тем услугам (этапам услуг), в отношении которых в течение срока действия договора или гарантийного срока были обнаружены недостатки и выявлены факты несоответствия качества услуги требованиям договора.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И БЕЗОПАСНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСЛУГ

12.1 Исполнитель обязан обеспечить выполнение на объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов, а также локальным нормативным документам.

12.2. Ответственность за соблюдение требований по безопасности труда при выполнении работ и до полной сдачи Объекта несет Исполнитель, ограничив доступ посторонних лиц в зону выполнения работ.

12.3. Ижрочи курилиш майдонида ишлаб чиқариш интизомини ва гигиена стандартларига риоя қилишни ўз зиммасига олади. Рухсатсиз шахсларнинг курилиш майдонида бўлиши, алкогольлик ичимликлар, қонун билан тақиқланган дори ва моддалар ичиши, номаълум жойларда озиқ-овқат сақлаши ва истеъмол қилиши, ҳожатхонадан фойдаланиш учун санитария нормаларини бузиши, махсус кийим-кечак, поябзал ва шахсий ҳимоя воситаларисиз одамларни топиши мумкин эмас.

13. БОШҚА ШАРТЛАР

Бу топшириқ белгиланган тартибда аниқлик киритилиши ва ўзгартирилиши мумкин. Қўшимчалар, аниқликлар ёки бу топшириқ учун ўзгаришлар томонларнинг келишуви билан амалга оширилиши мумкин ва Буюртмачи ва ижрочи ваколатли вакиллари томонидан имзоланган қўшимчалар шаклида амалга оширилиши лозим.

12.3. Исполнитель обязуется поддерживать производственную дисциплину и соблюдение норм гигиены на стройплощадке. Недопустимо нахождение на стройплощадке посторонних лиц, употребление спиртных напитков, запрещенных законом препаратов и веществ, хранение и употребление пищи в неустановленных местах, нарушение санитарных норм пользования туалетом, нахождение людей без специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

14.1. Настоящее задание может уточняться и изменяться в установленном порядке. Дополнения, уточнения или изменения к настоящему заданию могут вноситься по согласованию Сторон и должны оформляться в виде приложений, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя.

14. НАРХ ҚИСМИ 14. ЦЕНОВАЯ ЧАСТЬ

Танлов предметининг нарх қисмига қўйиладиган талаблар жадвалда келтирилган:


№	Номи/ Наименование	Тушунча / Пояснение
1	15 % ҚҚСни ҳисобга олган ҳолда чегаравий қиймати / Предельная стоимость с учетом НДС (15%)	58 100 000 (эллик саккиз миллион бир юз минг) сўм. 58 100 000 (пятьдесят восемь миллионов сто тысяч) сум
2	ҚҚСни ҳисобга олмаган ҳолда чегаравий қиймати/ Предельная стоимость без учета НДС	50 521 739,13 (эллик миллион беш юз йигирма бир минг етти юз ўттиз тўққиз сўм 13 тийин) сўм. 50 521 739,13 (пятьдесят миллионов пятьсот двадцать одна тысяча семьсот тридцать девять сум 13 тийин) сум
3	Молиялаштириш манбаи / Источник финансирования	“ЎЗММИ” ДМнинг ўз маблағлари. Собственные средства ГУ «УзНИМ».
4	Бажариш муддати / Сроки выполнения	30 (ўттиз) календар кун 30 (тридцать) календарных дней
5	Тўлов шартлари / Условия платежа	Тўлов шартнома имзоланганидан кейин 10 (ўн) банк кун ичида Ижрочининг ҳисоб рақамига ўтказиш йўли билан 15% кам бўлмаган миқдорда олдиндан қолган камида 85% тўловлар, 10 (ўн) банк иш куни оралиғи билан тўлаш шаклида амалга оширилади. Ўзбекистон Республикаси “Давлат харидлари тўғрисида”ги Қонунининг 47 бандига ассосан Буюртмачи тўловни Ижрочига шартномани, ахборот шартномалар реестрига киритганданг сўнг ва шартнома шартларига ассосан амалга оширад. Оплата производится следующем порядке: 1) не менее 15 % предоплата в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания договора Сторонами;

№	Номи/ Наименование	Тушунча / Пояснение
		2) Доплата не менее 85 % по факту результата выполненных работ/оказанных услуг и после подписания акта выполненных работ обеими Сторонами в течение 10 (десяти) банковских дней. Заказчик производит оплату Исполнителю после включения информации о договоре в реестр договоров в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственных закупках» (ст.47) о согласно условий договора

Асосли ҳолларда тўлов шартлари (олдиндан тўлов суммаси, тўлов шартлари) шартнома тузишда тарафларнинг келишувига кўра ўзгариши мумкин, бунда тижорат таклифининг умумий таннархига таъсир кўрсатмаслик назарда тутилади.

В обоснованных случаях условия платежа (размер предоплаты, сроки платежа) могут подлежать изменению по согласованию сторон при заключении договора при условии, что это не повлияет на общую стоимость коммерческого предложения.

13-бўлими бошлиғи / начальник 13-отдела



Б.Холмаматов

**БАЖАРИЛГАН ИШ ҲАЖМЛАРИ РЎЙХАТИ /
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Номи/ Наименование	Смета суммаси / Сумма по смете	Шартнома суммаси / Сумма договора
Томни мукаммал таъмирлаш	998 097 494	899 815 724
Хоналарни жорий таъмирлаш	296 517 212	279 800 442
Босим лабораториясини жорий таъмирлаш	286 538 700	284 533 028,98
Амплитуда-частота ўлчаш лабораториясини жорий таъмирлаш	96 135 178	95 134 670
Маиший ҳисоблагичларини қиёслаш учун лабораторияни жорий таъмирлаш	120 185 647	118 445 000
Термометрик лабораториясини жорий таъмирлаш	140 778 463	137 800 827
Фотометрия бирлигини ўлчаш лабораториясини капитал таъмирлаш	374 698 589	371 949 359
Геометрик ва механик катталикларни ўлчаш ва санитария бўлими лабораториясини жорий таъмирлаш	310 467 762	309 810 199,98
Радиотехник катталиклар ўлчаш лабораториясини жорий таъмирлаш	285 117 597	284 970 000
Конференсия залини мукаммал таъмирлаш	588 732 612	581 900 000
Жами/ Итого	3 497 269 254	3 364 159 250,96