

ЛОЙИХА ИШЛАРИ ПУДРАТИ ШАРТНОМАСИ

2022 й. «25» 10

113-12-177-ОВ/2022-

СОН

шовот

ш.

Келгусида «Буюртмачи» деб номланувчи «Ободонлаштириш бошқармаси» номидан Низом асосида иш юритувчи директор М.Курбанов бир томондан, келгусида «Лойихачи» деб номланувчи «Хоразм йўл кўприк курилиш» МУК номидан иш юритувчи директор Н.Сайдов иккинчи томондан, «Шовот тумани «Турроккаль» махалласидаги «Ишонч» ва «Уч чинор кўчаси кесишган чорхадан бошлаб «Олтин қатъя» махалласи билан бғловчи ички хўжалик йўлини жорий таъмирлаш» объектига лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиши шартномани туздилар.

1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Лойихачи Буюртмачининг лойихалаш топшириги бўйича ишчи лойиха-смета хужжатларини ишлаб чикиш мажбуриятини олади.

1.2. Буюртмачи лойиха-смета ишларини бажариш учун топширик бериш, зарур бўладиган бошланғич маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш, белгиланган тартибда ва микдорда хақини тўлаш мажбуриятини олади.

1.3. Лойихачи кўрсатиб ўтилган ишларни «Корхона, бино ва иншоотлари лойиха смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чикиш тартиби ва тасдиқлаш» хақидаги 1.03.01-03 ШНК қоида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллади.

2. Ишларни бажариш муддати

2.1. Лойихачи ишларни дастлабки аванс тўлови амалга оширилган кундан бошлаб бажаришга киришади.

2.2. Мазкур шартномада ЛСХни тайёрлаш муддати, ишлар бошланган кундан бошлаб 7 кун этиб белгиланади.

2.3. Буюртмачи томонидан топширик, бирламчи маълумотларни бериш ва Лойихачи томонидан Буюртмачининг топшириги бўйича иловадаги кўчаларни ишчи ЛСХ хужжатларини (топологик сўмка, курилишни ташкил этиш лойихаси) ишлаб чикиш, амалдаги тартиб қоидалар бўйича топшириш муддатларини томонлар календар жадвалда белгилайдилар ва у шартноманинг ажralmas қисми хисобланади.

3. Шартнома баҳоси.

3.1. Мазкур шартнома бўйича Лойихачи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (**162749-сонли баённома**) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йўғимлар, ажратмалар ва ККС билан жорий нархларда **29 600 000** (йигирма тўқиз миллион олти юз минг) (суз билан) сўмни ташкил этади.

4. Тўлов шартлари.

4.1 Шартномада миллий валюта «сўмда» ўзаро хисоб-китоб қилиниши белгиланади, тўловлар тўғридан-тўғри Лойихачи хисоб рақамига пул ўтказиш орқали амалга оширилади.

4.2. Мазкур шартнома бўйича мақсадли аванс, ишлар умумий қийматининг 30 фоизини ташкил қилади ва шартнома имзоланган кундан бошлаб 5 банк иш куни ичida тўлаб берилади.

4.3. Буюртмачи мазкур шартномада белгиланган ишлар тўлалигича бажарилиб, хажми, сифати ва Лойихачининг хисоботи текширилиб, Давлат экспертизаларидан ўтказилиб, аниқланган камчилик ва хатолар, билдирилган эътироzlар бартараф қилиниб ижобий хulosалар олингандан кейин шартнома қиймати доирасида илгари берилган авансни хисобга олган холда якуний тўловни амалга оширади.

5. Томонларнинг хуқуқ ва мажбуриятлари.

Лойихачининг мажбуриятлари:

5.1. Лойихалаш хақидаги топшириқа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартномада белгиланган Буюртмачига топшириш мажбуриятларини олади.

5.2. Объекни ЛСХ хужжатларива нуқсонлар далолатномаларини тайёрлаб, Буюртмачи билан биргалиқда фойдаланиш ташкилотлари (электртармоқлари корхонаси, водоканал, раж, ёнгин хавфсизлиги назорати), тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш.

5.3. Буюртмачининг розилигисиз ЛСХ хужжатлариниучинчи шахспарга бермаслик.

5.4. Тайёрланган ЛСХ хужжатларини асосида учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик, улардан фақат ушбу шартномадаги предметда фойдаланиш мажбуриятини олади.

5.6. Объектда курилиш ишлари тўлалигича якунлангандан сўнг, ишчи комиссиясига Лойихачи объекtnинг ЛСХ хужжатлари асосида қурилганлиги тўғрисида хулоса тақдим қилиш.

5.7. ЛСХ хужжатларини бир-бирига мутаносиблиги (мос келиши) ва иш хажмларини ишчи чизмаларида берилган иш турлари мослиги ШНК талабларига жавоб беришига лойихачи ташкилоти буюртмачи ва пудратчи олдида жавобгардир.

Буюртмачининг мажбурияти:

5.8. Лойихачидан олинган ЛСХ хужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, ЛКИ хужжатларини Лойихачининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик.

5.9. Шартномада белгиланган микдорда ва муддатда шартномани 1.1-бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва бажарганилик учун Лойихачига хақ тўлаш.

5.10. Лойихачига лойиха ишларини бажаришда ушбу шартномада назарда тутилган хажмда ва шартларда хизмат кўрсатиш.

5.11. Тайёр бўлган ЛСХ хужжатларини тегиши давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини - ўзи бошқариш органлари билан келишиб олишда Лойихачи билан бирга қатнаши.

5.12. Лойихачига боғлиқ, бўлмаган холатлар сабабли лойиха ишларини бажариш учун бошланғич маълумотлар ўзгариши билан боғлиқкўшимча харажатларни Лойихачига тўлаш.

5.13. Тайёрланган ЛСХ хужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан ўзгратилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Лойихачини жалб қилиш.

5.14. Лойихачининг хукуқлари:

- ЛСХ хужжатларини шахспарга чикиш жараёнида зарурат бўлса айрим маҳсус қисмларини бажариш учун ёрдамчи (субподрядчикларни) жалб қилишиб олиш.

6. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

6.1. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топшириқ талаблари асосида календар жадвал бўйича амалга оширилади.

6.2. Лойихачитомонидан топшириладиган ва расмийлаштириладиган хужжатлар рўйхати техник топшириқда аникланади.

6.3. Лойихачинишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топшириқда кўрсатилганидек топшириш - қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб битта электрон вариант ва Зта нусхада хужжатлар комплектини хисобот билан тақдим этади.

6.4. Буюртмачи мазкур шартномада кўрсатилганидек, топшириш - қабул қилиш далолатномасини ва хисобот хужжатлари бажарилган ишларни 5 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва Лойихачига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш-қабул қилиш далолатномасини жўнатади.

6.5. Бажарилган ишларни топшириш-қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишининг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

6.6. Агар ишларни бажариш жараёнида, кейинчалик уни давом этириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир-бирларини ишлар тўхтатилганини хақида хабардор қилишлари шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом этириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигига кўзда тутилган мажбуриятлар юкландади.

6.7. Ўзаро хисоб-китоблар қилишнинг муддати келганини, томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш хақидаги ёзма хабарнома берган санадан хисобланади.

6.8. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар аникланганда лойихачи уларни беғараз бартараф этади.

6.9. Агар Лойихачиётган босқич учун хисобот бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

7. Тарафларнинг жавобгарлиги

7.1. Лойихачи ЛСХ хужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қуриш жараёнида, шунингдек тайёрланган ЛСХ хужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган обьектдан фойдаланиш жараёнида аникланган камчиликлар учун жавобгардир ва камчиликларни бартараф қилиш учун қилинган харажатларни қоплайди.

7.2. ЛСХ хужжатларида камчиликлар аникланган тақдирда, Лойихачи Буюртмачининг талаби билан 10 кун муддатда ЛСХ хужжатларини белул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

7.3. Томонларнинг мажбуриятларини бажармаганини ёки етарли даражада бажармаганини учун жавобгарликлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий хукуқий базаси тўғрисидаги» қонунга, хамда Ўзбекистон Республикаси Фуқоралик кодексига асосан белгиланади.

7.4. Лойихачи томонидан бажарилган ишлар ёки кўрсатилган хизматлар муддати кечиктирилганда Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қўйматининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар қўйматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

7.5. Пенянинг тўланганини ва зарарнинг қопланганини тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатларига мувофиқ белгиланади.

8. Бартараф этиб бўлмайдиган куч холати (форс - мажор).

8.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, ҳарбий харакатлар ва бошқа бартараф этиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, хамда бу холат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликтан озод бўладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат хукм сургани вақтга мос равища орқага суриласди.

8.2. Агар бартараф этиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари З ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Лойихачи ва Буюртмачи ишларни давом этириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора-тадбирлар кўришни мухокама қилидилар. Агар томонлар икки ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

9. Кўшимча шартлар

9.1. Буюртмачи 1.1- бандда кўрсатилган обьектдан ташқари, Лойихачитомонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, Лойихачи олингандан бирламчи маълумотлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланиш хукуқига эга эмас.

9.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий - хукукий базаси тўғрисида» ги қонунига, хамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

10. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари

10.1. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йилдаги ПК-594 сонли қарорига асосан Газначиликда рўйхатга олингандан кейин қонуний кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажарилгунча ўз кучида қолади.

10.2. Шартноманинг муддати тугасига қарамай, томонлар жавобгарликда нозод этилмайди.

10.3. Шартноманинг амал қилиш муддати 31.12.2022 йилгача.

11. Бахсларни хал этиштариби

11.1. Шартноманинг, ижроетиш, ўзгартиришвабекорқилиши, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган баҳслар ўзора мухокама қилиниб келишувга эришиш имконияти бўлмаган тақдирда, қонунчиликда белгиланган тартибда суд томониданкўрибчиликади.

11.2. Шартноманинг ўзгартириш ва унга кўшимчалар киритиш тартиби ва бекорқилиш тартиби.

11.2.1. Ушбу шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар улар ёзма равища расмийлаштирилган ва тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланган тақдирда ҳақиқий хисобланади.

11.2.2. Шартномани муддатидан олдин бекорқилишгатарифларнинг келишувигакўра, етказилган заарни қоплаш шартли билан йўл кўйилади.

11.2.3. Лойихачининг айби билан ишларнинг бориши тўхтаб қолса ва ишларнинг тутагилиши шартномада белгиланган муддатдан бир ойдан ошик муддатга кечиктирилса, берилгант опшириқда назарда тутилган ишлар сифати мавжуд талабларга жавоб бермаса, Буюртмачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

11.2.4. Лойихачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиха ишлари Буюртмачи томонидан бир ойдан ошик муддатга тўхтатилса, Буюртмачи лойихалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса, Лойихачи шартномани бекор қилишга ҳақли.

11.2.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган томон иккинчи томонга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юборади, иккинчи томон 10 кунгача эътиroz билдиришмаса шартнома бекор қилинган хисобланади.

13. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚҮШИМЧА ШАРТЛАР

13.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатлар содир қиласлика келишиб оладилар.

13.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

13.3. Ҳар бир тараф шартнома тузишган пайтда бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ муносабатлар юзасидан қонунга хилоф равишда пул, моддий қийматниклар берилмаганинги, шартнома тузилиши эвазига норасмий пул ёки бошқа моддий қийматниклар олинишига йўл қўйилмаганинги, таклиф этилмаганинги, уларни беришга вайда қилинмаганинги, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдааги имтиёз, устунликлар олинмаганинги (келажақда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши мумкинлиги ҳакида таассурот қолдирилмаганинги) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг (ёрдамчи пудратни ташкилотлар, агентлар ва тарафлар назорати остидаги бошқа шахсларнинг) юқоридаги ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради

13. Томонларнинг реквизитлари:

Буюртмачи:

Шовот туман ободонлаштириш бошқармаси

Шовот тумани Туркистон кўча №78

Инн:206945071 Инн:201122919 . МФО:0014

х/р:401722860332307065200110006

Марказий банк Ташкент ХКМК

х/р 2340200300100001010

Тел: 62-34-51-661

Лойихачи:

Хоразм йўл кўприк қўрилиш МЧЖ

Хоразм вилояти Урганч.партов

Инн:300384037 МФО:00547

х/р: 2020 8000 9046 0082 5001

Банк: "Урганч ш.ТИФ Миллий банк" АЖ

хоразм

Тел: 97 791 6525

Директор _____ М.Курбанов

Директор _____ Н.Саидов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

TD6202182132

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Xorazm yo‘l ko‘prik qurilish MChJ direktori N.Saidov “Shovot tumani “Tuproqqał'a” maxallasidagi “Ishonch” va “Uch chinor ko‘chasi kesishgan chorraxadan boshlab “Oltin qal'a” maxallasi bilan bog’lovchi ichki xo’jalik yo’lini joriy ta’mirlash shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Shovot tumani Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 25.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Shovot tuman yuridik
markazi
markaz rahbari:**



K.X.ISMOILOV

25.10.2022



XALQ DEPUTATLARI SHOVOT TUMANI KENGASHI QARORI

2022 - yil 3 - oktabr

VI-62-145-12-177-K/22

Shovot tuman hokimligi

Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dagi mablag‘larni g‘olib takliflarga yo‘naltirish to‘g‘risida tuman moliya bo‘limi mudiri Babajanov Ulug‘bek Baxtiyarovichning hisoboti.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-apreldagi “Budjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta’minalash bo‘yicha qo‘srimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5072-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-son qarori va unga 2022-yil 20-sentabrdagi KQ-406-IV-son qarori bilan kiritilgan o‘zgartirish va qo‘srimchalar hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 22-sentabrdagi “Ochiq budjet” axborot portali orqali jamoatchilik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirishni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5250-son qarorlari ijrosini ta’minalash maqsadida xalq deputatlari tuman Kengashi

QAROR QILADI:

1. Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni tanlab olish va “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi”dagi mablag‘larni mazkur tadbirlarga yo‘naltirish to‘g‘risida tuman moliya bo‘limi mudiri Babajanov Ulug‘bek Baxtiyarovichning hisoboti ma’lumot va ijro uchun qabul qilinsin.

2. O‘zbekiston Respublikasi Moliya Vazirligining “Ochiq budjet” axborot portali “Tashabbusli budjet” jarayonida fuqarolar tomonidan o‘z hududidagi mavjud muammolarni bartaraf etish bo‘yicha qoldirilgan takliflarining 3-bosqich ya’ni “ovoz berish” jarayoni yakunida aniqlangan g‘olib takliflar ro‘yxati hamda

undagi shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha manzilli ro'yxati ilovaga muvofiq tasdiqlansin.


3. Shovot tumani hokimligining Axborot xizmati (S.Yo'ldoshev)ga va tuman hokimligi moliya bo'limi moderatori (R.Kurbanboyev)lar bilan bирgalikda 3-bosqich, ya'ni "ovoz berish" jarayoni yakunida aniqlangan g'olib takliflar, shuningdek, undagi shakllangan tadbirlarning moliyalashtirish hamda amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha ma'lumotlarni keng jamoatchilikka muntazam ravishda yetkazib borish vazifasi yuklatilsin.

4. Tuman hokimligi moliya bo'limi (U.Babajanov)ga va tuman g'aznachilik bo'linmasi ragbariga budgetga tegishli o'zgartirish kiritish, belgilangan tartibda to'lovnii amalga oshirish hamda ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanishni nazorat qilish topshirilsin.

5. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish xalq deputatlari tuman Kengashining Mahalliy budget, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investisiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi (G.Dosova) va tuman hokimining birinchi o'rribosari (S.Saidov) zimmasiga yuklatilsin.

6. Ushbu qaror qabul qilingan kundan kuchga kiradi.

Xalq deputatlari Shovot tumani
Kengashi raisi



O.Artiqov

Xalq deputatlari Shovot tuman Kengashining
2022 yil 3 oktabrdagi
VI-62-145-12-177-K/22-son qaroriga
1-ilova

**Shovot tumani bo'yicha 2022 yilda jamoatchlik fikri asosida shakllangan tadbirlarni moliyalashtirish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021
yil 13 apreldagi PQ-5072-soni qaroriga asosan shakllangan g'olib takliflar
MANZILLI RO'YXAT**

№	G'olib takliflar ma'lumotlari		Amalga oshirishning aniqlangan soni qiymati	Haqiqatda ajratilgan*	Moliyalashtirish manbasi (FTJ, q'o'shimcha manba, budget parametri)	Buyurtmachi tashkilot
	Taklif raqami	Qisqacha mazmuni				
"Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi" da shakllangan mablag'						
1	155060010	Laproscopya video sistema (Xirurgiya) harid qilish uchun	8 365	850 000 000	850 000 000	Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi
2	1550600175	X.Devoniv ko'chasini asfalt qilib tamirlash	4 203	900 000 000	700 000 000	Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi
3	1550600304	"Archazor" mahallasi Archazor 2-tor ko'chani asfalt qilish	4 110	800 000 000	700 000 000	Fuqarolar tashabbusi jamg`armasi

4	"Katqal'a" mahallasi Uch chinor, Ishonch ko'chasi bilan kesishgan chorrahasidan boshlab "Oltinqal'a" mahallasiga ketgan yo'lning 1,5 km uzunlikdagi qismini asfalt qilish.	3 615	1 150 000 000	1 150 000 000	Fuqarolar tashabbusi jang`armasi	Obodonlashtirish boshqarmasi
5	Ma'lumki, davlatimiz rahbari ijtimoiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi ishlarni yangitizim asosida yo'lg'a qo'yish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusni ilgari surʼan edi. Ikkinchitashabbus yoshlarni jismoniy chiqqitirish, ularning sport sohasidagi qobiliyatini namoyon qilishlari uchun zarur sharoitlar yaratishga yo'naltirish maqsadida; "Qumyop" mahallasida joylashgan 26-sodn maktabning sport maydonchasi ni ta'mirlash va suniy qoplamlari maydoncha tashkil etish va maktab atrofini devor bilan o'rash.	2 596	1 200 000 000	1 200 000 000	Fuqarolar tashabbusi jang`armasi	Xalq ta'limi bo'limi
6	"To'qmang'it" mahallasida joylashgan 19-unumiy o'rta ta'lim maktabini eski y'og'och oyna eshlarni yangisiga almashadirish zarur hamda isitish tizimini joriy ta'mirlash	2 047	980 000 000	980 000 000	Fuqarolar tashabbusi jang`armasi	Xalq ta'limi bo'limi
7	"Beshmargan" mahallasi Yusuf Xamadoniy ko'chasini qayta ta'mirlash	1 856	900 000 000	360 000 000	Fuqarolar tashabbusi jang`armasi	Obodonlashtirish boshqarmasi