

**Qurilish-ta'mirlash
SHARTNOMASI _____**

2022 y. «24» 10

323-8-119-XT/2022-son

Sherobod sh.

"SURXON BINOKOR INVEST" MCHJ, bundan buyon «Ish bajaruvchi» deb ataluvchi, rahbari **I.Majidov** Nizom asosida ish yurituvchi bir tomondan va **Sherobod xalq ta'limi bulimi**, bundan buyon «Buyurtmachi» deb ataluvchi, rahbari **A.Xakimov**, Nizom asosida ish yurituvchi ikkinchi tomondan kuyidagilar tugrisida shartnoma tuzadilar:

1. Shartnoma predmeti

1.1 «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi» tomonidan buyurtma kilingan **Sherobod xalq ta'limi bulimi ga karashli 60 son maktab binosini joriy ta'mirlash ishlari uchun** ish xajmini bajarib beradi, «Buyurtmachi» esa ish xajmi buyicha bajarilgan joriy ta'mirlash ishlarini kabul kilib, mazkur shartnoma shartlari asosida tulovlarni amalga oshiradi.

2. Bajariladigan ish xajmining narxiva umumiykiymati

- 2.1 Bajariladigan ish xajmining umumiy kiymati Respublikamiz milliy valyutasi sumda belgilanadi.
- 2.2 Shartnoma umumiy summasi Qushimcha Qiymat soligi (QQS) bilan **44 400 400 (qirq to'rt million to'rt yoz ming to'rt yoz) sumni** tashkil qiladi.
- 2.3 Bajariladigan ishning qiymati, narx oshganligi natijasida uzgarganda, «Buyurtmachi»ga oldindan xabardor kilib, uzgargan narxini asoslagan xolda ish bajariladi.
- 2.4 «Buyurtmachi» uzgargan narxlar asosida qushimcha tulovlarni budjetda kursatilgan limit doirasida amalga oshiradi.

3. To'lov shartlari

- 3.1 Bajariladigan ish hajmini to'liq qiymatining 30% miqdorda 10 bank kunida «Ish bajaruvchi»ning maxsus xisob raqamiga (so'mda) oldindan tulovni amalga oshiradi.
- 3.2 «Buyurtmachi» tomonidan mazkur shartnomaning 3.1.bandi talablari bajarilmagan taqdirda «Ish bajaruvchi» shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini bajarmaslikga haqli bo'ladi.
- 3.3 «Buyurtmachi» t'lovlarni F-2 va F-3 ga asosan shartnomadagi umumiy summadan chiqmagan holda amalga oshiriladi, ya'ni ta'mirlash ishlari bajarilishi davomida qolgan 70% bajarilgan ishlar dalolatnomasi asosida 5 bank kuni davomida to'lab borilishi nazarda tutilsin.

4. Ishning bajarilish tartibi

- 4.1. Shartnomaning umumiy summasidan chiqmagan holda «Ish bajaruvchi» smetada ko'rsatilgan ishlarni to'liq 45 kunda bajarishi shart.
- 4.2 Bajariladigan ish hajmi smetadan, shartnomaning umumiy summasidan oshsa «Buyurtmachi» tomonidan bekor qilinishi yoki byudjet mablag'lari doirasida o'zgartirish kiritishi mumkin.
- 4.3. Smetada ko'rsatilgan ish hajmini «Ish bajaruvchi» «Buyurtmachi»ga topshirgandan so'ng ish to'liq bajarilgan hisoblanadi.

5. Tomonlarning majburiyatlari

- 5.1 «Ish bajaruvchi» majburiyatlari:
 - Oldindan to'lov amalga oshirilgandan so'ng, shartnomada ko'rsatilgan ish xajmini bajarishni boshlaydi.
 - «Ish bajaruvchi» ishlarni sifatli va belgilangan muddatlarda bajarilishini ta'minlaydi.
 - Ish jarayonida «Buyurtmachi» aniqlangan kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etib boradi.
- 5.2 «Buyurtmachi» majburiyatlari:
 - Bajarilgan ish hajmini qabul qilib olguncha «Ish bajaruvchi» ishtirokida bajarilgan ishni obdon ko'zdan kechiradi va uning sifatiga yaroqliligiga e'tibor beradi;
 - Agar bajarilgan ish talabga javob bermasa, ya'ni sifatsiz bo'lsa, «Buyurtmachi» qabul qilmaslikka va sifatsiz bajarilgan ish qismini qaytadan to'liq, sifatli, bajarib berishini talab qilishga haqli bo'ladi.
 - Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan toliq qabul qilib olingandan so'ng «Ish bajaruvchi»ga shartnomada ko'rsatilgan summaning qolgan qismini to'liq o'tkazib berishi shart.

6. Tomonlarning javobgarligi

- 6.1. Tomonlar shartnomada ko'rsatilgan majburiyatlarni lozim darajada bajarmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi va 29.08.1998-yildagi 670-1-sonli «Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida»gi Qonunining asosan 25-32 bandlari bo'yicha javobgar bo'ladilar.
- 6.2. To'lovlar muddati kechiktirilganda, «Buyurtmachi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,5% miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.3. Shartnomada ko'rsatilgan ish hajmini o'z vaqtida bajarilishini kechiktirganligi uchun «Ish bajaruvchi» kechiktirilgan har bir kun uchun 0,5 % miqdorida, lekin shartnomaning umumiy summasini 50% dan oshmagan miqdorda penya to'laydi.

6.4. Bajarilgan ish hajmi «Buyurtmachi» tomonidan qabul qilingandan keyin ikki tomonning kelishuviga binoan 12 oy muddatga javobgarlik «Ish bajaruvchi» tomonida qoladi.

6.5 Shartnomaning amal qilish muddati tugashi taraflarni uni buzganlik uchun javobgarlikdan ozod etmaydi.

6.6 Shartnomani bajarishdan bir tarafdama bosh tortishga yoki bir tarafdama o'zgartirish kiritishga yo'l qo'yilmaydi.

7. Nizolarni xal etish tartibi

7.1. Mazkur shartnoma bo'yicha tomonlar shartlarni bajarmagan taqdirda, javobgar tomon keltirilgan moddiy va ma'naviy zararlarni qoplaydi.

7.2. Tomonlar o'rtasida shartnomani tuzishda, bajarilishida, o'zgartirish va bekor qilishda yetkazilgan zararlarni qoplashda yuzaga keladigan nizolar ogoxlantirish va da'vo xatlari tartibida, agarda murosaga kelinmaganda viloyat Xo'jalik Sudi orqali xal kilinadi..

8. KORRUPTSIYAGA QARSHI KURASHISH VA BOSHQA SHARTLAR

8.1. Taraflar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining Korruptsiyaga qarshi kurshish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora berishni taklif qilmaydi, tovlamachilik qilmaydi, bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik bermaydi yoki pora yani hodimi o'z hizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir yetishi yoki sodir etmasligi shartligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olmaydi. Taraflar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

8.2. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi xam mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

8.3. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

8.4. Shartnomada ko'rsatilgan mablag'dan ortiqcha bajarilgan ish hajmining mablag'ini buyurtmachi to'lab berishni o'z zimmasiga olmaydi.

9. Qo'shimchalar

9.1. Ikki tomonning o'zaro yozma kelishuviga asosan mazkur shartnomaga kiritiladigan o'zgarish va qo'shimchalar qonuniy kuchiga ega bo'ladi. O'zgarish va qo'shimchalar shartnomaga ilova qilinishi ham mumkin. Qilingan ilova ikki tomonning muxiri va imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi shart.

9.2. Bir tomonlama shartnomani bekor qilishga to'lov shartlari bajarilmaganligi va mahsulot yetkazib berish tartiblari buzilganligi asos bo'ladi.

10. Fors- major

10.1 Agar shartnoma tuzilgandan so'ng ikki tomon o'z majburiyatlarini g'ayri tabiiy xolatlar, suv toshqini, yong'in, yer qimirlash va boshqa tabiiy ofatlar sababli bajarilmasa, hech qaysi tomon to'la yoki qisman bajarilmagan majburiyatlar uchun javobgar xisoblanmaydilar.

11. Shartnomaning amal qilish muddati

11.1. Mazkur shartnoma g'aznachilik bo'linmasida ro'yaxatga olingan kundan boshlab kuchga kiradi va «31» dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi.

9.2. Mazkur shartnoma 2 nusxada tuzilgan bo'lib ikki tomon uchun xam teng kuchga ega. bo'lib bank xisob-kitoblarini amalga oshirishga asos bo'ladi.

12. Tomonlarning yuridik manzili va rekvizitlari:

«Ta'minotchi»

«Iste'molchi»

"SURXON BINOKOR INVEST" MCHJ

Sherobod xalq ta'limi bulimi

(mol yetkazib beruvchining nomi)

(budjetdan mablag' oluvchining nomi)

Манзил: Шеробод т. Баҳор маҳаллси

Manzil: B.Nozim kuchasi 33 uy

Тел./факс
х/р 20208000200851519001.

Tel./faks 76 32 21718
sh/h* 100022860222237092100075105

Банк номи АТ Хамкор банк Термез ф-ли.


Budjetdan mablag' oluvchi STIRi 207119813
OKONX 97600


МФО 01001 СТИР 305363787

G'aznachilik bo'linmasi nomi
Uzbekiston Respublikasi Gaznachilik bulinmasi

G'azna hisob raqami: 23402000300100001010
Bankning nomi Toshkent shaxar Markaziy
bank XKKM

MFO : 00014
g'aznachilik bo'linmasi STIRi :201 122 919

Rahbar 
I. Majidov



Rahbar:

A. Xakimov





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SURXON BINOKOR INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SURXON BINOKOR INVEST" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.03.2018

584169

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305363787

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Surxondaryo viloyati, Sherobod tumani, Bahor mahallasi, I.ORTIQOV
ko'chasi,

Guvohnoma:

Surxondaryo viloyati, Sherobod tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

IY6632244702

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: SHEROBOD TUMAN XALQ TA'LIMI BO'LIMI tomonidan 24.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Sherobod tumani
yuridik markazi
markaz rahbari:**



B.T.ULASHEV

24.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161164 на приобретение Sherobod Xalq ta'limi bulimiga karashli 60 son maktab binosini joriy ta'mirlash

Способ проведения электронный

Дата 19.10.2022

Время рассмотрения 19.10.2022 08:36

Закупочная комиссия Шеробод туман Халк таълими бўлими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	HAKIMOV ABDUNAZAR SHOYEROVICH	Мудир	Комиссия раиси
Секретарь комиссии	AXMATOV ABDURASHID TOSHPOLATOVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича мутахасис	Шеробод ХТБ комиссия аъзолари
Член комиссии	ABDURAXMATOV SAFAR QURASHOVICH	МТЭХ хизмат бошлиги	Комиссия аъзоси
Член комиссии	XUSHBOQOV YANGIBOY TORAYEVICH	Бош иктисодчи	Комиссия аъзоси
Член комиссии	USAROV ERGASH ESANOVICH	МТЭХ бош мутахасис	Комиссия аъзоси
Член комиссии	JAVLIYEV ESHBO'RI XALILOVICH	таъминотчи	Комиссия аъзоси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.10.2022 года № лота 161164.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 30

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Sherobod XTB ga qarashli 60 son maktab binosini joriy ta'mirlash uchun
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	48 333 788.00
Стартовая сумма	48 333 788.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1.Иштирокчиларнинг 2021 йил мобайнида конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган қурилиш таъмирлаш ишлари тўғрисида маълумот (расшировка, реестр). ҳамда 2.(Гос.АКТ ёки фЗ) тақдим этиши шарт

Тип: Бинарное значение

Описание: 1.Иштирокчиларнинг 2021 йил мобайнида конкурс объектига ўхшаш объектларда бажарган қурилиш таъмирлаш ишлари тўғрисида маълумот (расшировка, реестр). ҳамда 2.(Гос.АКТ ёки фЗ) тақдим этиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАХТИЙОР EVRO STROY	20	1	20	Экспертная		
ANGOR ROVON XK	20	1	20	Экспертная		
ООО SURXON BINOKOR INVEST	20	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимлар. 1.Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги тугрисида маълумот (расшифровка) ҳамда <https://my.mehnat.uz/>. сайтига киритилганлиги хақида меҳнат дафтарчаси нусхаси. (ходимлар сони камида 5-10 та гача).

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ходимлар. 1.Курилиш таъмирлаш ишларини бажариш учун етарли, малакали мутахассис кадрларнинг мавжудлиги тугрисида маълумот (расшифровка) ҳамда <https://my.mehnat.uz/>. сайтига киритилганлиги хақида меҳнат дафтарчаси нусхаси. (ходимлар сони камида 5-10 та гача).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАХТИЙОР EVRO STROY	20	1	20	Экспертная		
ANGOR ROVON XK	20	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
ООО SURXON BINOKOR INVEST	20	1	20	Экспертная		

Критерий №3 1.Солик қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот ёки солиштирма далолатнома (санаси эълонга куйилган даврда булиши шарт), 2.Ташкилот охириги 2021 йил баланси ва молиявий натижалари , баланс ва молиявий натижа кўрсаткичлари тугрисида маълумот (расшифровка) билан биргаликда. 3. бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблагларининг мавжудлиги хақида 5 шакл маълумотномаси банк томонидан муҳр , имзоланган ва регистрация қилинган ҳолда

Тип: Бинарное значение

Описание: 1.Солик қарздорлиги йўқлиги тўғрисида маълумот ёки солиштирма далолатнома (санаси эълонга куйилган даврда булиши шарт), 2.Ташкилот охириги 2021 йил баланси ва молиявий натижалари , баланс ва молиявий натижа кўрсаткичлари тугрисида маълумот (расшифровка) билан биргаликда. 3. бажариладиган ишларнинг умумий кийматининг 20% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблагларининг мавжудлиги хақида 5 шакл маълумотномаси банк томонидан муҳр , имзоланган ва регистрация қилинган ҳолда

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАХТИЙОР EVRO STROY	20	1	13	Экспертная		
ANGOR ROVON XK	20	1	7	Экспертная		
ООО SURXON BINOKOR INVEST	20	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот. 1.Ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот (гувоҳнома ва низом) асли pdf шаклда жойлаштириш.

Тип: Бинарное значение

Описание: Пудратчи ташкилот тугрисида маълумот. 1.Ташкилот низоми руйхатдан утказилгани тугрисида маълумот (гувохнома ва низом) асли pdf шаклда жойлаштириш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ВАХТИЙОР ЭВРО СТРОЙ	20	1	20	Экспертная		
ANGOR ROVON XK	20	1	20	Экспертная		
ООО SURXON BINOKOR INVEST	20	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП ВАХТИЙОР ЭВРО СТРОЙ	48 333 788.00	45 917 098.00 UZS	45 917 098.00	00.00	45 917 098.00	12.10.2022 11:36:54	19.33938
ООО SURXON BINOKOR INVEST	48 333 788.00	44 400 400.00 UZS	44 400 400.00	00.00	44 400 400.00	17.10.2022 08:37:08	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ANGOR ROVON XK	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ЧП ВАХТИЙОР ЭВРО СТРОЙ	73	19.33938	92.33938
ООО SURXON BINOKOR INVEST	80	20	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161164 от 19.10.2022 года на приобретение Sherobod Xalq ta'limi bulimiga karashli 60 son maktab binosini joriy ta'mirlash определила победителем:

ООО SURXON BINOKOR INVEST
305363787

и резервный исполнитель: ЧП ВАХТИЙОР ЭВРО СТРОЙ (304793768)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	НАКИМОВ ABDUNAZAR SHOYEROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDURAXMATOV SAFAR QURASHOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUSHBOQOV YANGIBOY TO'RAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	USAROV ERGASH ESANOVICH	Согласен	
Член комиссии	JAVLIYEV ESHBO'RI XALILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

**161164 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

24.10.2022 08:10

Комиссия раиси:

НАКИМОВ ABDUNAZAR SHOYEROVICH



Шеробод тумани халқ таълими бўлими ички танлов комиссиясининг йиғилиш

БА ЁНИ № 24

"24" октябр 2022 йил

Шеробод тумани

Раис: А.Хакимов
Котиб: А.Ахматов
Аъзолари: С.Абдурахматов
Я.Хушбоков
Э.Усаров
Э.Жовлиев

Кун тартибдаги масала:






1. Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 60 сон мактаб биноси ни жорий таъмирлаш учун ташкилотларни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш хақида

Эшитилди: Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 60 сон мактаб биносини жорий таъмирлаш учун махсус ахборот порталига энг яхши таклифларни танлаш учун ЛОТ 22110012161164 билан эълон жойлаштирилиб эълон муддати 17.10.2022 йил тугади ва 19.10.2022 йил ООО SURXON BINOKOR INVEST 44 400 400 сум билан голиб бўлган электрон протокол шаклланган. ЎзРнинг №684 Қонунига асосан ушбу протокол 2 иш куни муҳокамада турди ва шу даврда ҳеч қанда шикоят келиб тушмаганлигини инобатга олиб

Йиғилиш қатнашчилари ўзаро келишиб

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Шеробод Халқ таълими бўлимига қарашли 60 сон мактаб биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ООО SURXON BINOKOR INVEST билан шартнома тузилиб, тўловлар амалга оширилсин.
2. Мазкур топширикни бажариш бош ҳисобчи Д.Рахамов зиммасига юклатилсин.

Котиб:  А.Ахматов
Аъзолари:  С.Абдурахматов
 Я.Хушбоков
 Э.Усаров
 Э.Жовлиев