



27 октябрь 2022 йил.

116-TB/2022-son

PUDRAT SHARTNOMASI

NUR ENERGO INVEST MCHJ бундан буён “Иш бажарувчи” деб аталувчи, раҳбари **СБотиров** Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва **Сариосиё туман тиббиёт бирлашмаси** бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари **А Саидназаров** Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тугрисида шартнома тузадилар:

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган **Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли Терапия булими биносини жорий таъмирлаш ишлари** иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми буйича бажарилган жорий таъмирлаш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида туловларни амалга оширади.

2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сумда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий суммаси **56 200 000** сум (суз билан) (Эллик олти миллион икки юз минг сум

Шундан **ККС** суммаси **7 330 435** (Етти миллион уч юз уттиз минг тўрт юз утти беш) сум

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида узгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, узгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» узгарган нархлар асосида қўшимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1 Шартнома умумий суммасининг 30% миқдорига 10 иш кунига «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сумда) олдиндан туловиш амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий суммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилиши давомида бажарилган ишлар далолатномаси асосида 10 банк кун давомида тулаб борилиши назарда тутилсин.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш ҳажми сметадан, шартноманинг умумий суммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида узгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан кундан бошлаб, шартномада курсатилган иш ҳажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган 30 кун муддатда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроклилигига эътибор беради;
- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик утказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % миқдорда, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан қабул қилингандан кейин икки томоннинг қилишувига биноан 3 ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон қелтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага қелинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Қушимчалар

8.1. Икки томоннинг узаро ёзма қилишувига асосан мазкур шартномага қиритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9. Коррупсияга қарши шартлари

9.1. Томонлар: -Томонлар, уларнинг аффиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупсияга қарши қурашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган.

Ва/ёки коррупсия қарактерига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти қаракатлари/ қаракатсизликларини содир этмайдилар. - Томонлар, уларнинг аффиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа Томоннинг ходимлари ёки вақолатланган вақилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз қўрсатиш ёки бу ходим ёки вақолатланган вақил

томонидан уни рағбатлантирувчи Томон фойдасига қандайдир хатти ҳаракатларни/ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

9.2.Томонда ушбу Шартноманинг 6.1-бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда,тегишли томон бу ҳақда иккинчи Томонни хабардор қилиш,коррупсия билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса – амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳамхабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини , ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1.Мазкур шартнома газначилиқда рўйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31 декабр 2022 йилгача амалда булади.

11.2. Мазкур шартнома 2 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга. булиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос булади.

II. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

" NUR ENERGO INVEST MCHJ

Сариосиё тумани

Х\Р: 20208000905082246001

ИНН: 306415371

САРИОСИ? Т., ДТ ХАЛК БАНКИНИНГ САРИОСИ?

ФИЛИАЛИ

БИК 00757

Тел 97-952-49-99

РАХБАР

(имзо) Ботиров

«Буюртмачи»

Сариосиё туман тиббиёт бирлашмаси

Сариосиё туман Афросиёб К.Бегзод 42

100022860222177073101054002

ИНН 200494662

МФО 00014

Тошкент шаҳар ХКМ

РАХБАР

(имзо) А.Х.Сайдназаров



[[QR]]	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	undefined
	Imzolangan sana	undefined
	Hujjat kodi	undefined
	Hulosa kodi	undefined

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159399 на приобретение Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли терапия булими биносини жорий таъмирлаш ишлари (Сметадаги Умумий суммадан яъни 59801998сумдан лойха смета хужатлари ва экспертиза хулосаси учун ажратилган 3

Способ проведения электронный

Дата 17.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 08:37

Закупочная комиссия Сариосиё тумани тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SAIDNAZAROV ABDULLO XAYIDOVICH	Бош шифокор	Сариосиё ТТБ
Секретарь комиссии	SATTOROV NURIDDIN IMROIMOVICH	хисобчи	Сариосиё туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	YULDOSHOV ASKAR KURBANOVICH	бош шифокор уринбосари касаба уюшмаси раиси	Сариосиё туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	XALIKOV ABDURASHIT SULAYMANOVICH	бош иктисодчи	Сариосиё туман Тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	SHARIPOV NURIDDIN ABDUNABIYEVICH	дори дармон хисобчиси	Сариосиё туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	IBRAGIMOVA GULNARA SALIYANOVNA	шифокор	Сариосиё туман тиббиёт бирлашмаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.10.2022 года № лота 159399.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли терапия булими биносини жорий таъмирлаш ишлари
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	56 797 415.00
Стартовая сумма	56 797 415.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 75 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархининг 75 % гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (банкдан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	10	10	6	Экспертная		
ООО NUR ENERGO INVEST	10	10	9	Экспертная		

Критерий №2 Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 5 та ишлар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 5 та ишлар руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	10	10	8	Экспертная		
ООО NUR ENERGO INVEST	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуқлиги тугрисида банкдан маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан кредит ва ДСИдан карздорлиги йуқлиги тугрисида банкдан маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	14	14	8	Экспертная		
ООО NUR ENERGO INVEST	14	14	12	Экспертная		

Критерий №4 Коррупцияга карши талабларга амал килиш

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцияга карши талабларга амал килиш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	12	12	10	Экспертная		
ООО NUR ENERGO INVEST	12	12	12	Экспертная		

Критерий №5 Соха буйича олий маълумотга эга 4 нафар , 1 нафар мухандис ГИП, 1 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 3 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uz

сайтидан)

Тип: Текстовое значение

Описание: Соха буйича олий маълумотга эга 4 нафар , 1 нафар мухандис ГИП, 1 нафар олий маълумотли мутахасис, мавсумий шартнома асосида 3 нафар малакали ходимлар борлиги тугрисида маълумотнома (my.mexnat.uzсайтидан)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BIG BULDIN	10	10	8	Экспертная		
OOO NUR ENERGO INVEST	10	10	9	Экспертная		

Критерий №6 Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштрокчиси балансида акфа цех,гишт ва плита ишлаб чиқарувчи булиши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажаришда фойдаланиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати шундан камида 6 дона асосий юк техникаси камида 25 хил турдаги кичик механизм танлов иштрокчиси балансида акфа цех,гишт ва плита ишлаб чиқарувчи булиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BIG BULDIN	12	12	10	Экспертная		
OOO NUR ENERGO INVEST	12	12	12	Экспертная		

Критерий №7 Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш буюртмасини таъминлаш кафолати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BIG BULDIN	10	10	6	Экспертная		
OOO NUR ENERGO INVEST	10	10	10	Экспертная		

Критерий №8 Охирги 2йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги 2йилдаги молиявий натижалар ҳақидаги ҳисоботлар (баланс ҳисоботлар)нинг нусхаси билан. Танлаш иштирокчисининг салоҳияти

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	12	12	9	Экспертная		
ООО NUR ENERGO INVEST	12	12	11	Экспертная		

Критерий №9 Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини кўрганлик тўғрисидаги маълумотном

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BIG BULDIN	10	10	9	Экспертная		
ООО NUR ENERGO INVEST	10	10	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО NUR ENERGO INVEST	56 797 415.00	56 200 000.00 UZS	56 200 000.00	00.00	56 200 000.00	12.10.2022 15:25:42	20
ООО BIG BULDIN	56 797 415.00	56 400 000.00 UZS	56 400 000.00	00.00	56 400 000.00	12.10.2022 15:10:58	19.92908

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО NUR ENERGO INVEST	75.2	20	95.2
ООО BIG BULDIN	59.2	19.92908	79.12908

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159399 от 17.10.2022 года на приобретение Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли терапия булими биносини жорий таъмирлаш ишлари (Сметадаги Умумий сумадан яъни 59801998сумдан лойха смета хужатлари ва экспертиза хулосаси учун ажратилган 3) определила победителем:

ООО NUR ENERGO INVEST
306415371

и резервный исполнитель: ООО BIG BULDIN (308565454)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии

Председатель комиссии	SAIDNAZAROV ABDULLO XAYIDOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALIKOV ABDURASHIT SULAYMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	SHARIPOV NURIDDIN ABDUNABIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOVA GULNARA SALIJANOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Сариосиё туман Тиббиёт бирлашмасининг танлов жойлиги комиссиясининг қарори
Б А Ё Н И № 222

27 октябрь 2022 йил

Раис:
Комиссия аъзолари:

А.Йулдошов
Г.Ибрагимова
А.Холиков
Н.Сатторов
Н.Шарипов
Х.Хасанова

Сариосиё туман Тиббиёт бирлашмаси

Шхв:-100022860222177073101054002

Сариосиё тумани Афросиёб маҳалласи К.Бегзод 41ўй

Буюртмачининг номи:
Буюртмачининг шахсий ҳисобварағи:
Буюртмачининг юридик манзили:

Кун тартибидати масала: Сариосиё туман Нур Инерго Инвест маслулияти чекланган жамияти Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига қарашли ТЕРАПИЯ биносини жорий тамирлаш ишлари бажарувчи корхоналарни танлаб олиш.

Сариосиё туман Нур Инерго Инвест маслулияти чекланган жамияти Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига қарашли ТЕРАПИЯ биносини жорий тамирлаш ишлари бажарувчи корхоналарни танлаб олиш мақсадида ички танлов ўтказиш эшитилди: Ушбу масала буйича Касаба уюшма раиси А.Йулдошов сўз олди. У ўз сўзида туманнинг Сариосиё туман Нур Инерго Инвест маслулияти чекланган жамияти Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига қарашли ТЕРАПИЯ биносини жорий тамирлаш ишлари Товар қом ашё биржасининг etender.uzex.uzсайтида 159399 -сон лот билан эълонга қуйилган бўлиб ушбу эълон буйича бажарувчи пудратчи корхоналардан келиб тушган таклифлар асосида 17.10.2022 йил электрон равишда Баённомада энг яхши таклифни тандим этган Сариосиё туман Нур Инерго Инвест маслулияти чекланган жамияти голиб деб топилиб Давлат харидлари тўғрисидаги қонунга мувофиқ икки иш нуни жамоатчилик муҳокомага жойлаштирилган ва шу муддат ичида бажарувчи корхона ёки бошқалар томонида этироз ва шикоятлар келиб тушмаганлиги сабабли Сариосиё туман Нур Инерго Инвест маслулияти чекланган жамияти билан шартномалар тузилиши зарурлигини таъкидлади ва йигилиш қатношчилари ўзаро келишиб қуйидагича

Қ А Р О Р Қ И Л А Д И

Сариосиё туман Нур Инерго Инвест маслулияти чекланган жамияти Сариосиё туман тиббиёт бирлашмасига қарашли ТЕРАПИЯ биносини жорий тамирлаш ишлари бажарувчи учун шартнома тузилиб туловлар амалга оширилсин. Мазкур ишларни бажаришга амалий ердан бериш Ю.ХИМОЙДДИНОВ зимасига юклатилсин.

Раис:
Комиссия аъзолари:

А.Йулдошов Комиссия раиси
Г.Ибрагимова аъзо
А.Холиков аъзо
Н.Сатторов аъзо
Н.Шарипов аъзо
Х.Хасанова аъзо

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RI SIDA HUQUQIY
XULOSA

GO3033206461

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Sariosivo tuman tibbiyot birlashmasiga karashli Teropiya bulimi binosini joriy ta'mirlash ishlari
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Sariosiyo tuman tibbiyot birlashmasi tomonidan 25.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Sariosiyo tumani
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:



X.CH.BEKMURATOV

25.10.2022

NUR ENERGO INVEST MCHJ билан Сарносиё туман тиббиёт бирлашмаси уртасида тузилган 2022 йил "12" "октябр" № 16-ТБ/011 соғли шартномага сотиб олинган товарларнинг нархи тугрисида

МА Ё Л У М О Т

№	товар (хизмат тури)	Улчов бирлиги	Сони	Нархи	Суммаси
1	Сарносиё туман тиббиёт бирлашмасига карашли Туропия булими биносини жорий таъмирлаш ишлари	хизмат	1	56200000	56200000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

Таъминотчи

Номи: NUR ENERGO INVEST MCHJ

Манзил: Сарносиё туман

Тел./факс:

Х/п 20208000905082246001

Банк номи: САРИОСИ? Т., ДТ ХАЛК БАНКИНИНГ СА
МФО: 007571 СТИР: 306415371

Рахбар: С Ботиров

(имзо)

(Ф.И.О)

Харидор

НОМИ :Сарносиё туман тиббиёт бирлашмаси

Манзил: Сарносиё туман Афросиёб МФЙ

ШХВ_100022860222177073101054002

Бюджетдан маблағ олувчи СТИР200494662

ОКОНХ: 91519

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Гафаришиси

Ғафил х/п: 23-102000300100001010 МФО: 00014

Банк номи: Ўзбекистон Шаҳар ХККМ:

СТИР: 101122729

Рахбар: А Саидназаров

(имзо)

(Ф.И.О)



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**SARIOSIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "TERAPIYA"
BOLIMI BINOSINI JORIY TAMIRLASH ISHLARI.**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	16 945,676
2	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	256,248
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	24 682,980
4	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	0,000
5	ОБОРУДОВАНИЕ	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	41 884,904
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,54 %)	7 346,612
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	157,541
9	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0.0%	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	49 389,057
11	Н Д С 15%	7 408,359
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА	3 004,583
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	59 801,998



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

SARIOSIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "TERAPIYA" BOLIMI BINOSINI
JORIY TAMIRLASH ISHLARI.

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШ	МАТЕ-Л	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	ОБОР-Е	ИТОГО
1	UMUMQURILISH ISHLARI.	16945,676	256,248	23507,600	0,000	0,000	40709,524
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	16945,676	256,248	23507,600	0,000	0,000	40709,524
	Транспорт привозных материалов материалы 5%, кабель и провод 1,5% и оборудование 2%			1175,380	0,000	0,000	1175,380
	ВСЕГО	16945,676	256,248	24682,980	0,000	0,000	41884,904

СОСТАВИЛ:



SARIOSIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "TERAPIYA" BOLIMI BINOSINI JORIY TAMIRLASH ISHLARI.

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ № 1

UMUMTAMIRLASH ISHLARI.

Joriy 2021 yil 2-kvartal narxlari asosida

N n/n	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	9	10
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	907,330	18676,41	16 945 676,1
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	10,344	0	-
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		16 945 676,1
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0,049554	58742	2 910,9
2	Дрели электрические	маш.-ч	-2,054325	890	1 828,3
3	Шуруповерты	маш.-ч	2,996709	3750	11 237,7
4	Машины для сварки линолеума	маш.-ч	8,72168	1850	16 135,1
5	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	1,347282	0	-
6	Растворосмесители передвижные 65 л	маш.-ч	6,050265	15000	90 754,0
7	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,534372	3750	2 003,9
8	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	2,076033	58742	121 950,3
9	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,208744	58742	12 262,0
10	Перфораторы электрические	маш.-ч	0,822498	1000	822,5
Итого по строительным машинам			СУМ		256 248,1
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Вода	м3	0,7611867	760	578,5
2	Смесь сухая гипсовая	т	-1,99363	1050000	2 093 311,2
3	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 штг	39,21067	750	29 408,0
4	Краски водоземлюсионные	т	0,6722601	7220000	4 853 717,9
5	Грунтовки масляные, готовые к применению	т	0,0119363	7400000	88 328,3
6	Дюбель-пробки дл. 65 мм	штг	31,2044	200	6 240,9
7	Олифа для улучшенной окраски (10% натуральной, 90% комбинированной)	т	0,019829	10000000	198 289,5
8	Шпатлевка клеевая	т	0,5413099	900000	487 178,9
9	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0,1114245	900000	100 282,1
10	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м2	167,8512	38200	6 411 915,8
11	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	штг	392,1067	145	56 855,5
12	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25	м2	10,64952	8400	89 456,0
13	Краски масляные готовые к применению для внутренних работ	т	0,047494	20604000	978 566,0
14	Ветошь	кг	2,881109	2500	7 202,8
15	Плинтуса для полов пластиковые	м	150,5809	4800	722 788,3
16	Смесь растворная сухая	т	3,5125662	1050000	3 688 194,5
17	Лента полимерная	100м	1,119008	12000	13 428,1
18	Шурупы-саморезы 35 мм	кг	0,110676	11600	1 283,8
19	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	7,05	550000	3 877 500,0
20	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЯ ТИПА АКФА	М2	2,68	680000	1 822 400,0
21	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED PANEL ПОТОЛОЧНЫЙ 18W	ШТ	33	37217	1 228 161,0
22	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED PANEL ПОТОЛОЧНЫЙ 24W	ШТ	15	62609	939 135,0
23	ВОЗВРАТ ЛИНОЛЕУМ (80%)	М2	131,64	0	-
24	Строительный мусор	т	0,937431	0	-
Итого по материальным ресурсам			СУМ		23 507 599,6
					40 709 523,8

SARIOSIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI "TERAPIYA" BOLIMI BINOSINI JORIY TA'MIRLASH ISHLARI

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1-1

(локальная ресурсная смета)

на

UMUMTAMIRLASH ISHLARI

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ I. ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E57-003-01	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	1,4909	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,77	5,6207
1.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,11	0,164
2	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	1,6456	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	18,7434
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,2139
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,2139
2.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	0,7734
3	C	ВОЗВРАТ ЛИНОЛЕУМ (80%)	М2	131,6400	
4	E1101-036-04	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НА СУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЩ В СТЫКАХ	100М2	1,6456	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	31,41	51,6883
4.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	1,3494
4.3	1200	МАШИНЫ ДЛЯ СВАРКИ ЛИНОЛЕУМА	МАШ.-Ч	5,3	8,7217
4.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,34	0,5595
4.5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	0,7899
4.6	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДСОСНОВЕ	М2	102	167,8512
4.7	46090	ЛЕНТА ПОЛИМЕРНАЯ	100М	0,68	1,119
5	E1101-040-03 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИПТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	1,4909	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	9,9294
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0447
5.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	1,9829
5.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	2,9967
5.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0447
5.6	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	39,2107
5.7	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	392,1067
5.8	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	150,5809
6	E1001-036-06 ДОП. 11	УСТРОЙСТВО ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	100 М2	0,0705	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	80,63	5,6844
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,92	0,2764
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,15	0,1516
6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	6,12	0,4315
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,57	0,1107
6.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,42	0,6641
6.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	240	16,92
6.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	0,84	0,0592
7	C	ВИТРАЖ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	М2	7,0500	
8	E1001-037-01 ДОП. 11	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИННЕВЫХ В ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0268	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	2,3978
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	0,0978
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	0,2597
8.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,1029
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,0533
8.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	0,1584
8.7	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОВКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	14,2844
8.8	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КТ	1,92	0,0515
9	C217	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИННЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ ТИПА АКФА	М2	2,6800	
10	E62-041-01	ОЧИСТКА ПОТОЛКА ВРУЧНУЮ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК (30 %)	100М2	1,0152	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	21,1162

1	2	3	4	5	6
11	E62-041-01	ОЧИСТКА СТЕН И ОТКОСОВ ВРУЧНУЮ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК (35 %)	100M2	2,4375	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,8	50,7
12	E1504-025-04 ДОП. 4 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕННЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,7380	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	92,73	68,4347
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1	0,0738
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,0074
12.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,0664
12.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0025	0,0018
12.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,041	0,0303
12.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0018
12.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,6199
12.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0247	0,0183
12.10	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2288
13	E1504-025-08 ДОП. 4 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОКНА И ДВЕР ОТКОСЫ)	100M2	0,4951	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	25,2551
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,0594
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,005
13.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,0545
13.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0037
13.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,0056
13.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0253
13.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0012
13.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,4159
13.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0184	0,0091
13.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1535
14	E1504-025-08 ДОП. 4 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (СОПАЖОК И СТЕН)	100M2	1,0964	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	55,9274
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,1316
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,011
14.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,1206
14.5	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0082
14.6	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,0124
14.7	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0559
14.8	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0026
14.9	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,971
14.10	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0184	0,0201
14.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,3399
15	E1502-019-04 ДОП. 12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ПОТОЛКОВ (30 %)	100M2	1,0152	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,1	64,0591
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,18	2,2131
15.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,0508
15.4	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,95	1,9796
15.5	9219	ВОДА	М3	0,74	0,7512
15.6	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	Т	1,131	1,1482
16	E1502-019-12 ДОП. 12 К=6	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ДО ТОЛЩ. 4 ММ	100M2	-1,0152	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,78	-37,3391
16.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,138	-0,1401
16.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	-0,0305
16.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,17	-1,1878
16.5	9219	ВОДА	М3	0,444	-0,4507
16.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5772	-0,586
17	E1504-005-04 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	3,3841	
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	53,9	182,403
17.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,18	0,6091
17.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,2335
17.4	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,055	0,1861
17.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	2,8426

1	2	3	4	5	6
18	E1502-019-03 ДОП. 12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН И ОТКОСОВ	100M2		2,4375
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,89	126,4819
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,87	4,5581
18.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0975
18.4	1914	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МАШ.-Ч	1,67	4,0706
18.5	9219	ВОДА	M3	0,63	1,5356
18.6	45036	СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ	T	0,97	2,3644
19	E1502-019-11 ДОП. 12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ДО ТОЛЩ. 3 ММ	100M2		-2,4375
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35	-85,3125
19.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,14	-0,3412
19.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,028	-0,0683
19.4	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,169	-2,8494
19.5	9219	ВОДА	M3	0,441	-1,0749
19.6	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,5775	-1,4077
20	E1504-005-03 ДОП. 4 ДОП. 4	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН	100M2		6,9644
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	298,7738
20.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	1,1839
20.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,1393
20.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	1,0447
20.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,4388
20.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,3552
20.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	5,8501
20.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	2,159
21	E67-008-01	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: LED PANEL	100ШТ		0,4800
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,1	42,768
21.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,0144
22	C594	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED PANEL ПОТОЛОЧНЫЙ 18W	ШТ		33,0000
23	C595	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED PANEL ПОТОЛОЧНЫЙ 24W	ШТ		15,0000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		907,3305
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		10,3444

СОСТАВИЛ



NUQSONLI DALOLATNOMA.

SARIOSIYO TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASIGA QARASHLI BINOLARNING TASHOI YUZALARINI JORIY TAMIRLASH ISHLARI

№ r/n	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1. ПОЛЫ			
1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100M	1,4909
2	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100M2	1,6456
3	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО СО СВАРИВАНИЕМ ПОЛОТНИЦ В СТЫКАХ	100M2	1,6456
4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	1,4909
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМ			
ВИТРАЖ			
5	УСТРОЙСТВО ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ	100 M2	0,0705
ДВЕРИ			
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ АЛЮМИНИЕВЫХ В ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,0268
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
7	ОЧИСТКА ПОТОЛКА ВРУЧНУЮ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК (30 %)	100M2	1,0152
8	ОЧИСТКА СТЕН И ОТКОСОВ ВРУЧНУЮ ОТ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК (35 %)	100M2	2,4375
9	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,738
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (ОКНА И ДВЕР ОТКОСЫ)	100M2	0,4951
11	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН (СОПАЖОК И СТЕН)	100M2	1,0964
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЩИНОЙ ДО 5 ММ: ПОТОЛКОВ (30 %)	100M2	1,0152
13	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100M2	3,3841
14	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 3 ММ СТЕН И ОТКОСОВ	100M2	2,4375
15	ОКРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН	100M2	6,9644
РАЗДЕЛ 4. ОСВЕЩЕНИЕ			
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ			
16	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: LED PANEL	100ШТ	0,48

А'ЗОЛАРИ:

А. Комицков
И. Саидов

[Подпись]
[Подпись]



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 15-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61152

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyatida Sariosiyo tibbiyot birlashmasiga qarashli terapiya bo'limi binosini joriy ta'mirlash» ishchi loyihasi bo'yicha»

Buyurtmachi - Sariosiyo tuman tibbiyot birlashmasi

Bosh loyihachi - "SURXON MEGA QURILISH LOYIHA" X.K.

Litsenziya AL -000047-sonli 01.07.2019 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 57060

1. Loyihalash uchun asos

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli terapiya bo'limi binosini joriy ta'mirlash ishlarini nuqsonlar dalolatnomasida asosan ishlab chiqilgan ishchi loyihasida quyidagi asosiy ishlar ko'zda tutilgan:

- *pollar-linoleum* pol qoplamasini almashtirish,
- *vitraj va eshik romi*-almin vitraj va eshik o'rnatish;
- *ichki pradoz*-devor va shipni tozalash, eshik va devor paneli moyli bo'yoq bilan bo'yash, ship va devorni uzluksiz tekislash, so'ng vodoemusliya bo'yog'i bilan bo'yash;
- *ichki elikt chiroqlari*-LED chiroqlari o'rnatish.

Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- quriladigan ob'ektlarning ishchi chizmalari taqdim etildi,
- drel, perforator ekspluatatsiyasi, linoleum narxlariga aniqlik kiritildi.

6.2. Ta'mirlashning narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan - **64649.924ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **4847.926ming so'm** miqdorida kamaytirilib **59801.998ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -49389.057ming so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i -7408.359 ming so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-3004.583ming so'm.

Kamayishga linoleum narxiga va ayrim mexanizmlarning narxlariga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Surxondaryo viloyatida Sariosiyo tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli terapiya bo'limi binosini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va SHNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Jo'rayev O'ktam Sadikovich