

Ўзбекистон Республикаси бюджет тизими
бюджетларнинг газна ижроси ҳисоблари
8-ИЛОВА

2022 й « 26 » октябрь даги Қанлыкўл Абаданлаштириш ва "CAPITAL REMONT" МЧЖ
ўртасида 237 000 000,00 сўм умумий суммага тузилган 3-сонли шартномага
ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ

Боб 110
Шахсий газна ҳисобварақ 301821860352187065200110001

(сумма)

2022й. ойлар номи.	7 065 200 110			ВСЕГО
	42-33-900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	237 000 000,00			237 000 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	237 000 000,00			237 000 000,00

Жами 237 000 000,00 сум Икк юз уттиз етти миллион сум.00.тийин.
сумма сўз билан

Юқорида кўрсатилган суммадан _____ сўм ёки шартноманинг умумий суммасидан
_____ %*** 20 йил _____ ойида тўланиши лозим.

(*)-Бюджет тошкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан вазначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади:

(**)-бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилган:

(***)- Юқорида кўрсатилган суммадан ойига _____ % жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкilotи, бюджет маблағ олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб шартномалари бўйича тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).



Бюртмачи раҳбари

М.Ў.

Бюртмачи бош булгалтери

Вазначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

20 _____ й. « _____ » _____

(имзо)

И.Кулмуратов

(имзо)

Ж.Худияров

Бюртмачи ходими
ходими қабул қилди

(имзо)

20 _____ й. « _____ » _____

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022 й. 26 -октябрь 3-сон Конликўл тумани.
Конликўл тумани Ободонлаштириш бошкармаси (кейинги
(юридик шахснинг номи ёки фуқаро Ф.И.Ш.)
ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Устав
(Устав, ишончнома ва ҳ.к)
асосида ҳаракат қилувчи раҳбар Кулмуратов Исламбек Койшыбаевич бир
(вазифаси, фамилияси, исми)
томондан ва МЧЖ "CAPITAL REMONT" (кейинги
(юридик шахснинг номи ёки фуқаро Ф.И.Ш.)
ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Устав асосида
(Устав, ишончнома ва ҳ.к)
ҳаракат қилувчи раҳбар Ж.Омаров иккинчи
(вазифаси, фамилияси, исми)
томондан, қуйидагилар тўғрисида мазкур шартномани туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Пудратчи ўз таваккалчилигига асосланган ва ўзининг ҳамда Буюртмачининг материалларидан фойдаланган ҳолда Буюртмачининг топширигига асосан қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини: Конликўл тумани Навруз ОФЙ ҳудудидаги пиёдалар йўлакларини жорий таъмирлаш. Буюртмачи эса ушбу бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақини тўлаш мажбуриятини олади.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ

2.1. Шартнома баҳоси 237 000 000,00 (Икки юз уттиз етти миллион) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартнома баҳоси ўз ичига қуйидагиларни олади: Конликўл тумани Навруз ОФЙ ҳудудидаги пиёдалар йўлакларини жорий таъмирлаш

2.3. Шартноманинг 2.1- бандида кўрсатилган баҳо дастлабки бўлиб, сўнгги баҳо Пудратчи тақдим этган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ белгиланади. Шартнома баҳоси инфляция натижасида тарафларнинг келишувига мувофиқ ўзгартирилиши мумкин. Шартнома баҳосининг ошиши билан боғлиқ харажатлар Буюртмачи томонидан ушбу шартноманинг 3- бандида белгиланган тартибда қопланади.

3. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

3.1. Ушбу шартнома бўйича тўлов қуйидаги тартибда амалга оширилади: аванс шаклида 30 % ишлар бажарилгандан кейин 70% тўлов амалга оширилади.

(бир вақтнинг ўзида, аванс тўлови билан бўлиб-бўлиб тўлаш ва ҳ.к)

3.2. Тўлов шакли: тўлов талабномаси
(тўлов талабномаси, топшириқномаси, чек ва ҳ.к)

3.3. Шартнома бўйича сўнгги ҳисоб-китоб ишлар бажарилгандан сўнг, қабул қилиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф этиш

ҳисобга олинган ҳолда, 10 кундан кечиктирмай Буюртмачи томонидан амалга оширилади.

4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАР

4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни ишларнинг календар режасида белгиланган муддатларда, бажаради (1-илова).

4.2. Буюртмачи қуйидаги муддатларда Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлайди: _____

4.3. Шартноманинг амал қилиш муддати:

Бошланиши – 2022 йил 26-октябрь

Тугаши – 2022 йил 31-декабрь

5. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

ўз кучи ва маблағлари ҳисобидан ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатларда барча ишларни бажариш ва Буюртмачига лойиҳа ҳужжатларига мос келадиган ҳолатда ишларни топшириш;

лойиҳага мувофиқ зарурий материалларни, қурилмалар, бутловчи ашёларни қурилиш майдончасига етказиб келиш ва уларни қабул қилишни, тушириб олишни, омборга жойлашни ҳамда қурилиш давомида уларни сақлашни амалга ошириш;

ўз кучи ва воситалари билан материаллар, қурилмалар, ашёларни жойлаштириш ва ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун зарур бўлган барча муваққат биноларни қуриш;

ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинаётган ихтисослаштирилган ташкилотлар билан ёрдамчи пудрат шартномалари тузилганлиги ҳақида Буюртмачини хабардор қилиш ва ёрдамчи пудратчилар томонидан ишларнинг бажарилишини назорат қилиш;

қурилиш майдончасида техника ва ёнғин хавфсизлиги ҳамда қурилиш майдончасининг қўриқлиниши бўйича зарурий тадбирларнинг бажарилишини таъминлаш;

қурилиш объектларининг суғурта қилинишини таъминлаш;

қурилиши тугалланган объектларни қабул қилиш

далолатномаси имзолангандан кейин 5 кунлик муддатда

қурилиш майдончасидан ўзига тегишли мол-мулкни олиб кетиш.

5.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

ишларнинг календар режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда Пудратчига қурилиш майдончасини топшириш;

шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда шартноманинг 1.1-бандида назарда тутилган ишларни бажарганлик учун Пудратчига ҳақ тўлаш;

Пудратчининг ёзма хабарномасини олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиб олиш.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Тарафлар шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бузган тақдирда, айбдор тараф иккинчи тарафга ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома баҳосининг фоизи миқдоридан неустойка тўлайди.

6.2. Мазкур шартнома бўйича бошқа мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун айбдор тараф иккинчи тарафга зарарни ва бой берилган фойдани қоплайди.

6.3. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар тугаллангандан сўнг ўзига тегишли материалларни қурилиш майдончасидан олиб кетмаса, Буюртмачи қурилиш майдончаси бўшатиб берилган санага қадар Пудратчига бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашни тўхтатиб туришга ҳақли.

6.4. Неустойкани тўлаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир. Бундай ҳолатлар жумласига эпидемиялар, табиий офатлар, ҳарбий ҳаракатлар киради.

7.2. Тегишли савдо палатаси ёки бошқа ваколатли орган томонидан берилган гувоҳнома енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва амал қилишининг давомийлигини тасдиқлаш учун етарли ҳужжатдир.

7.3. Ўз мажбуриятларини бажара олмаётган тараф енгиб бўлмас кучнинг мавжудлиги ва унинг шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришга таъсири ҳақида иккинчи тарафга хабарнома бериши лозим.

7.4. Агар енгиб бўлмас куч ҳолатлари узлуксиз 2 ой давомида амал қилиб турса ва яқин муддат ичида бекор қилиниши эҳтимоли бўлмаса, мазкур шартнома тарафлардан бирининг ташаббуси билан иккинчи тарафга ёзма билдиришнома юбориш йўли билан бекор қилиниши мумкин.

8. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Ижрочи ушбу шартнома шартларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаган тақдирда, у келтирган зарарни Буюртмачига тўлиғича тўлаши шарт, лекин бу тўлов ушбу шартномада назарда тутилган хизматлар баҳосининг икки бараваридан ортиқ бўлиши мумкин эмас.

8.2. Тарафлар ўз мажбуриятларини бажармаган ёки лозим даражада бажармаганликлари учун Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва бошқа қонун ҳужжатлари ҳамда мазкур шартномага мувофиқ жавобгар бўладилар.

8.3. Тарафлар ўртасида келиб чиқадиган низолар тарафларнинг ўзаро келишувига асосида ҳал этилади. Тарафлар келишувга эришмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши,

ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар Иқтисодий судида қобиб чиқилади.

9. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР

9.1. Ушу шартноманинг ҳарбир тамони ўзига нисбатан қолланилган барча, чу жумладан Ўзбекистан Республикаси амалдаги қонунчилиги ва норматив ҳужжатлари Коррупсияга қарши шартлар ва тегишли талабларни тушинишини ишонтиради ва уларни амалга оширишни қафолатлайди.

9.2. Тарафлар ушбу шартнома амалда болган бутун давр мобайнида Коррупсияга қарши шартлар ва тегишли талабларни бажариш мажбуриятини олади.

10. Тарафларнинг реқвизитлари ва имзолари:

Пудратчи:

МЧЖ "CAPITAL REMONT"

Конликўл т. Олтинкул гузари кучаси

тел: +998905745655

СТИР: 308467608.

Банк: Конликўл.т Агро банк .

Х/к рақами: 20208000705386271001

МФО: 00609

Рахбар: Ж.Омаров



Буюртмачи:

Конликўл Ободонлаштириш **бошқармаси**

Конликўл тумани Гарезсизлик кучаси
№7 уй

Тел: 861 332-19-61

Марказий банк Тошкент шаҳри


МФО: 00014 СТИР: 201 122 919

Х/к рақами 23402000300100001010

Щ/х р: 301821860352187065200110001

СТИР 204 629 315 ОКОНХ: 90210

Рахбар: И.Кулмуратов

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	ISLAMBEK KULMURATOV KOYSHIBAYEVICH
	Imzolangan sana	26.10.2022 16:59
	Hujjat kodi	OE3587432154
	Hulosa kodi	DZ4130275200

**YURIDIKALÍQ ÁHMIYETKE IYE HÚJJETLERDÍN NÍZAM
HÚJJETLERINE MUWAPÍQLÍGI HAQQÍDA HUQÍQÍY
JUWMAQ**

DZ4130275200

1. Joybardín túri : Shartnoma
2. Joybardín ataması: Konliko'1 tumani Navruz OFY xududidagi piyodalar yo'laklarini joriv ta'mirlash
3. Joybardı islep shıgıwshı hám kirgizilgen sáne haqqındađı mađlıwmat: Qanlıkól rayonı Abadanlastırıw basqarması tárepinen 26.10.2022 jılda kirgizilgen.

Joybar ámeldegi nızam hújjetlerine muwapıq islep shıgılđan hám onı qabıl etiw maqsetke muwapıq.

**Qanlıkól rayonı
Yuridikalıq xızmet
kórsetiw orayı
bosh yuristkonsulti:**



R.M.KOMEKBAYEV

26.10.2022



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"CAPITAL REMONT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining taslikiy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"CAPITAL REMONT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

05.05.2021

987157

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308467608

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qanliko'l tumani, Qanliko'l tumanining
shaharchalari, Oltinkul guzari ko'chasi,**

Guvohnoma:

**Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qanliko'l tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI** tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





«ТАСҒЫҢЫҚЛАЙМАН»

Қанлыкөл районы Абаданластырыу баскармасы баслығы

И.Кулмуратов

«26» октябрь 2022-жыл

Қанлыкөл районы Абаданластырыу баскармасы «Қанлыкөл районы Наурыз АПЖда пиядалар жолларын жеңил онлау жумыслары бойынша ең жақсы ушынысларды таңлап алыу бойынша откерилген таңлау комиссиясы»ның ең жақсы ушынысларды таңлап алыу бойынша откерилген 12-санлы мәжлисе баяннамасы

2022-жыл «26» октябрь

Қанлыкөл районы

<u>Қатнасыўшылар</u>	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы</u>	И.Кулмуратов	Қанлыкөл районы Абаданластырыу баскармасы баслығы, комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>	М.Сапарбаев	Қанлыкөл районы Абаданластырыу баскармасы бас инженері, комиссия ағзасы
	Ж.Худияров	Қанлыкөл районы Абаданластырыу баскармасы бас есапшысы, комиссия ағзасы
	Д.Пишатдинов	Қанлыкөл районы Абаданластырыу баскармасы унемлеушиси, комиссия ағзасы
	К.Жумабаев	Қанлыкөл районы Абаданластырыу баскармасы технадзоры, комиссия ағзасы

КҮН ТӘРТИБИ:

Қанлыкөл районы Абаданластырыу баскармасы баслығы - Таңлап алыу комиссиясы баслығы И.Кулмуратов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтти, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усинды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мамлекет сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамының (текетте кейинги орындарда- Нызам) 58-статьясына муапық ең жақсы ушынысларды таңлап алыу откерилиўи хаккында арнаўлы информатион порталында (<http://dxarid.uzex.uz/>) дагаза таңлау қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрепинен жеке кабинети аркалы жайластырылған 2022 жыл 15 октябрь күни №22110012164504 -санлы лот бойынша 2022-жыл 21-октябрь күни 50090-санлы баяннамасы бойынша хеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында»ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Қанлыкөл районы Наурыз АПЖда пиядалар жолларын жеңил онлау жумысларын әмелге асырыў бойынша откерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усинған хәм таңлап алыу жеңимпазы деп табылған "CAPITAL REMONT" ЖШЖ 237 000 000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шартнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хуқуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "HIMALAY LYUKS STROY" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шартнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларыңа муапық таңлау қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм бахалаў мүддети усыныслар бернў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы–Ж.Худияров танлап алуу жуумагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлау хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнауды информацион порталына (www.xarid.uz) жайластыруу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери Н.Бабажанова, усы танлап алуу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

Имзасы

(Ф.И.Ш)

(Лаўазымы)


И.Кулмуратов

Канлыкол районы
Абаданластыруу баскармасы
баслығы, комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

М.Сапарбаев

Канлыкол районы
Абаданластыруу баскармасы
бас инженери, комиссия ағзасы



Ж.Худияров

Канлыкол районы
Абаданластыруу баскармасы
бас есапшысы, комиссия ағзасы



Д.Пишатдинов

Канлыкол районы
Абаданластыруу баскармасы
унемлеушиси, комиссия ағзасы



К.Жумабаев

Канлыкол районы
Абаданластыруу баскармасы
технадзори, комиссия ағзасы

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164504 на приобретение Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории в ССГ "Навруз" Канлыккульского района Республики Каракалпакстан

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 15:35

Закупочная комиссия Коникул тумани Ободонлаштириш бошкармаси (Обод кишлок-2022й.), (Далее - Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KULMURATOV ISLAMBEK KOYSHIBAYEVICH	Raxbar	Конликул Тумани Ободонлаштириш Бошкармаси
Секретарь комиссии	PISHATDINOV DAULETBAY ONGALBAY ULI	Iqtisodchi	Конликул тумани Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	SAPARBAYEV MELS MAXSETOVICH	Bosh injinier	Конликул Тумани Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	XUDIYAROV JOLDASBAY JUMABAY ULI	Bosh xisobchi	Конликул Тумани Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	JUMABAYEV KEULIMJAY BAZARBAYEVICH	Mutaxassis	Конликул тумани Ободонлаштириш Бошкармаси
Член комиссии	ABDIUALIYEV MURATBAY MAKSETBAYEVICH	Elektrik	Конликул тумани Ободонлаштириш Бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.10.2022 года № лота 164504.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту пешеходных дорожек и тротуаров
Подробное описание	Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории в ССГ "Навруз" Канлыккульского района Республики Каракалпакстан
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	237 175 719.00
Стартовая сумма	237 175 719.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхонанинг иш тажрийбаси хакида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг иш тажрийбаси хакида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"CAPITAL REMONT" MCHJ	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	магълуматлар бириктирилген	20	Экспертная		

Критерий №2 Объектни куздан кечирганлиги тугрисида акт

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектни куздан кечирганлиги тугрисида акт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"CAPITAL REMONT" MCHJ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	магълуматлар бириктирилген	10	Экспертная		

Критерий №3 Корхона ва ташкилотчилари тугрисида тулик малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона ва ташкилотчилари тугрисида тулик малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"CAPITAL REMONT" MCHJ	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	магълуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №4 Корхонанинг малакали ходимлари хакида тулик малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг малакали ходимлари хакида тулик малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"CAPITAL REMONT" MCHJ	20	барча суралган маълумотлар	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бириктирилган				
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №5 Корхонанинг молиявий ҳолати хақида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхонанинг молиявий ҳолати хақида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"CAPITAL REMONT" MCHJ	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	15	Экспертная		
ООО HIMALAY LYUKS STROY	20	маглыуматлар бириктирилген	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО HIMALAY LYUKS STROY	237 175 719.00	237 170 000.00 UZS	237 170 000.00	00.00	237 170 000.00	21.10.2022 12:26:41	9.99283
"CAPITAL REMONT" MCHJ	237 175 719.00	237 000 000.00 UZS	237 000 000.00	00.00	237 000 000.00	21.10.2022 12:17:54	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО HIMALAY LYUKS STROY	63	9.99283	72.99283
"CAPITAL REMONT" MCHJ	76.5	10	86.5

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164504 от 21.10.2022 года на приобретение Текущий ремонт пешеходных дорожек на территории в ССГ "Навруз" Канлыккульского района Республики Каракалпакстан определила победителем:

"CAPITAL REMONT" MCHJ
308467608

и резервный исполнитель: ООО HIMALAY LYUKS STROY (308149908)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KULMURATOV ISLAMBEK KOYSHIBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAPARBAYEV MELS MAXSETOVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDIYAROV JOLDASBAY JUMABAY ULI	Согласен	
Член комиссии	JUMABAYEV KEULIMJAY BAZARBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUALIYEV MURATBAY MAKSETBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП