

Кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритиладиган Юнусобод туман ХТБ номидан Низом асосида иш кўрувчи О.Т.Ярашев бир томондан ва кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритиладиган “KAFOLAT ENERGOQURILISH” МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи Ш.Хуасинов иккинчи томондан "ЮНУСОБОД ТУМАНИ 247-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ ХУДУДИДА ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ БАСКЕТБОЛ ВА ТЕННИС МАЙДОНЧАЛАРИ ЮГУРИШ ЙУЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА ОБЪЕКТ УЧУН МАШҚ (WORKOUT)МАЙДОНЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

1. Таърифлар

1.Мазкур шартномада тарифлар қулланилади:

“ижро ҳужжатлари”:натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж илинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

“қурилиш майдони”: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

“вақтинчалик ишлар”: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

“беркитилган ишлар”:- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

шартномани нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ "ЮНУСОБОД ТУМАНИ 247-СОНЛИ УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ ХУДУДИДА ФУТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ БАСКЕТБОЛ ВА ТЕННИС МАЙДОНЧАЛАРИ ЮГУРИШ ЙУЛАКЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ВА ОБЪЕКТ УЧУН МАШҚ (WORKOUT)МАЙДОНЧАЛАРИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ " ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (2022 йил “19”октябрдаги“162362” сон баённома) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда «660 302 500» (Олти юз олтинмиш миллион уч юз икки минг беш юз) сўмни ККС билан ташкил этади.

4. Қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6 Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга “ 1 ” иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- “ 1” иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник ҳафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга кирилади:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан уттиз кун ичида ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдоридан, аванс ўтказида, бу “198 090 750” (Бир юз тўқсон саккиз миллион тўқсон минг етти юз эллик) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 70% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган қафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб усқуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-усқуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг

курулишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларини кўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар энгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча

мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб **30** кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгилаган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

- объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида **12 ой** этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молияштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг бажарилмаган қисмининг 0.4% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 0.4 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортилганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлаши рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси етказиб берилмаган товарлар, бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар баҳосининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашиш қоидалари

66. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш доирасида томонлар коррупцияга қарши курашиш қоидаларига, шу жумладан амалдаги қонунчиликка риоя этилишини тامينлайдилар, уларнинг ходимлари, филиаллари бенефециарлари ва ҳамкорлари, шартнома амалга ошириш учун пудратчи пора бериш ёки олишдан, тижорат йўли билан пора олишдан, порахўрликда воситачилик қилишдан, давлат органи ходимини, давлат иштирокидаги ташкилотни пора олишдан ёки моддий ёки

номоддий фойда олишдан тийишлишлари керак. Томонлар бу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинишини тامينлайди.

67. Томонлар коррупцияга қарши қоидалар ёки асосли гумонлар бузилган тақдирда бир-бирларини дарҳол ёзма равишда ёки телефон орқали хабардор қилиш мажбуриятини оладилар. Томонлар вазиятга оидинлик киритиш мақсадида ёзма тушунтириш талаб қилиш ҳуқуқига эга бўлиб, муружаатни қабул қилган томон 10 (ўн) иш куни ичида ўз фикрини баён қилиши ёки изохлаши мумкин.

68. Ушбу модданинг талабларига риоя этмаган ҳолда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупция хавфини бартараф этиш, коррупция ҳолатини камайишига олиб келмаган томонлар томонидан кўрилган чоралар, бошқа томон шартномани бекор қилиш ёки унинг ижросини тўхтатиш ҳуқуқига эга.

XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:

БУЮРТМАЧИ:

Тошкент шаҳар Юнусобод тумани ХТБ



ПУДРАТЧИ:

“KAFOLAT ENERGOQURILISH” МЧЖ
г.Ташкент, М.Улугбекский район
Буюк Ипак Йули ул, 421.кв 1

Р/Сч: 20208000304666856001
ИНН 300 639 556 МФО: 00440
Банк; АТ Саноат Қурилиш Мирзо Улугбек
филали.

№с: 401722860262667092100075041

раҳбар:


О.Т.Ярашев

(имзо)

раҳбар:

Ш.Хуасинов

(имзо)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 162362 на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВАЛЕЙБОЛЬНОЙ, БАСКЕТБОЛЬНОЙ И ТЕННИСНОЙ ПЛОЩАДКИ, БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ WORKOUT ПО ОБЪЕКТУ: СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №247 ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА

Способ проведения электронный

Дата 19.10.2022

Время рассмотрения 19.10.2022 18:51

Закупочная комиссия Юнусобод тумани Халк Таълим болими., (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	YARASHEV OCHIL TURAYEVICH	ХТБ мудир	Юнусобод халқ талими бўлими
Секретарь комиссии	TASHMUXAMEDOVA MOXIRA TURAXODJAYEVNA	Buxgalter	Yunusobod ХТБ
Член комиссии	XASHIMOV FAYOZIDDIN MAXKAMOVICH	завхоз	ЮТХТБ
Член комиссии	MARASILOVA IRODA SADIRIDDINOVNA	бухгалтер	юНУСОБОД ХТБ
Член комиссии	SHOPULOTOV SOBIR FAYZULLAYEVICH	Бош хисобчи	Юнусобод халқ талими бўлими
Член комиссии	RAXMONOV TOXIR MIXLIYEVICH	Хисобчи	ЮТХТБ
Член комиссии	AKRAMOV FERUZ OLIMOVICH	Иқтисодчи	ЮТХТБ
Член комиссии	RAXMONOV MASHRABJON G'ANIYEVICH	Бош мухандис	ЮТХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 19.10.2022 года № лота 162362.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту спортивных площадок
Подробное описание	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВАЛЕЙБОЛЬНОЙ, БАСКЕТБОЛЬНОЙ И ТЕННИСНОЙ ПЛОЩАДКИ, БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ WORKOUT ПО ОБЪЕКТУ: СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №247 ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	668 000 000.00
Стартовая сумма	668 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Письмо осмотра объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо о том что участник произвел осмотр ремонтируемого объекта, утвержденным со стороны заказчика

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TANDEM QURILISH	10	10	10	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	10	10	5	Экспертная		
KAFOLAT ENERGOQURILISH MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Показатель затрат труда / чел.часа без учета соц.страха

Тип: Текстовое значение

Описание: Показатель затрат труда / чел.часа без учета соц.страха Наибольший балл присваивается наименьшему значению показателя.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TANDEM QURILISH	5	5	5	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
KAFOLAT ENERGOQURILISH MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №3 Транспортные расходы % от стоимости строительных материалов

Тип: Текстовое значение

Описание: Не более 5% Наибольший балл присваивается наименьшему значению показателя.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TANDEM QURILISH	5	5	5	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
KAFOLAT ENERGOQURILISH MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №4 Наличие необходимые кадры для выполнение работ (не менее 30 чел

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия трудовых книжек из сайта my.mehnat.uz

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TANDEM QURILISH	5	5	4.1	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	5	5	2	Экспертная		
КАФОЛАТ ENERGOQURILISH MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №5 Наличие необходимых финансовых, материальных ресурсов для исполнения договора

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить финансовые показатели компании, отчет о финансовых результатах (балансовых отчетов) по Форме 1 и Форме 2 за 2019 - 2021гг., остаток материалов и список машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TANDEM QURILISH	10	10	10	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	10	10	5	Экспертная		
КАФОЛАТ ENERGOQURILISH MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №6 Опыт работы по ремонту объектов народного образования не менее 5 лет

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен подтвердить наличие опыта по выполнению аналогичных работ не менее 5 лет

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TANDEM QURILISH	10	10	8	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	10	10	4	Экспертная		
КАФОЛАТ ENERGOQURILISH MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Срок гарантии на строительные материалы и работы, не менее 5 лет

Тип: Текстовое значение

Описание: Срок гарантии на строительные материалы и работы не менее 5 лет

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TANDEM QURILISH	5	5	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
KAFO LAT ENERGOQURILISH MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №8 Квалификационный отбор

Тип: Текстовое значение

Описание: Участник должен предоставить информацию согласно Приложению №1. "Анкета участника/Общая информация об участнике", Приложению №2. "Гарантийное письмо", Приложению №3. "Заявление по недопущению коррупционных проявлений"

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TANDEM QURILISH	10	10	8	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	10	10	5	Экспертная		
KAFO LAT ENERGOQURILISH MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №9 Прочие затраты подрядчика %

Тип: Текстовое значение

Описание: Не выше статистических показателей адресной регистрации участника. Наибольший балл присваивается наименьшему значению показателя.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TANDEM QURILISH	5	5	5	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	5	5	5	Экспертная		
KAFO LAT ENERGOQURILISH MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Критерий №10 Проверка контрагента по сведениям из банка

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения из Банка, с информацией об отсутствии/наличии обязательств перед Банками (кредиты, банковская гарантия, аккредитивы, поручительства), ареста на счете контрагента, либо приостановления операции по счету, либо наложение ареста на определенную денежную сумму по решению органов следствия, дознания, прокуратуры, Департамента судебных исполнителей либо по определению Суда Республики Узбекистан, а также платежных требований по картотеке 1 (Расчетные документы, ожидающие акцепта для оплаты) и картотеке 2 (Расчетные документы, не оплаченные в срок)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TANDEM QURILISH	10	10	10	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	10	10	5	Экспертная		
КАФОЛАТ ENERGOQURILISH MCHJ	10	10	10	Экспертная		

Критерий №11 Оборот фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: оборот за последнее 3 года не менее 8 миллиардов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО TANDEM QURILISH	5	5	4	Экспертная		
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	5	5	3	Экспертная		
КАФОЛАТ ENERGOQURILISH MCHJ	5	5	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
КАФОЛАТ ENERGOQURILISH MCHJ	668 000 000.00	660 302 500.00 UZS	660 302 500.00	00.00	660 302 500.00	18.10.2022 15:52:52	20
ООО TANDEM QURILISH	668 000 000.00	665 000 000.00 UZS	665 000 000.00	00.00	665 000 000.00	18.10.2022 14:43:03	19.85872

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GREAT DIZAYN PROJECT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
КАФОЛАТ ENERGOQURILISH MCHJ	80	20	100
ООО TANDEM QURILISH	74.1	19.85872	93.95872

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 162362 от 19.10.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ВАЛЕЙБОЛЬНОЙ, БАСКЕТБОЛЬНОЙ И ТЕННИСНОЙ ПЛОЩАДКИ, БЕГОВУЮ ДОРОЖКУ И ПЛОЩАДКИ ДЛЯ WORKOUT ПО ОБЪЕКТУ: СРЕДНЯЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №247 ЮНУСАБАДСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА определила победителем:

КАФОЛАТ ENERGOQURILISH MCHJ
300639556

и резервный исполнитель: ООО TANDEM QURILISH (204178846)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YARASHEV OCHIL TURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XASHIMOV FAYOZIDDIN MAXKAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	MARASILOVA IRODA SADIRIDDINOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHOPULOTOV SOBIR FAYZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMONOV TOXIR MIXLIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	RAXMONOV MASHRABJON G'ANIYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

KD8674650008

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **247 remont. Pudrat shartnoma № 8**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: YUnusobod tumani xalq ta’limi tomonidan 24.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**YUnusobod tuman
yuridik markaz
markaz rahbari:**



R.B.XAMRAYEV

24.10.2022



"ТАСДИКЛАЙМАН"

Юнусобод тумани ХТБ муdiri

О.Т.Ярашев

Юнусобод тумани Халқ таълими бўлими тасарруфидagi умумтаълим мактабларида "Ташаббусли бюджет" жараёни 2022 йил 2мавсумида Ўзбекистон Республикаси "Ониқ бюджет" ахборот портали оркали энг кўп овоз тўплаган ва овоз бериш жараёни яқунларига кўра галиб деб топилган жамоатчилик фикри асосида шаклланган тадбирларни "Фуқаролар ташаббуси жамғармаси" маблағлари ҳисобидан 247-Мактаб волейбол баскетбол теннис майдонларини жорий тамир қилиш бўйича хизматларни амалга ошириш бўйича ташкилотлар томонидан келиб тушган энг яхши таклифларни саралаб олиш бўйича ўтказилган танлаш баённомасига билдирилган эътирозларни кўриб чиқиш тўғрисидаги

комиссия йиғилиши
БАЁННОМАСИ № 15

" 24 " октябрь 2022 йил

Тошкент шаҳри

Қатнашдилар

Хайъат раиси: ХТБ муdiri

О.Т.Ярашев

Хайъат аъзолари:

ЮТХТБ бош ҳисобчиси

С.Ф.Шопулов

ЮТХТБ Эксплуатация бўлим бошлиғи

М.Ф.Раҳмонов

ЮТХТБ бош ҳисобчи ўринбосари

М.Т.Ташмухаммедова

ЮТХТБ ДХ ва ШБ ҳисобчи

Т.М.Раҳмонов

КУН ТАРТИБИ

Юнусобод тумани халқ таълим бўлимининг опен бюджет маблағлари ҳисобидан таълим ташкилотининг волейбол баскетбол теннис майдонларини жорий тамирлаш бўйича 19.10.2022 йил 22110012162362-лот бўйича 660 302 500 сўм қийматдаги элоннинг яқунлари бўйича 24.10.2022 йилда №15-сон электрон баённома расмийлаштирилиб Ўзбекистон Республикаси "Давлат харидлари тўғрисида" ги 2021 йил 22 апрелдаги 684-сон қонунининг 62 моддаси 3 бандига асосан икки иш қунига муҳокамага қўйилган эди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда,Хайъат.

ҚАРОР КИЛДИ:

2022 йил 24 октябр қунига қадар 22110012162362-лот бўйича таклиф берган иштирокчилар томонидан танлов ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги боис, бўлим харид комиссиясининг баённомаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси "Давлат харидлари тўғрисида" ги 2021 йил 22 апрелдаги 684-сон қонунининг 62 моддаси 4 бандига асосан KAFOLAT ENERGOQURILISH MCHJ ташкилоти томонидан 660 302 500 сўм қийматда берилган таклиф энг яхши таклиф деб топилгани муносабати билан Юнусобод тумани ХТБ ҳамда KAFOLAT ENERGOQURILISH MCHJ ўртасида ўрнатилган тартибда 660 302 500 сўмга 2 нусхада ҚҚС билан шартнома имзолашга қарор қилинди.

Хайъат раиси: ХТБ муdiri

О.Т.Ярашев

Хайъат аъзолари:

ЮТМТБ бош ҳисобчиси

С.Ф.Шопулов

ЮТМТБ Эксплуатация бўлим бошлиғи

М.Ф.Раҳмонов

ЮТМТБ бош ҳисобчи ўринбосари

М.Т.Ташмухаммедова

ЮТМТБ ДХ ва ШБ ҳисобчи

Т.М.Раҳмонов