

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган **Тошкент Вилояти Охангарон туман 2-сон касб хунар мактаби** номидан Низом асосида иш кўрувчи (устав, низом, шнончинома) **MARGOZIEV TURDIKUL ABDIKADIROVICHI** бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган **"KOMIL-SHOH-BARAKA" mas'uliyati cheklangan jamiyati** номидан Низом (устав, низом, шнончинома) асосида иш кўрувчи **DAVRANOVA GULNORA XALJURAYEVNA** иккинчи томондан «Тошкент Вилояти Охангарон туман 2-сон касб-хунар мактабини жорий таъмирлаш»га доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада қуйидаги тарифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда жорий таъмирлаш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

таъмирлаш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.

Объектнинг таъмирлаш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан таъмирлаш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик биполяр ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чиқиш – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига «**Тошкент Вилояти Охангарон туман 2-сон касб-хунар мактабини жорий таъмирлаш**» лойиҳада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда қуриш бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (Энг яхши таклифни танлаб олиш) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг Қарори (21.10.2022 йилдаги 163443-лот баённомаси) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **585 000 000 (Беш юз саксон беш миллион)** сўми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

таъмирлаш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг таъмирлаши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Таъмирлаш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга 1-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва/ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

1-иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

таъмирлаш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

таъмирлаш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур талаблар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироқлари ўрнатиш;

таъмирлаш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

мазкур шартнома бўйича объектнинг фойдаланишга қабул қилиб олинган тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда таъмирлаш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўлинатиш;

таъмирлаш майдони қўриқланганини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкний жавоб беради.

V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага I-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган таъмирлаш майдонини объект қурилиши ва таъмирлаш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига I-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:

миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб; кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 20 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматнинг 30% яъни **175 500 000 (Бир юз етмиш беш миллион беш юз минг)** сум миқдоридан олдиндан тўловни амалга оширади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган аванснинг ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 фоизгача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган таъмирлаш тугаллангандан кейин икки босқичда тўланадиган миқдор фонзи учун Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб таъмирлаш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин икки босқичда;

объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида - ишлар қийматининг камида 70 фоизи миқдоридан;

мазкур шартномада белгиланган кафолатли муддат тамом бўлгандан кейин-ишлар қийматининг 3 фоизгача миқдоридан, бироқ молия йили тугамасдан амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи таъмирлаш майдонида ўз вакилини – техник аудиторни тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи

томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширилади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишини ва шартноманинг бутун дари талабига ишларнинг барча турлари билан ўзи ва ўзининг кўмакчи вакили

22. Пудратчи техник аудиторни ишнинг учун жой билан тўлақонлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган таъмирлаш ишларида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи миқдодларни ҳақ қилиш бўйича белгиланган муҳим рақамга қўйиб олиш учун жой ажратилиши

23. Пудратчи ишларни бажариш майдонига ва кўчга шартноманинг А) бўлимида кўрсатиш ва маълумотлар билан мувофиқлаштирилади. Ушбу рақам ва жадвалга биноят объектда ишларни бажаришни муҳим рақамга қўйиб олиш учун

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-юридик инспекция органи билан келишади ва ушбу рақам қилиниш учун қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда жой беради.

25. Таъмирлаш майдонига умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортима тўроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етиштириш тартибига қўйиб олиш учун жой ажратилиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, ушбу кун муддатда таъмирлаш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектга қўйиб олиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баланглик белгиларини таълим қилади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баланглик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлаштирилиши учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан қилиши.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатилган координатлар ва балангликлар, геодезия белгиларининг жойлаштириш схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Таъмирлаш майдонига ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улаштириш ва улаштирилган нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улаштириш Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан таъмирлаш дақиқлаштирилган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати дойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 3 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектура-юридик инспекция» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектура-юридик инспекция» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исалган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розидисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қўймати билан қўлайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тўзата олмаса, Пудратчи уларни тўзатишни кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи таъмирлаш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни суғуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан таъмирлаш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарида юрилади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тўғри бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, таъмирлаш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилиш тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эгирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бериши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни кўриклаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунгача ва таъмирлаш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада кўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

44. Таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш саҳасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 3 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 2 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўлими амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан таъмирлаш учун қўлланиладиган таъмирлаш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камида Объектни том қисми кафолат муддати ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан беш тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектуручилишзорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин таъмирлашнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя утилмаганда;
Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;
Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборadi.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XIV. Томонларнинг мулкый жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 0,7 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

60. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.1 фоизи миқдоридан жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 0.3 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.3 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0,2 фоизи миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланмаган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XVI. Коррупцияга қарши курашни бўйича бандлар

66. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш доирасида томонлар коррупцияга қарши курашни қондаларига, шу жумладан амалдаги қонуни ҳужжатларига риоя этилишини таъминлайди; уларнинг ходимлари, фишталари, бенефициарлари ва уларнинг шериклари, шартномани бажариш бўйича пора бериш ёки олиш, порахўрликда воситачилик қилиш, давлат органи, давлат интироқидаги ташкилот ходимига пора беришдан воз кечиниларини таъминлаш ёки моддий ёки номоддий фойда олиш ҳамда томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш чораларини кўришни кафолатлайди.

67. Коррупцияга қарши кураш қондалари бузилган ёки асосли шубҳалар юзага келган тақдирда томонлар бир-бирларини дарҳол ёзма равишда (антисорруптион@укс.уз) электрон почта орқали ёки телефон орқали (+9978-140-74-48) хабардор қилиш мажбуриятини оладилар. Томонлар вазиятга ойдинлик киритиш мақсадида ёзма тушунтиришни талаб қилишга ҳақли. Мурожаатни қабул қилган Томон еса 10 (ўн) иш куни ичида ўз фикрини билдиришни ёки изох беришни мумкин.

68. Ушбу банддаги талаблар бажарилмаганда, шу жумладан, коррупция хавфини белгиланган муддатда бартараф этиш, тарафлар томонидан коррупцияга оид вазиятнинг пасайишига олиб келадиган чоралар кўрилмаган тақдирда, бошқа томон шартномани бекор қилиш ёки унинг бажарилишини тўхтатиб туришга ҳақли.

69. Ушбу бандда назарда тутилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилишни талаб қилган тарафга етказилган зарарни қоплаш ушбу шартноманинг 5-бандида назарда тутилган тартибда амалга оширилади, шу билан бирга ушбу бандда назарда тутилган мажбуриятларни бузган томон шартномани бир томонлама бекор қилиш натижасида етказилган зарарлар учун компенсацияни талаб қилишга ҳақли емас.

XVII. Алоҳида шартлар

70. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

71. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

72. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

73. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

74. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин таъмирлаш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

75. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонуни ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

76. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 3 нусxada тузилди.

77. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача.

XVIII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

Буюртмачи:

Охангарон туман 2-сон касб-хунар мактаби

Манзил: Охангарон т Санам МФЙ Бустон кучаси кучаси

X/p: 10001086017117097901079001

Ҳазначилиги х/р: 23402000300100001010

ИНН: 201422919 ИНН: 206921403

Банк: Тошкент МБ ХККМ.

МФО: 00014

Раҳбар:

Т.А.Маргозиев

Пудратчи:

МЧЖ "КОМЛ-ШОН-БАРАКА"

Манзил: Тошкент в., Уртачирчик т., Ангор ҚФЙ,

Янги Тулкин кучаси 10-уй

X/p: 20 208 000 305 240 090 001

ИНН: 307 487 726

МФО: 00 487

Банк: Охангарон т. "Ипотека Банк" АТИБ

Охангарон филиали

Раҳбар:

Г.Х.Давранова

юр: Давранова. Улановна 6-10
26.10.2022



Баённома № 1

Охангарон туман

26 10 2022 йил

Раислик қилувчи;

Охангарон туман 2 сон касб-хунар мактаби рахбари

Т.А.Маргозиев

Қатнашчилар:

Комиссия аъзолари:

(С.Исмаилова, Д.Нуралиев, Х.Байнаев, А.Мадалиев, Д.Давлатова)


Кун тартиби

Тошкент вилояти Охангарон туман 2 сон касб-хунар мактабини жобрий таъмирлаш буйича 2022 йил 20 октябрдаги Давлат харидлари комиссиясининг элнктрон портали оркали шаклланган «Тошкент вилояти Охангарон туман 2 сон касб-хунар мактабини жорий таъмирлаш» баённомасига асосан эълон якунига кўра, комиссия аъзолари томонидан МЧЖ «KOMIL –SHOH-BARAKA» ташкилоти ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб ;

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги УРК 684- сон қонунининг 62- моддаси 3- бандига асосан баённома давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган. Жойлаштирилганинг 2-чи куни этроз келиб тушган. Комиссия аъзолари эътрозни урганиб чиқиб, эътроз асосиз эканлигини муҳокама қилиб қарор қабул қилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 21 октябрдаги баённомасига асосан МЧЖ «KOMIL –SHOH-BARAKA» ташкилоти ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб, ташкилот билан қонунчиликка асосан шартнома расмийлаштирилсин.

Комиссия аъзолари:

_____ 
_____ 
_____ 

С.Исмаилова

Д.Нуралиев

Х.Байнаев

А.Мадалиев



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektni) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bian Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"KOMIL-SHOH-BARAKA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektni tashkiliy-huquqiy shaxsi kiritilgan holidagi to'liq nomi)

"KOMIL-SHOH-BARAF..A" MChJ

(Yuridik shaxsning kiritilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.06.2020

561263

(Sana oy taqvim bilan, yil)

ro'yxat raqartilii kititilgart/igi tasdiqlat•tudi.

Soliq to'lovchining identifikasiya raqami (S TIR)

307487726

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan
jamiyat

Jaylashgan joyi:

Toshkent viloyati, O'rtachirchiq tumani Angor. YANGI TOLOIN-IC,

Tashkent viloyati, O'rtachirchiq tumani DAVLAT tomonidan

Gu vonnoma:

XIZMATLARI MARKAZI

berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 163443 на приобретение Охангарон 2-сон касб хунар мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш.

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 14:01

Закупочная комиссия Охангарон транспорт ва сервис касб-хунар коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Маргазиев Турдикул Абдикадирович	Dircktor	Танлов комиссия
Секретарь комиссии	Давлятова Дилрабо Мухаммадсодиқовна	Bosh Hisobchi	Tanlov
Член комиссии	Мадалиев Алимардан Абдурахманович	МБДУУ	Танлов комиссия
Член комиссии	Нуралиев Давронбек Нуралиевич	МИБДУ	Танлов комиссияси
Член комиссии	Исмаилова Сайёра Пардабаевна	Завхоз	Танлов
Член комиссии	Хайиткулова Дилноза Махмутд кизи	O'qituvchi	Tanlov

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.10.2022 года № лота 163443.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Охангарон 2-сон касб хунар мактаби биносини лойиха смета хужжатлари асосида жорий таъмирлаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	590 000 000.00
Стартовая сумма	590 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2021-2022 йилларда шунга ухшаш объектлар бажарганлиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: 2021-2022 йилларда шунга ухшаш объектлар бажарганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	20	1	12	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	20	1	12	Экспертная		
ООО "BILLUR YASHNAR INVEST"	20	1	16	Экспертная		
МЧЖ "KOMIL-SHOH-BARAKA"	20	1	20	Экспертная		
ООО TEPLO-KOMMUN STROY MONTAJ	20	1	16	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Банк айланмаси тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Банк айланмаси тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	20	1	12	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	20	1	16	Экспертная		
ООО "BILLUR YASHNAR INVEST"	20	1	15	Экспертная		
МЧЖ "KOMIL-SHOH-BARAKA"	20	1	20	Экспертная		
ООО TEPLO-KOMMUN STROY MONTAJ	20	1	14	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: Гувохнома, Низом ва рахбарнинг паспорт нухсаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	20	1	12	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	20	1	12	Экспертная		
ООО "BILLUR YASHNAR INVEST"	20	1	17	Экспертная		
МЧЖ "KOMIL-SHOH-BARAKA"	20	1	20	Экспертная		
ООО TEPLO-KOMMUN STROY MONTAJ	20	1	13	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONUMENT STROY MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ва ходимлар тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Ишчи ва ходимлар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	20	1	12	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	20	1	15	Экспертная		
ООО "BILLUR YASHNAR INVEST"	20	1	15	Экспертная		
МЧЖ "KOMIL-SHOH-BARAKA"	20	1	19	Экспертная		
ООО TEPLO-KOMMUN STROY MONTAJ	20	1	16	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №5 Солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	20	1	17	Экспертная		
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	20	1	17	Экспертная		
ООО "BILLUR YASHNAR INVEST"	20	1	17	Экспертная		
МЧЖ "KOMIL-SHOH-BARAKA"	20	1	17	Экспертная		
ООО TEPLO-KOMMUN STROY MONTAJ	20	1	17	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	1	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)

MONUMENT STROY MCHJ	590 000 000.00	542 740 000.00 UZS	542 740 000.00	00.00	542 740 000.00	21.10.2022 12:00:51	18.4803
МЧЖ "КОМИЛ-ШОН-БАРАКА"	590 000 000.00	585 000 000.00 UZS	585 000 000.00	00.00	585 000 000.00	21.10.2022 09:58:42	17.1453
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	590 000 000.00	575 000 000.00 UZS	575 000 000.00	00.00	575 000 000.00	19.10.2022 17:44:04	17.44348
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	590 000 000.00	589 000 000.00 UZS	589 000 000.00	00.00	589 000 000.00	20.10.2022 11:00:20	17.02886
ООО ТЕПЛО-КОММУН СТРОЙ МОНТАЖ	590 000 000.00	560 000 000.00 UZS	560 000 000.00	00.00	560 000 000.00	21.10.2022 09:58:43	17.91071
ООО "BILLUR YASHNAR INVEST"	590 000 000.00	501 500 000.00 UZS	501 500 000.00	00.00	501 500 000.00	20.10.2022 18:39:45	20

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MONUMENT STROY MCHJ	72.8	18.4803	91.2803
МЧЖ "КОМИЛ-ШОН-БАРАКА"	76.8	17.1453	93.9453
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	52	17.44348	69.44348
SODIQ QURILISH FAYZ MCHJ	57.6	17.02886	74.62886
ООО ТЕПЛО-КОММУН СТРОЙ МОНТАЖ	60.8	17.91071	78.71071
ООО "BILLUR YASHNAR INVEST"	64	20	84

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 163443 от 21.10.2022 года на приобретение Охангарон 2-сон касб хунар мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш. определила победителем:

МЧЖ "КОМИЛ-ШОН-БАРАКА"
307487726

и резервный исполнитель: MONUMENT STROY MCHJ (303082324)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Маргазиев Турдикул Абдикадирович	Согласен	
Член комиссии	Мадалиев Алимардан Абдурахманович	Согласен	
Член комиссии	Нуралиев Давронбек Нуралиевич	Согласен	
Член комиссии	Исмаилова Сайёра Пардабаевна	Согласен	
Член комиссии	Хайиткулова Дилноза Махмуд кизи	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 163443 на приобретение Охангарон 2-сон касб хунар мактаби биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариш.

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 14:01

Закупочная комиссия Охангарон транспорт ва сервис касб-хунар коллежи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Маргазиев Турдикул Абдикадирович	Direktor	Танлов комиссия
Секретарь комиссии	Давлятова Дилрабо Мухаммадсодиковна	Bosh Hisobchi	Tanlov
Член комиссии	Мадалиев Алимардан Абдурахманович	МБДУУ	Танлов комиссия
Член комиссии	Нуралиев Давронбек Нуралиевич	МИБДУ	Танлов комиссияси
Член комиссии	Исмаилова Сайёра Пардабаевна	Завхоз	Танлов
Член комиссии	Хайиткулова Дилноза Махмутд кизи	O'qituvchi	Tanlov

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.10.2022 года № лота 163443.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 65

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Охангарон 2-сон касб хунар мактаби биносини лойиха смета хужжатлари асосида жорий таъмирлаш ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	590 000 000.00
Стартовая сумма	590 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 2021-2022 йилларда шунга ухшаш объектлар бажарганлиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: 2021-2022 йилларда шунга ухшаш объектлар бажарганлиги тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ZARAFSHON FAYZ" MCHJ	20	1	12	Экспертная		