

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " I " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- " I " иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини сўраб олиш, уларни қабул қилиш тушириш оморига жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- қурилиш таваккалчилигини суғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини кўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий ҳимояси ва техник халфсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий қурилишда техник назорат ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига 2 иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 3 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар, ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келшилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан коникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикирини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

## **IX. Ишларини қўриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бинова иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### **Х. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бскор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **ХI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 1 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг Вбўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

### **ХII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 6 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуксонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII-бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуксонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда,
- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;
- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;
- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоида-сига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборди.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### XV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;
- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

60. Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

# YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

LM2318085333

1. Loyihaning turi: Shartnoma.
2. Loyihaning nomi: "IDEAL ASFALT BROK" MCHJ va Yashnobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi o'rtasida tuzilgan №20/1-sonli pudrat shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Yashnobod tuman obodonlashtirish markazi tomonidan 20.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonun, Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.09.2021-yildagi PF-6313-son Farmoni, Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 24-avgustdagi 241-son qarori hamda Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-apreldagi 259-sonli qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Yashnobod tuman  
yuridik markaz  
bosh yuristkonsulti:



L.M.Sultonova  
24.10.2022

**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**

Менинг кучам онлайн овоз

Абай 2-берк

Абай 2 берк

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	99 424,513
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	686,006
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	2 842,329
5	Итого прямых затрат	102 952,848
6	Прочие затраты производственного характера 0%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	17 779,957
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,4% с K=0,8	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 0%	0,000
10	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах Без НДС</b>	<b>120 732,805</b>
	НДС 15%	18 109,921
11	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%</b>	<b>138 842,726</b>
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	<b>ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика</b>	<b>138 842,726</b>

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 "О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является рекомендуемой для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

наименование организации

наименование организации



*Д. А. Нусупхожаев*  
Ф.И.О. руководителя

*О. Тагаров*  
Ф.И.О. руководителя

			<b>ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ</b>	<b>СУМ</b>			<b>99 424 513</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>102 952 848</b>
			<b>ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 17,27%</b>	<b>СУМ</b>			<b>17 779 957</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>120 732 805</b>
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>120 732 805</b>
			<b>НДС 15%</b>	<b>СУМ</b>			<b>18 109 921</b>
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>138 842 726</b>

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Менинг кучам онлайн овоз

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Абай 2-берк

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 01  
НА Абай 2 берк**

<b>ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>	<b>102 952 848 сум</b>
<b>в том числе</b>	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	686 006 сум
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	2 842 329 сум
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ	99 424 513 сум
ПЕРЕВОЗКА	0 сум
ОБОРУДОВАНИЕ	0 сум

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,57175	29 102,90	686 006
			<b>ИТОГО</b>				<b>686 006</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000097		АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	2,3638	226 388,00	535 136
2	000108	C212-101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,1537	132 423,00	20 353
3	000464		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,3975	419,00	167
4	001135		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,6625	163 487,00	108 310
5	002798		РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,19875	419,00	83
6	003097		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOEGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	2,3638	416 642,00	984 858
7	003348		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	4,081	143 241,00	581 567
8	003349		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,81525	152 364,00	276 579
9	003350		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	2,05375	161 790,00	332 276
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>2 842 329</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1	006076		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	127,995	560 000,00	74 237 100
2	006131		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ГОСТ 9128-84	Т	30,634	548 000,00	16 787 432
3	009219		ВОДА	М3	1,1925	0,00	0
4	030135	C111-9010	БИТУМ	Т	0,56392	6 500 000,00	3 665 480
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>94 690 012</b>
			ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	СУМ	5		4 734 501
			<b>ВСЕГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>99 424 513</b>



## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

Абай 2 берк

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ</b>					
1	E27-6-26-1	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ			
1.1	000108	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	Т	0,53	
1.2	030135	БИТУМ	МАШ-Ч	0,29	0,1537
2	E27-13-10-1 ШНК.ДОП.9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	Т	1,03	0,5459
			1000М2	1,325	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,63	22,03475
2.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	1,44	1,908
2.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,24	0,318
2.4	001135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,5	0,6625
2.5	002798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,12	0,159
2.6	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	1,908
2.7	003348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	3,08	4,081
2.8	003349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	1,81525
2.9	003350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "DYNARAC", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,55	2,05375
2.10	006076	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,6	127,995
2.11	009219	ВОДА	М3	0,9	1,1925
2.12	030135	БИТУМ	Т	0,0108	0,01431
3	E27-13-11-2 ШНК.ДОП.9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-02 ЗА 2 РАЗА	1000М2	1,325	
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,16	1,537
3.2	000097	АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	0,344	0,4558
3.3	000464	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,06	0,0795
3.4	002798	РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,03	0,03975
3.5	003097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,344	0,4558
3.6	006131	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ГОСТ 9128-84	Т	23,12	30,634
3.7	030135	БИТУМ	Т	0,0028	0,00371
<b>ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ</b>					
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,57175	
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
2		АВТОМОБИЛЬ - САМОСВАЛ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	М-ЧАС	2,3638	
3	C212-101	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,1537	

4		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ-Ч	0,3975
5		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	0,6625
6		РЕЗЧИК ШВОВ	МАШ-Ч	0,19875
7		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА СРЕДНИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ ФИРМЫ "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	2,3638
8		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	4,081
9		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,81625
10		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	2,05375
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>				
11		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	127,995
12		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПОРИСТАЯ КРУПНОЗЕРНИСТАЯ ГОСТ 9128-84	Т	30,634
13		ВОДА	МЗ	1,1925
14	С111-9010	БИТУМ	Т	0,66392

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30% миқдорида, аванс ўтказади, бу **37961250 (ўттиз етти миллион тўққиз юз олтимиш бир минг икки юз эллик)** сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (3-илова)

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматнинг 95% гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматнинг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорида, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник аудиторини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник аудитор ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортикча тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупрокни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар ишлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати лозим даражада бўлмаган ишлар етказиб берганлик учун жарима пудратчидан ақсиз тартибда ундириб олинади.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иктисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

72. Шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача.

#### **XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзилари:**

##### **БУЮРТМАЧИ:**

##### **ЯШНОБОД ТУМАНИ**

##### **ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШКАРМАСИ**

**Манзили:** Яшнобод тумани баку кучаси 179 А уй

**Банк:** Марказий банк Тошкент шаҳар ХҚКМ

**Х/Р:** 1000228602690210452031001

**МФО:** 00014 **ИНН:** 200838304

**Х/Р:** 23402000300100001010

**Молия вазирлиги газначилиги**

**ИНН казна:** 201122919

**Раҳбар:** Юсуфходжаев Д.А.

М.У. (имзо)



##### **ПУДРАТЧИ:**

##### **“IDEAL ASFALT BROK” МСНЖ**

**Манзили:** Тошкент шаҳар Яшнобод тумани Бешарик ва Бирлашган кучалари кесишмаси

**Банк:** ТИФ Миллий банк Бектемир ф/л

**Х/Р:** 2020 8000 7053 5179 800

**МФО:** 00930 **ИНН:** 308 244 133

**Раҳбар:** М.А.Ташкенбаев

М.У. (имзо)



« У Т В Е Р Ж Д А Ю »  
Начальник Управления  
Благоустройство  
Яшнабадского района  
Д.А. Юсупходжаев

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На составление расчёта стоимости по объекту: «Текущий ремонт внутренних дорог улицы «Абай 2-тупик» в МСГ «Ташисти» Яшнабадского района города Ташкента».

№	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование объекта	«Текущий ремонт внутренних дорог улицы «Абай 2-тупик» в МСГ «Ташисти» Яшнабадского района города Ташкента».
2	Место строительство	г.Ташкент Яшнабадский район
3.	Основание для проектирования	Дефектный акт
4.	Вид строительство	Текущий ремонт
5	Заказчик	Яшнабадское районное управление Благоустройство
6	Проектная организация	ООО «EVRO INTEGRAL STROY»
7	Подрядная организация	Определяется заказчиком
8	Сроки начало и окончания строительства	2022 г
9	Источник финансирования	Бюджетные средства
10	Основные здания и сооружения	По дефектному акту
11	Требования к инженерным сетям	Не требуется
12	Требования к технологическому оборудованию	Не требуется
13	Требование по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов	Не требуется
14	Особые условия	Не требуется
15	Объём ПСД, выдаваемой заказчику	Проектно-сметная документация в 2х экз: Электронная версия

Технический надзор Управления  
Благоустройства Яшнабадского района

В.Х.Ибрагимов



УТВЕРЖДАЮ»

Начальник Управления  
Благоустройства  
Яшнабадского района  
Д.А. Юсупходжаев

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся члены комиссии в составе: Технадзор Управления Благоустройства Яшнабадского района Ибрагимов В.Х., Технадзор Управления Благоустройства Яшнабадского района Н.Ганжиев, Гл.инженер М.Иминов Управления Благоустройства Яшнабадского района составили настоящий акт о том, что для дальнейшего эксплуатации объекта рассмотрев пришли к выводу, необходимо выполнить нижеследующие виды работ:

№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
7	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,53
9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ: ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ	1000М2	1,325
10	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ: К НОРМЕ 27-13-010-01 ЗА 2 РАЗА	1000М2	1,325

Технадзор:

Ибрагимов В.Х

Технадзор:

Ганжиев.Н

Главный инженер:

Иминов.М

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160814 на приобретение ЯШИНОБОД ТУМАНИ МФЙ ТАШИСТИ ДАГИ АБАЙ-2 ТУПИК КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ 2022 ЙИЛ**

Способ проведения электронный

Дата 17.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 10:15

Закупочная комиссия Яшнобод тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDINOVICH	Главный Экономист	Яшнабадский РУБ
<b>Секретарь комиссии</b>	VELAXUNOVA RA'NO MAXAMADJANOVNA	завсклад	Яшнабадский РУБ
<b>Член комиссии</b>	NISHANOV ABBAS UTKUROVICH	Директор	Яшнабадский РУБ
<b>Член комиссии</b>	IMINOV MURODIL UZOKMIRZAYEVICH	инженер	Яшнабадский РУБ
<b>Член комиссии</b>	GANJIYEV NAVRUZBAY ELLAMANOVICH	тахнадзор	Яшнабадский РУБ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV BAHODIR ANVAR O'G'LI	Начальник участка	Яшнабадский РУБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.10.2022 года № лота 160814.  
 Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 100.00 / Весовой коэф. ценовой части: .00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
<b>Подробное описание</b>	ЯШИНОБОД ТУМАНИ МФЙ ТАШИСТИ ДАГИ АБАЙ-2 ТУПИК КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ
<b>Количество товара</b>	1 325.00
<b>Единица измерения</b>	
<b>Цена товара (услуги) за единицу</b>	95 549.00
<b>Стартовая сумма</b>	126 602 425.00
<b>Валюта</b>	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 ташкилот фаолият юритаётган булиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IDEAL ASFALT BROK	100	100	94	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	100	100	15	Экспертная		

Критерий №2 ташкилот ишларни уз вақтида бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифаи

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IDEAL ASFALT BROK	100	100	85	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	100	100	10	Экспертная		

Критерий №3 ташкилот ишларни сифатли бажариши лозим

Тип: Текстовое значение

Описание: сифатли

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IDEAL ASFALT BROK	100	100	90	Экспертная		
ООО ART REM STROY GROUP	100	100	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО ART REM STROY GROUP	126 602 425.00	126 602 425.00 UZS	126 602 425.00	00.00	126 602 425.00	17.10.2022 08:05:39	0
ООО IDEAL ASFALT BROK	126 602 425.00	126 537 500.00 UZS	126 537 500.00	00.00	126 537 500.00	11.10.2022 14:31:53	0

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО ART REM STROY GROUP	15	0	15



ООО IDEAL ASFALT BROK	89.667	0	89.667
-----------------------	--------	---	--------

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160814 от 17.10.2022 года на приобретение ЯШИНОБОД ТУМАНИ МФЙ ТАШИСТИ ДАГИ АБАЙ-2 ТУПИК КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАМИРЛАШ 2022 ЙИЛ определила победителем:

ООО IDEAL ASFALT BROK  
308244133

и резервный исполнитель: ООО ART REM STROY GROUP (306293329)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDINOVICH	Согласен	
Член комиссии	IMINOV MURODIL UZOKMIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	GANJIYEV NAVRUZBAY ELLAMANOVICH	Согласен	
Член комиссии	UMAROV BAHODIR ANVAR O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

килиниб, комиссия раиси ва аъзолари томонидан маъқулланганлиги ва электрон имзо оркали тасдиқланганлиги тугрисида гапирди.

Сузга чиккан комиссия аъзоси М.Иминов танлов голиби аниқланганлиги буйича барча иштирокчиларга электрон хабарнома жунатилганлиги, 2 кун ичида талабгор ташкилотлардан норози кайфиятдаги хат ёки шикоятлар тушмаганлиги, эндиликда голиб ташкилот билан шартнома расмийлаштирилиб, туловни амалга ошириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида гапирди.

Комиссия раиси А.Тураев комиссия аъзолари томонидан айтилганларга кушилиб, «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ билан «Ташишти» МФЙ худудида жойлашган «Абай 2-берк» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун шартнома расмийлаштириш мақсадга мувофиқлиги тугрисида билдирилган фикрларга кушилишини билдирди.

Юқоридагилардан келиб чикиб, йигилиш

### КАРОР КИЛАДИ:

1. 2022 йил 17 октябр куни «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ томонидан такдим килинган 126 537 500 сумлик таклиф энг макбул таклиф сифатида қабул килиниб, танлов голиби сифатида овоз берилганлиги, барча талабгор ташкилотларга электрон тарзда хабарнома жунатилганлиги маълумот учун қабул килинсин.

2. 2 кун мобайнида талабгор ташкилот ва бошқалардан электрон савдо яқунлари буйича норози кайфиятдаги хатлар келиб тушмаганлиги сабабли аниқланган голиб ташкилот «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ билан «Ташишти» МФЙ худудида жойлашган «Абай 2-берк» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун 126 537 500 сумлик шартнома тузилиб, расмийлаштирилсин.

3. «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ билан тузилган 126 537 500 сумлик шартнома буйича 30% олдиндан тулов амалга оширилсин. Қолган 70 % тулов амалда бажарилган ишлар буйича такдим килинадиган ҳисоб фактурага асосан боскичма-боскич амалга оширилсин.

4. Карор бажарилишни таъминлаш ва назорат килиш комиссия раиси А.Тураев зиммасига юклатилсин.





5. Карордан нусха маълумот учун туман Газначилик Булимига электрон тарзда такдим килинсин.

Комиссия котиби:



Р.Велахунова

**Танлов комиссияси аъзолари:**

Комиссия раиси		А.А.Тураев
Аъзоси		А.Б.Умаров
Аъзоси		Н.Э.Ганжиев
Аъзоси		М.И.Иминов



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"IDEAL ASFALT BROK" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"IDEAL ASFALT BROK" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

01.03.2021

957951

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308244133

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, BESHARIQ VA BIRLASHGAN  
KO'CHALARI KESISHUVIDA,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Yashnobod tumani, DAVLAT  
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**« У Т В Е Р Ж Д А Ю »**

Начальник Управления  
Благоустройства Яшнабадского  
района города Ташкент



Д.А. Юсупходжаев

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

На составление сметной документации и экспертизы по объекту «Текущий ремонт внутренних дорог в МСГ «Ташисти» улицы «Абай-2 тупик» Яшнабадского района города Ташкента».

При составлении сметной документации разработчик должен чтить нижеперечисленные факторы и характеристики ремонта дорог.

Состояние дорожного полотна и прилегающих к нему объектов характеризует не только качество осуществления перевозочного процесса, но и в целом показывает благосостояние отдельных регионов государства. Для предотвращения полного износа покрытия и разрушения отдельных элементов дороги проводится ряд мероприятий по обеспечению безопасности автодвижения и пешеходов, устранению дефектов и восстановлению работоспособности трассы – то есть текущий ремонт. Цели проведения текущего ремонта дорог. Главными задачами осуществления текущего ремонта являются: устранение мелких разрушений проезжей части и тротуаров, деформации дорожной одежды, восстановление системы водоотвода, а также выполнение профилактических работ по предупреждению неисправности дороги. Для того чтобы автодороги находились в надлежащем состоянии, проведение ремонтных процессов производится ежегодно.

В процессе эксплуатации автотрассы возникают всевозможные повреждения. Под воздействием тяжеловесного автотранспорта и природных факторов (нагревание, охлаждение, обледенение, таяние снегов и прочее) происходит образование ям, трещин, сколов и других разрушений. Для устранения неисправности дороги производят следующие работы по текущему ремонту:

- устранение повреждений земляного полотна, ликвидация пучин;
- восстановление изношенной дорожной одежды;
- заделка просадок, дыр, выбоин и прочих разрушений;
- очистка от разрушенного материала и грязи мест повреждений;
- ликвидация повреждений водостока, его восстановление.

Используемые технологии при текущем ремонте дорог достаточно разнообразны. Выбор того или иного метода зависит от категории автотрассы, материала покрытия, вида и масштаба разрушения, климатических условий, при которых будут проводиться работы. Текущий ремонт подразумевает исправление дефектов на протяжении всей дороги или ее отдельных участков. Наиболее

известные и доступные методы ликвидации разрушений автодорожной полосы осуществляются с помощью следующих материалов:

- горячая асфальтобетонная смесь. Для ее приготовления используют такие различные составляющие: песок, щебень, битум, минеральный порошок. Данный метод успешно применяется дорожными ремонтниками для заделки ям, выбоин и прочих дефектов;
- холодная битум содержащая смесь. Эта технология достаточно распространена во многих странах, за счет своей простоты, универсальности, экономичности и неприхотливости к погодным условиям. Использовать смесь можно на сырой поверхности и даже при небольших понижениях температуры (от  $-5$  до  $-9$  °С) – климатические колебания не окажут негативного влияния на конечный результат работы;
- смеси на основе специальных битумных, цементных, полимерных и других вяжущих веществ. Этот метод успешно применяется при проведении текущего ремонта автомобильных дорог. Заделка дорожных дефектов осуществляется при температуре не ниже  $+15$  °С весной и летом, и  $+10$  °С – осенью;
- литой асфальт. Горячая смесь имеет консистенцию теста, в состав которой включены следующие материалы: мастика из высоковязкого твердого битума, минерального порошка и песка (возможно добавление щебня). Используя данный метод при текущем ремонте дороги, необходимо задействовать спецтранспорт и оборудование;
- битумная эмульсия. Вещество применяется для заделки выбоин и ям. Метод, при котором используется битумная эмульсия, называется струйно-инъекционный. Ремонтные операции осуществляются с помощью специальной самоходной машины. Битумная эмульсия обеспечивает крепкую и прочную заделку выбоин на полосе автодороги даже при температуре до  $-15$  °С.

Стоит отметить, что для нормального функционирования дороги, текущий ремонт не нужно проводить при дожде, снегопаде и прочих осадках. Также успешный конечный результат напрямую зависит от соблюдения необходимых норм при укладке выбранного материала и качественного выполнения работ.

Обеспечение безопасности при текущем ремонте дороги.

При проведении ремонтных работ, привлеченная подрядная организация должна принять меры по обеспечению безопасности автодвижения и пешеходов. Для этого на ремонтируемом участке устанавливаются необходимые временные дорожные знаки, а в некоторых случаях происходит строительство объезда. Схемы ограждения и организация движения на момент выполнения текущего ремонта дороги согласовываются с местными органами ГС по ОБДД.

Комплексный подход позволяет регулировать стоимость километра строительства автомобильной дороги и предлагать клиентам оптимальные условия сотрудничества. В результате услуги востребованы государственными заказчиками, коммунальными хозяйствами и частными лицами.

- строительство и реконструкция автодорог;

- различные виды ремонта: капитальный, текущий, ямочный;
- благоустройство придомовых территорий;
- установка дорожных ограждений;
- восстановление искусственных сооружений.

Технология и материалы подбираются в зависимости от расчетной нагрузки. Учитывается назначение дороги, предполагаемая плотность движения транспортных средств и их максимальная скорость. На основании полученных данных составляется и согласовывается проектная документация и смета, после чего строительная бригада приступает к укладке.

#### Классификация дорог по виду покрытия.

По дорожному покрытию дороги делятся на:

- щебеночные — в качестве основного материала выступает искусственно дробленный известняк. Предназначены для небольшой интенсивности движения (до 200 авто в сутки);
- грунтовые — представляют собой природный грунт, в который могут добавляться другие материалы;
- бетонные — состоят из нескольких слоев, нижний из которых — бетон (щебень скрепленный цементом). Такой вариант покрытия достаточно долговечен, чем и обусловлена его более высокая цена;
- асфальтированные — основание трассы заливается битумом, поверх которого укладывается горячий асфальт. После этого происходит выравнивание материала по поверхности площадки.

#### Стоимость строительства автодорог.

Оценить затраты на проведение автомагистрали или благоустройство придомовой территории можно только после всестороннего изучения заказа. Стоимость строительства 1 км автодороги из асфальта зависит от:

- Рельефа и климата местности. Необходимо учесть расположение водных объектов, наличие инженерных сетей, суточные и сезонные температурные колебания. Данные факторы влияют на выбор материалов и трудоемкость подготовительного этапа. Например, проведение работ в холмистой или болотистой местности требует больших вложений, так как нужна зачистка будущей автодороги и прилегающей к ней территории.
- Типа покрытия, а также его ширины и высоты. При прокладке высокоскоростных магистралей используется несколько конструктивных слоев, что увеличивает временные и финансовые расходы, но позволяет создать дорогу, подготовленную к повышенным нагрузкам.
- Закупочной стоимости материалов. При строительстве автодорог используется не только асфальтовая смесь, но и синтетические полотна, щебень, песок, железобетонные конструкции. Их закупка и поставка на стройку — значительная статья расходов.

#### Ямочный ремонт дорог.

Износ дорожного полотна происходит по следующим причинам: воздействие тяжеловесного и легкового транспорта, климатические и погодные

нагрузки, возросшая интенсивность движения и прочие. Систематическое восстановление автодорожного покрытия направлено на продление срока службы дороги, обеспечение безопасности перевозочного процесса. Такое восстановление происходит различными способами, а одним из самых эффективных является ямочный ремонт.

#### Подготовка дороги под ямочный ремонт.

От того насколько тщательно проведена подготовка поврежденного участка, зависит конечный успех ремонтных работ. Без проведения подготовительных мероприятий дорожное покрытие зачастую имеет более низкий срок службы. Согласно требованиям ГОСТ перед выполнением ямочного ремонта дороги следует произвести следующие работы:

- очистка ремонтируемой поверхности;
- разметка границ выбоины;
- удаление обрезанного материала покрытия по намеченному контуру;
- чистка ямы от мелких фрагментов, пыли, грязи и прочего;
- обработка дна и стенок тонким слоем битума или битумосодержащей смеси.


#### Методы ямочного ремонта дороги.

Выбор технологии проведения ямочного ремонта дороги должен удовлетворять определенные требования и критерии. Поэтому чтобы соблюдать правильность проведения технологического процесса важно определить наличие и доступность материалов, спецтехники, влияние погодных условий. Исходя из этих факторов, используют один из следующих способов ямочного ремонта дороги:

- горячая асфальтобетонная смесь. Для ее приготовления применяют такие материалы как щебень, песок, минеральный порошок, битум. Смесь обеспечивает высокую прочность и длительный срок службы ремонтируемого покрытия. Ремонтные работы следует проводить при наступлении теплой устойчивой погоды (не ниже  $+5^{\circ}\text{C}$ );
- литой асфальт. Представляет собой горячую смесь тестообразной консистенции, которая состоит из твердого битума, минерального порошка, песка или мелкого щебня. Несомненным плюсом этой технологии является обеспечение высоких адгезионных свойств при неблагоприятных погодных условиях (мороз, повышенная влажность). Данный способ используется специалистами в качестве временной меры проведения ямочного ремонта автомобильной дороги;
- холодная асфальтобетонная смесь. В состав массы входит битум, щебень и специальные добавки. Данная технология позволяет проводить ямочный ремонт дороги в сухую погоду при температуре воздуха до  $-10^{\circ}\text{C}$ ;
- струйно-инъекционный способ. Метод предусматривает заделку дорожных выбоин с помощью битумной эмульсии и является одним из самых прогрессивных и передовых. Производственные операции выполняются рабочим органом установки самоходного или прицепного типа. Применяя этот способ можно обеспечить долговечную заделку выбоины. Используя эту технологию, ямочный ремонт автомобильной дороги можно проводить при температуре воздуха до  $-15^{\circ}\text{C}$ .




Комиссия раиси




А.А.Тураев

Аъзоси




А.Б.Умаров

Аъзоси



Н.Э.Ганжиев

Аъзоси



М.И.Иминов





“ТАШДИҚЛАЙМАН”  
Яшнобод тумани ҳокими  
Б.Раҳманкулов  
2022 йил

Яшнобод тумани ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи  
“КЕЛИШИЛГАН”  
Ҳасанжонходжаев  
2022 йил

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2 февралдаги 49-сонли “Автомобил йўллари бўйлаб қўйилган асфалтнинг янги қатқарларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кўчайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарор ижросини таъминлаш мақсадида “Ташисти” МФЙдаги ички йўللарни таъмирлашга замин яратувчи туманидаги “Ташисти” МФЙдаги ички йўллари таъмирлашга замин яратувчи

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

ТР	Тадбирлар номи	Таъмирталаб кўчанинг узунлиги (м)	Таъмирталаб кўчанинг эни (м)	Кўчанинг умумий майдони м2	Таъмирлаш учун талаб қилинадиган маблағ (млн.сўмда)	Молциялаштириш манбаи
Жами "Ташисти" МФЙ бўйича:						
I. Ички йўллارни жорий таъмирлаш.						
ID рақами	Тўпланган овозлар сони	Жами "Ташисти" МФЙ бўйича:			138 800 000	
1	40	"Абай" 2-Берк кўчасини ички йўлини жорий таъмирлаш	265	5	1 325	Туман Ободонлаштириш бошқармалари таркибидagi "Маҳаллалар қиёфасини яхшилаш" жамғармаси маблағлари

Изоҳ: Параметрлар лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертизадан ўтказиш натижалари асосида ўзгариши мумкин.

Туман Ободонлаштириш бошқармаси техник назоратчиси:

В.Х.Ибрагимов

**160814 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича келиб тушган эътирозлар харид комиссияси аъзолари томонидан ўрганилиб, эътирозлар асоссиз деб топилганлиги ҳақида қарор қабул қилинди.

Муҳокама тугаган сана:

27.10.2022 11:38

Комиссия раиси:

TO'RAYEV ALISHER ASOMIDDINOVICH



## Пудрат шартномаси №20/1

Тошкент ш.

2022 йил "14" ОКТЯБР

Кейинги ўринларда **“Буюртмачи”** деб юритиладиган Яшнабод тумани Ободонлаштириш бошкармаси номидан Низом асосида иш кўрувчи бошлиғи **Юсуфходжаев Дониёрходжа Анварович** бир томондан ва кейинги ўринларда **“Пудратчи”** деб юритиладиган **“IDEAL ASFALT BROK” MCHJ** номидан Низом асосида иш кўрувчи **М.А.Ташкенбаев** иккинчи томондан **Яшнабод тумани «Ташисти» МФЙ буйича Абай 2 берк кучасини ички йўллари жорий таъмирлашга** доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### 1. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**“ижро хужжатлари”**: - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар:

**“қурилиш майдони”**: Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**“вақтинчалик ишлар”**: Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар.

**“беркитилган ишлар”**:- сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш**: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома буйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига мувофиқ **Яшнабод тумани «Ташисти» МФЙ буйича Абай 2 берк кучасини ички йўллари жорий таъмирлашга** бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома буйича ишлар қиймати.

3. Мазкур шартнома буйича тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **126 537 500(бир юз йиғирма олти миллион беш юз уттиз етти минг беш юз) сўм** ни ташкил этади.

4. Қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

**ТАСДИКЛАЙМАН»**  
Яшнобод тумани ободонлаштириш  
бошкармаси бошлиги  
**Д.А.Юсупходжаев**  
«17» октябрь 2022 йил

Тошкент шаҳар Яшнобод тумани «Ташишти» МФЙ «Абай 2-берк» кучасини асфальтобетон копламаси билан коплаш ишларини бажариш учун биржа савдоларида танловга куйилган ва лот № 160814 буйича утказилган курилиш пудрат ташкилотларини танлашга оид электрон танлов натижаларини сарҳисоб қилиш ва электрон тартибда аниқланган голиб пудрат ташкилотини тасдиқлаш мақсадида ободонлаштириш бошкармаси танлов комиссиясининг йиғилиши буйича

### **БАЁННОМА №**

Тошкент ш.

«17» октябрь 2022 йил соат 10:30

#### **Иштирок этганлар:**

Комиссия раиси	- А.А.Тураев
Котиб:	- Р.М.Велахунова
Аъзоси:	- А.Б.Умаров
Аъзоси:	- Н.Э.Ганжиев
Аъзоси:	- М.И.Иминов

#### **КУН ТАРТИБИ:**

2022 йил 17 октябрь соат 10.15да Яшнобод тумани «Ташишти» МФЙ «Абай 2-берк» кучасини асфальтобетон коплама билан коплаш буйича савдо биржасида электрон тарзда курилиш пудрат ташкилотини аниқлаш учун утказилган электрон танлов якуни буйича электрон баённомага асосан аниқланган голиб ташкилот билан шартномани расмийлаштириш муҳокамаси.

Кун тартибидаги масала юзасидан комиссия котиби Р.Велахунова сузга чиқиб, Яшнобод тумани «Ташишти» МФЙ «Абай 2-берк» кучасига асфальт ётқизиш учун курилиш пудрат ташкилотини аниқлаш буйича танлов эълон қилинганлиги, танловда 2 та курилиш пудрат ташкилоти иштирок этганлиги, 2022 йил 17 октябрь куни улар ичидан «IDEAL ASFALT BROK» МЧЖ томонидан тақдим қилинган 126 537 500 сумлик тақлиф энг мақбул тақлиф сифатида қабул