

## № 31- сонли шартнома

“*ДТ*” *актубер*

Лойиха – смета хужжатларини бажаришга

2022 йил

Андижон шахри

Келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган ва низом асосида фаолият кўрсатадиган «АНДИЖОН СУВ КУРИЛИШ ИНВЕСТ» ДМ унинг директори И.Холмирзаев бир томондан, ҳамда келгуси ўринларда “Пудратчи” деб юритилади ва Низоми асосида фаолият кўрсатадиган “АНДИЖОН УНИВЕРСАЛ ПРОЕКТ” МЧЖ унинг раҳбари Ш Хабибиллаев иккинчи томондан “Асака туманидаги “Асака ташлама” каналининг ПК105+71 ҳамда ПК108+17 қисмларидаги сув тезлигини сундирувчи иншоотларида авария ҳолатини бартараф этиш” ишчи лойихасини тайёрлаш учун пудрат шартномасини туздилар: (2022 йил 24 октябрдаги лот № 164342)

### 1. Шартноманинг мазмуни

1.1. Буюртмачи топширади, Пудратчи ўзига қуйдаги ишларни “Асака туманидаги “Асака ташлама” каналининг ПК105+71 ҳамда ПК108+17 қисмларидаги сув тезлигини сундирувчи иншоотларида авария ҳолатини бартараф этиш” ишчи лойихасини бажаришга киришади.

1.2. Пудратчи кўрсатиб ўтилган ишларни “Қорхона, бино ва иншоотлар қурилишга лойиха-смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш” ҳақида 1.03 01-96 КМК коида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.

1.3. Бажариладиган ишларга илмий, техник, иқтисодий ва бошқа талаблар ишларни бажариш учун техник топшириқларда бўлади ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

1.4. Ишларнинг алоҳида босқичларининг рўйхати ва бажариладиган муддати календар режа асосида аниқланади ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.

1.5. Буюртмачининг номидан ишларни бошқариш ва назорат қилишни бош муҳандис олиб боради.

1.6. Пудратчи буюртмачи (муҳандис) томонидан ёзма рухсатини кутмасдан қўшимча ички хўжалик шартномасини (Пудратчи томонидан бажарилмайдиган, лекин мазкур шартномани бажаришда керак бўлган махсус тадқиқот ишларига) тузишга ҳақлидир.

Қўшимча шартномалар тузиш Пудратчининг зиммасига юклатилган мазкур шартноманинг шартларини бажариш жавобгарлиқдан озод этмайди.

1.7. Хўжалик шартномасининг бажаришдан бош тортиш ва шартларини бир томонлама ўзгартиришга рухсат этилмайди.

1.8. Бажарилган ишларни молиялаштириш давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

### 2. Томонларнинг мажбуриятлари

#### 2.1. Пудратчининг мажбуриятлари

Пудратчи Буюртмачи томонидан берилган техник топшириқ ва бошқа бошланғич хужжатлар асосида ишларни бажариши лозим;

- Буюртмачи билан бажариладиган ишларни (босқичлари) нинг натижаларини келишади. шартнома бўйича бажариладиган ишлар ҳақида буюртмачига ахборот жўнатади.

- белгиланган режа жадвал бўйича ишларни ташкил этади ва ишларни амалдаги норматив хужжатларга мувофиқ сифатли қилиб бажаради;

- ишлар бажарилганидан сўнг қабул қилиш-топшириш далолатномасини тузиб, Буюртмачига юборади;

- Ишларни бажариш жараёнида хатолар аниқланган тақдирда, Буюртмачини бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади;

- Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг натижаларини келишади ва бажарилган ишлар ҳақида Буюртмачига ахборот бериб боради.

- Пудратчи мазкур шартнома асосида бажарилган ишларни муҳандиснинг рухсатисиз учинчи шахсга беришга ҳақли эмас.

- Лойиха-смета хужжатларини шартнома руйхатдан утказилган кундан сўнг тулик бажариб. буюртмачига топшириши шарт.

- Лойихачи “Буюртмачи” томонидан берилган объект лойихаси буйича курилиш монтаж ишлари давомида иш хажмлари кам хиобланган ёки киритилмаганлиги аниқланганда смета киймати буйича уз хисобидан хисоб китоб килади.

- Лойиха-смета хужжатларини асосланган курилиш норматив хужжатларига мувофиқ буюртмачи томонидан такдим этилган ишларни лойихалаш хақидаги топширик ва бошка бошлингич маълумотларга асосан бажаради.

- Пудратчи лойиха-смета хужжатлари ҳамда буюртмачига такдим этилган бошка курилишга доир хужжатлардаги камчиликлар учун, шу жумладан курилиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар булади. Лойиха-смета хужжатларида аниқланган камчиликларни пудратчи буюртмачининг талаби билан лойиха-смета хужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур кушимча кидирув ишларини бажариши, бунинг оқибатида буюртмачига етказилган зарарни, хусусан йукотилган вақт ҳамда уз муддатида бажарилмаган ишлар хажми буйича жаримани тулаши лозим.

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 февралдаги № 5445-сонли “2019 йилда вазирликлар, давлат қўмиталари ва бошка давлат бошқаруви органларини ҳамда мақсадли вазибаларга эришишларини баҳолашнинг асосий меъзонлари тўғрисида”ги фармони ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Курилиш вазирлигининг 2019 йил 19 августдаги “Лойиха – тадқиқот ишларининг қийматини муддатларини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш хақида”ги 396-сонли буйруғи 8-иловасига асосан “Пудратчи” томонидан бажарилган ишчи лойиха учун ажратилган маблағлари хисобидан ҳар ойда камида бир маротаба муаллифлик назоратини бажаришни ҳам ўз зиммасига олади.

## **2.2. Буюртмачининг мажбурияти:**

Пудратчига мазкур шартномада кўзда тутилган шароитларда белгиланган нархни тўлаши керак.

- Пудратчига мазкур шартномада кўзда тутилган шароитларда иш хажмларини бажаришда таъсир кўрсатиш;

- Пудратчи билан бажарилган ишлар (босқичлар) нинг натижаларини келишиш;

- Шартнома бўйича бажарилган ишларни, уларнинг мазмунини Пудратчининг розилигисиз учинчи шахсга бермаслик.

- Пудратчи томонидан бажарилаётган ишлар ва кўрсатилган хизматларнинг сифатини кузатиб бориш;

## **3. Шартнома бўйича ишларнинг нархи**

3.1. Мазкур шартнома киймати ККС билан **94 000 000 (Туксон турт миллион)** сўмни, шундан **ККС 12 260 869 (Ун икки миллион икки юз олтмиш минг саккиз юз олтмиш туккиз)** сумни, муаллифлик назорати **3 412 600** сумни ташкил этади.

3.2. Буюртмачи пудратчига олдиндан мазкур шартноманинг умумий қийматидан 30% микдори **28 200 000 (Йигирма саккиз миллион икки юз минг)** сўм аванс тўлашни ўз зиммасига олади, томонлар уртасида топшириш қабул қилиш далолатномаси имзолангандан сунг 70% микдори тасдиқланган календар режа асосида босқичма - босқич тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишлар хақидаги далолатномаларни қабул қилиб, томонлар имзо чекканларидан кейин маблағни 10 банк куни мобайнида тўлов ишларини бажариш мажбуриятини олади.

3.4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан амалга ошириладиган курилиш нархи ва муддати узил-кесил хисобланади ва қайта кўриб чиқилмайди, айрим ҳоллар бундан мустасно.

## **4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.**

4.1. Ишларни бажариш муддати буюртмачи томонидан техник топширик, техник шартлар ва техник хулосалар берилган кундан бошлаб **5 кун**.

4.2. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топширик талаблари асосида баҳоланади.

4.3. Пудратчи томонидан топширилиши ва расмийлаштирилиш лозим бўлган хужжатлар рўйхати техник топширикда аниқланади.

4.4. Пудратчи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топширикда кўрсатилгандек топшириш – қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб 3 та нусхада хужжатлар комплектини такдим этади.

4.5. Буюртмачи мазкур шартноманинг 4.3.-бандида кўрсатилганидек, топшириш – қабул қилиш далолатномаси ва хисобот хужжатлари бажарилган ишларни 30 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва пудратчига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш –

қабул қилиш далолатномаси жўнатади. Топшириш – қабул қилиш далолатномаси буюртмачи томонидан имзоланмаса, бажарилган ишларни, хизматларни қабул қилишда асосли эътироз билдирилмаган холларда пудратчи юқорида кўрсатилган муддатда банкка бир томонлама бажарган ишлари эвазига ҳақ тўлаш учун талаб қўйишга ҳақли.

4.6. Бажарилган ишларни топшириш - қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгилловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

4.7. Агар ишларни бажариш жараёнида кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир – бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлар шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзланган мажбуриятлар юкланади.

4.8. Ўзаро ҳисоб – китоблар қилишнинг муддати келганлиги томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

## **5. Томонларнинг жавобгарлиги.**

5.1. Буюртмачи ўз вақтида олдин тўланиши лозим бўлган тўловларни тўламаган холларда, ишларни якунлаш муддати тўлов кечиктирилган муддатда узайтирилади.

5.2. Буюртмачи аввалдан тўланиши лозим бўлган тўловларни тўлаш мажбуриятларини бажармаган холларда, Пудратчи ўзининг мажбуриятларини тўхтатиб туришга ҳақли, бунда Буюртмачи Пудратчининг кўрган зарарини тўла қолайди.

5.3. Буюртмачи олган мажбуриятини бузганлиги учун пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг ижро этилмай қолган қисмининг 0.4 фоиз ҳажмида тўлайди. Аммо бунда, умумий сумма бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 фоиздан ортиб кетмаслиги керак.

5.4. Пудратчи ишларни бажаришда, хизмат кўрсатишда олган мажбуриятларини бузганлиги учун у Буюртмачига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг ижро этилмай қолган қисмининг 0.5 фоиз ҳажмида тўлайди. Аммо бунда, умумий сумма бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 фоиздан ортиб кетмаслиги керак. Пеня тўлаш шартнома мажбуриятини бузган томонни

кечиктириб бажарган иши ёки кўрсатган хизмати оқибатида келтирилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар пайдо бўлганда пудратчи уларни беғараз бартараф этиши керак.

5.6. Агар пудратчи ўтган босқич учун ҳисоб бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

5.7. Агар содир бўлишига томонларнинг ҳеч бири жавоб бермайдиган (форс-мажор) холлар юзага келса томонлар ўз ҳаракатларида Ўзбекистон Республикаси қонунчилик меъёрларига суянадилар.

5.8. Агар бажарилган ишлар кўрсатилган хизматлар керакли сифатга техник шартларга ва мажбурият шартларига мос келмаса, Буюртмачи бажарилган ишлардан бош тортишга ҳақли. Пудратчидан сифатга жавоб бермайдиган иш қийматининг 5 фоизи ҳажмида жарима ундиришга, агар бажарилган ишларга, кўрсатилган ишларга ҳақ тўлаб қўйилган бўлса белгиланган тартибда тўланган суммани қайтаришни талаб қилишга ҳақли.

5.9. Шартномани ижро этмаганлиги ёки етарли даражада бажармаганлиги учун, жавобгарлик агар шартномада ўзгача кўзда тутилмаган бўлса Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуннинг 25-32-моддаларига асосан жавобгарлик чоралари қўлланилади.

## **6. Бартараф этилиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс-мажор)**

6.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этилиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

6.2. Агар баргараф этилиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Пудратчи ва Буюртмачи курилишни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора тадбирлар кўришни муҳокама қиладилар.

Агар томонлар 2 ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг ҳар қайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

6.3. Буюртмачи тўлов шартларини ўз вақтида бажармаслиги Пудратчи учун “форс-мажор” ҳолатига тенг ҳисобланади.

## 7. Қўшимча шартлар

7.1. Буюртмачи 1.1.-бандда кўрсатилган объектдан ташқари, пудратчи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, пудратчи эса олинган иш натижаларидан ўзининг манфаатлари учун фойдаланиш ҳуқуқига эга.

7.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг “ҳўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

## 8. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари.

8.1. Мазкур шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача .

8.2. Мазкур шартнома томонлар имзо чеккандан сунг, Андижон вилояти Газначилик бошқармаси рўхатидан утган кундан кучга киради ва унинг шартлари тўлиқ бажариб бўлингунча ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартноманинг амал қилиш муддати тугашига қарамай, томонлар шартларни бузганликлари жавобгарлигидан озод этмайди.

## 9. Бахсларни ҳал этиш тартиби

9.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар қонунчиликда белгиланган тартибда Андижон туманлараро иқтисодий суди томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан ҳакамлар суди томонидан қараб чиқилади.

9.2 Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

**Буюртмачи:**

**«Андижон сув курилиш инвест» ДМ**

Андижон ш Н. Охунов кучаси №35 уй  
**ШХВ: 100021860034017049801170007**  
ИНН: 201 754 360 ОКОНХ: 69 000  
Узб. Респ. Молия Вазирлиги Газначилиги  
Узб. Респ. МБ ХККМ Тошкент ш.  
Х/Р: 234020003001000001010  
МФО: 00014 ИНН: 201122919

Директор:

**И. Холмирзаев**

Юрист:

**Х.Хужамов**



**Буюртмачи:**


**“АНДИЖОН УНИВЕРСАЛ  
ПРОЕКТ” МЧЖ**

Андижон ш Миллий тикланиш 36 уй  
Хамкорбанк Нодирабегим филиали

**Х/Р: 20208000 500 502 684 001**  
ИНН:303452947 МФО:00079

Рахбар:

**Ш.Хабибиллаев**



"Асака туманидаги "Асака ташлама" каналнинг ПК105+71 ҳамда ПК108+17 қисмларидаги сув тезлигини сўндирувчи иншоотларида авария ҳолатини бартараф этиш" объекти бўйича муалифлик назоратини олиб бориш харажатлар сметаси хар ойда икки маротиба жами 4 маротиба

№	Муалифлик назорати учун	Бажарувчилар сони	Иш кунлари сони	Иш хаки бир иш кунига	Объектга чиқиш сони	Жами сум
1	Лойтха бош мухандиси	1	2	136364	4	1 090 912
	Топограф	1	2	115210	4	921 680
	Реечник	1	1	79545	4	318 180
	Хайдовчи	1	1	68182	4	272 728
2	Жами					2 603 500
3	Ижтимоий тулов иш хакига нисбатан 12 %			2603500 x 12 % =		312 420
4	Материаллар харажати 5 %			2603500 x 3% =		52 070
5	Асосий воситалар ва оргтехника экириши (амортизация)			2603500 x 3% =		78 105
6	Авторанспорт харажати	25 км x 2 =50 км га 5 литр бензин x 6800 сум x 6 марта = 204000 сум				204 000
	Жами					3 250 095
7	Бошка харажатлар 5 %					162 505
	Жами					3 412 600

"Андижон универсал проект" МЧЖ раҳбари

Ш. Хабибллаев



2022 йил «21» октябрь № 31

Шартноманинг келишилган нархини белгилаш

### Баённомаси

Биз қуйидаги имзо чекувчилар “Андижонсувқурилишинвест” ДМ номидан директори **И. Холмирзаев**, Пудратчи номидан: «Андижон универсал проект» маъсулияти чекланган жамият раҳбари **Ш. Хабибиллаев**. гувоҳлик берамизким, ҚҚС билан **94 000 000** (тўқсон тўрт миллион) сумга бажариладиган ишлар учун аниқланган қиймат нархини томонлар қабул қилади.

Мазкур баённома Пудратчи ва Буюртмачи ораларидаги ўзаро ҳисоб-китоб ишларини олиб боришлари учун асос ҳисобланади.

“Бажарувчи”

«Буюртмачи»:



Ш. Хабибиллаев



И. Холмирзаев



Ўзбекистон Республикаси Сўғашувчи ваيرانли Андикон Сўғ Курилли шивест ДМ  
 Курилли марказлаштирилган маблар хисобиغا амалга оширилган  
 Андикон вилоятда мелдония объектларини тизимда қамраб олиш-тиклаш ишларининг  
 2022 йил МАНВИЛЛИ РЎХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳалласининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-28/10 баёни)

№	Объектлар номи ва амали	Курилли йили	Давоми қилини	Объектнинг умумий қиймати (тиртинчи асосий ҳисобдан, бундлаштирилган бўғимнинг бошқа харажатлари)	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (байни ҳисобдан) қилини қилини бўғимнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (байни ҳисобдан) қилини қилини бўғимнинг бошқа харажатлари	2022 йилда фойдаланишга топширилганлиги										01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (байни ҳисобдан) қилини қилини бўғимнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (байни ҳисобдан) қилини қилини бўғимнинг бошқа харажатлари	16	17	18	(қилини, жорий нархда)
							8	9	10	11	12	13	14	15								
1	Янги бошлангуви объектлар		1064,260 миллион	22 424,257 2 068,032	21 316,712 960,488	21 316,712 960,488	21 316,712 960,488	20 295,778	1 145,890	931,774	22 424,257	1 017,811										
1	Андикон туманидаги "Қорғон" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	59,321	866,176 91,542	812,069 37,435	812,069 37,435	735,903	37,435	34,477		866,176	38,732								"Ани мейор ташоир қурилиши" МУЖ		
2	Асва туманидаги "Қорғон" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	77,010	1 093,916 116,669	1 023,264 46,017	1 023,264 46,017	928,384	46,017	42,972		1 093,916	48,862								"Андикон-пудрат" МУЖ		
3	Балқон туманидаги "Давбару" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	120,565	2 701,389 246,198	2 565,685 110,694	2 565,685 110,694	2 332,241	110,694	108,627		2 701,389	122,750								Барилмоқ қурилиш монтаж МУЖ		
4	Балқон туманидаги "Қ3-4" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	75,120	2 114,389 177,552	2 027,498 90,662	2 027,498 90,662	1 839,094	90,662	88,320		2 114,389	96,842								"Ани мейор ташоир қурилиши" МУЖ		
5	Балқон туманидаги "Сарик йўзи" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	115,287	3 233,755 256,335	3 118,369 140,049	3 118,369 140,049	2 838,548	140,049	137,655		3 233,755	148,871								"Улуғнор-мақсусув-пудрат" МУЖ		
6	Жаласурак туманидаги "Қорғон" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	81,5	1 577,712 154,103	1 489,535 65,926	1 489,535 65,926	1 352,420	65,926	63,307		1 577,712	71,180								"Жаласурак-мақсусув-пудрат" МУЖ		
7	Илбосон туманидаги "Шелай" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	89,003	1 524,235 161,973	1 431,900 69,638	1 431,900 69,638	1 294,149	69,638	67,046		1 524,235	68,113								"Андикон-мақсусув-пудрат" МУЖ		
8	Марқам туманидаги "Уқил" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	71,867	1 542,031 137,717	1 470,324 66,010	1 470,324 66,010	1 334,098	66,010	64,399		1 542,031	70,216								"Жаласурак-мақсусув-пудрат" МУЖ		
9	Отинбул туманидаги "Паралел ҚФК" қозғалтқори тизими таъмирлаш ва тиклаш	2022	98,223	1 527,432 157,312	1 434,571 64,451	1 434,571 64,451	1 301,614	64,451	62,855		1 527,432	68,506								"Андикон-мақсусув-пудрат" МУЖ		

№	Объектлар номи ва маълумоти	Қўрилиш йили ва ташкил қилинган йилда	2022 йил учун қилинган қўйилмаган харажатлар							2022 йилда қўйилган ва ташкирланган объектлар							2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати	2022 йилда қўйилган объектнинг қиймати
			Жами капитал қўйилмалар			Жами капитал қўйилмалар				Жами капитал қўйилмалар			Жами капитал қўйилмалар																
			Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар	Жами капитал қўйилмалар													
10	Улутвор маҳсулоти "КП-1 ташкили" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022	114,479	2,627,875	2,503,539	2,503,539	2,503,539	2,503,539	111,307	2,272,620	111,307	111,307	109,267	2,627,875	119,612	№3-33717 11.03.2022й	18	Улутвор маҳсулоти сувуқдот"	МЧЖ										
11	Пахтабод туманидаги "Кордар" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022	51,816	1,224,779	1,162,294	1,162,294	1,162,294	53,221	1,053,620	53,221	53,221	50,117	1,224,779	55,454	№3-33719 11.03.2022й	18	"Пахтабод кўча меҳнатлари-аниқлат соғир"	МЧЖ											
12	Шахристон туманидаги "Ассей" чегара" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022	110,069	2,390,770	2,277,665	2,277,665	2,277,665	104,178	2,064,815	104,178	104,178	102,233	2,390,770	108,674	№3-33718 11.03.2022й	18	"Қамолот замири сервис"	К.Х											
	Улутвор туманидаги "Сўрик суя" коллекторни авари тиклаш "Д-54-5" коллектордаги суларни унути боши, Бустон туманидаги "Пастикан" коллектор ва ПК68 166 даги суларни унути жоғлардаги авария холатини бартараф	2022															Тендер												
II	Аска туманидаги "Аскара таъмирлаш" маъмурий ПК (05-17) хозира ПК108-117 хозирадаги суи тизимини суларни унути жоғлардаги авария холатини бартараф	2022															Тендер												
III	Кўлтўти билдириш лойиҳаси	2022																											
I	Андижон туманидаги "Табассум" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022																"РАХТАБОД КЎСТИМА МЕХАНАКАШИОН САГ"	МЧЖ										
2	Аска туманидаги "Ўзгатак" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022																"Андижон маҳсулоти сувуқдот"	МЧЖ										
3	Балқон туманидаги "Хали" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022																"Улутвор маҳсулоти сувуқдот"	МЧЖ										
4	Булебон туманидаги "Жуга" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022																"Андижон маҳсулоти сувуқдот"	МЧЖ										
5	Бўстон туманидаги "Эски ховос" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022																"Улутвор маҳсулоти сувуқдот"	МЧЖ										
6	Жалпаудуҳ туманидаги "Бағуф" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022																"Жалпаудуҳ маҳсулоти сувуқдот"	МЧЖ										
7	Ибодкан туманидаги "Поғру" коллекторнинг тизимли таъмирлаш ва тиклаш	2022																"Андижон маҳсулоти сувуқдот"	МЧЖ										



№	Объектлар номи ва мазмун	Қўриқ ш бўлиши ва фойдаланиш шариhi	Давра ва кўраги	Объектнинг умумий қиймати (бирлик ва баҳо)	01.01.2022 й. ҳолати ва объект қиймати	01.01.2022 й. ҳолати ва объект қиймати	01.01.2022 й. ҳолати ва объект қиймати	01.01.2022 й. ҳолати ва объект қиймати	2022 йил учун қийматли қўйилмаган лимити				2022 йилда фойдаланиш ш топшириқдаги		01.01.2023 й. ҳолати ва объект қиймати	Текшер (таърих) ва баҳолаш тарихи ва баҳолаш тарихи	Қўриқ ш бўлиши ва баҳолаш тарихи			
									Жами қийматли қўйилмаган	Қўриқ ш бўлиши ва баҳолаш тарихи	Жами қийматли қўйилмаган	Қўриқ ш бўлиши ва баҳолаш тарихи	Муддат қўйилмаган	Асосий фойда қўйилмаган				01.01.2023 й. ҳолати ва объект қиймати		
8	Марҳамат туманидаги "Белгитек" коллекторини тиклаш таъмирлаш ва тиклаш	2022	1064,269	22424,257	21316,712	21316,712	21316,712	21316,712	40,936	40,936	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9	Улутюр туманидаги "Дариоқисқа" коллекторини тиклаш таъмирлаш ва тиклаш	2022																		"JALAQIDUQ MAXSSUS-PUDRAT" MCHJ
10	Олтинсуғил туманидаги "Пошхажула" коллекторини тиклаш таъмирлаш ва тиклаш	2022																		"ULUC'NOR MAXSSUS-PUDRAT" MCHJ
11	Пахтабод туманидаги "Турқобот" коллекторини тиклаш таъмирлаш ва тиклаш	2022																		"ANDIJON MAXSSUS-PUDRAT" MCHJ
12	Хўжайбаба туманидаги "Шарқонқош" коллекторини тиклаш таъмирлаш ва тиклаш	2022																		"PAXTABOD KO'CHIMA MEKANIZALASHGAN SART" MCHJ
13	Шахрисаб туманидаги "Жула" коллекторини тиклаш таъмирлаш ва тиклаш	2022																		"JALAQIDUQ MAXSSUS-PUDRAT" MCHJ
14	Қўриқ ш туманидаги "Д-1" коллекторини тиклаш таъмирлаш ва тиклаш	2022																		"ANDIJON MAXSSUS-PUDRAT" MCHJ
15	Улутюр туманидаги "Сарик-Жўла" туманларaro коллекторини авиар қўйилмаган баҳолаш-типи	2022																		"JALAQIDUQ MAXSSUS-PUDRAT" MCHJ
	Ҳисобламаган лимит																			"Улутюр туманидаги коллекторини тиклаш таъмирлаш ва тиклаш"
	Жами қийматли қўйилмаган		1064,269	22424,257	21316,712	21316,712	21316,712	21316,712	40,936	40,936	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				22424,257	21316,712	21316,712	21316,712	21316,712	26 000,000	20 295,778	2 145,890	931,774		22 434,257		1 017,811				



Қўриқ ш  
Ушбу ҳисобламаган лимитнинг таъмирлаш ва тиклаш қиймати  
Андижон вилояти ҳокимлиги  
Давлат ресурслари директори  
И.Халимов  
2022 й.

"Қелишлар"  
Андижон вилояти ҳокимлиги  
Модели бош башқармаси раъиси  
С.Раҳмонов  
2022 й.