

« 27 » октябрь 2022 йил

Андижон шаҳри

Келгуси ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган ва низом асосида фаолият кўрсатадиган «Андижон сув қурилиш инвест» ДМ унинг директори И.Холмирзаев бир томондан, ҳамда келгуси ўринларда «Пудратчи» деб юритилади ва Низоми асосида фаолият кўрсатадиган «Сувлойиха» ХК унинг раҳбари Ш.Холдаров иккинчи томондан «Улугнор туманидаги «Сарик сув» коллектори авария қисми, «Д-54-3» коллекторидаги қувурли утиш жойи, Бустон туманидаги «Пасткичек» коллектори ва ПК68+66 даги қувурли утиш жойларидаги авария ҳолатини бартараф этиш» ишчи лойихасини тайёрлаш учун пудрат шартномасини туздилар: (2022 йил 24 октябрдаги лот №164381)

1. Шартноманинг мазмуни

- 1.1. Буюртмачи топширади, Пудратчи ўзига қуйидаги «Улугнор туманидаги «Сарик сув» коллектори авария қисми, «Д-54-3» коллекторидаги қувурли утиш жойи, Бустон туманидаги «Пасткичек» коллектори ва ПК68+66 даги қувурли утиш жойларидаги авария ҳолатини бартараф этиш» ишчи лойихасини бажаришга киришади.
- 1.2. Пудратчи кўрсатиб ўтилган ишларни «Қорхона, бино ва иншоотлар қурилишга лойиха-смета хужжатларининг таркиби, ишлаб чиқиш тартиби ва тасдиқлаш» ҳақида 1.03 01-96 КМК коида ва қўлланмалари ва мазкур шартноманинг хужжатларига асосланиб бажаради ва тугаллайди.
- 1.3. Бажариладиган ишларга илмий, техник, иқтисодий ва бошқа талаблар ишларни бажариш учун техник топшириқларда бўлади ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.
- 1.4. Ишларнинг алоҳида босиқичларининг рўйхати ва бажариладиган муддати календар режа асосида аниқланади ва мазкур шартноманинг ажралмас қисми ҳисобланади.
- 1.5. Буюртмачининг номидан ишларни бошқариш ва назорат қилишни бош муҳандис олиб боради.
- 1.6. Пудратчи буюртмачи (муҳандис) томонидан ёзма руҳсатини кутмасдан қўшимча ички хўжалик шартномасини (Пудратчи томонидан бажарилмайдиган, лекин мазкур шартномани бажаришда керак бўлган махсус тадқиқот ишларига) тузишга ҳақлидир. Қўшимча шартномалар тузиш Пудратчининг зиммасига юклатилган мазкур шартноманинг шартларини бажариш жавобгарликдан озод этмайди.
- 1.7. Хўжалик шартномасининг бажаришдан бош тортиш ва шартларини бир томонлама ўзгартиришга руҳсат этилмайди.
- 1.8. Бажарилган ишларни молиялаштириш давлат бюджети маблағлари ҳисобидан амалга оширилади.

2. Томонларнинг мажбуриятлари

2.1. Пудратчининг мажбуриятлари

- Пудратчи Буюртмачи томонидан берилган техник топшириқ ва бошқа бошланғич хужжатлар асосида ишларни бажариши лозим;
- Буюртмачи билан бажариладиган ишларни (босқичлари) нинг натижаларини келишади, шартнома бўйича бажариладиган ишлар ҳақида буюртмачига ахборот жўнатади.
 - белгиланган режа жадвал бўйича ишларни ташкил этади ва ишларни амалдаги норматив хужжатларга мувофиқ сифатли қилиб бажаради;
 - ишлар бажарилганидан сўнг қабул қилиш-топшириш далолатномасини тузиб, Буюртмачига юборади;
 - Ишларни бажариш жараёнида хатолар аниқланган тақдирда, Буюртмачини бу ҳақда ёзма равишда хабардор қилади;
 - Буюртмачи билан бажариладиган ишларнинг натижаларини келишади ва бажарилган ишлар ҳақида Буюртмачига ахборот бериб боради.
 - Пудратчи мазкур шартнома асосида бажарилган ишларни муҳандиснинг руҳсатисиз учинчи шахсга беришга ҳақли эмас.
 - Лойиха-смета хужжатларини шартнома руйхатдан утказилган кундан сўнг тулик бажариб, буюртмачига топшириши шарт.
 - Лойихачи «Буюртмачи» томонидан берилган объект лойихаси бўйича қурилиш монтаж ишлари давомида иш ҳажмлари кам ҳисобланган ёки киритилмаганлиги аниқланганда смета қиймати бўйича уз ҳисобидан ҳисоб китоб қилади.

- Лойиха-смета ҳужжатларини асосланган қурилиш норматив ҳужжатларига мувофиқ буюртмачи томонидан тақдим этилган ишларни лойихалаш ҳақидаги топширик ва бошқа бошлинғич маълумотларга асосан бажаради.

- Пудратчи лойиха-смета ҳужжатлари ҳамда буюртмачига тақдим этилган бошқа қурилишга доир ҳужжатлардаги камчиликлар учун, шу жумладан қурилиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиха-смета ҳужжатларида аниқланган камчиликларни пудратчи буюртмачининг талаби билан лойиха-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва шунга мувофиқ зарур қушимча кидирув ишларини бажариши, бунинг оқибатида буюртмачига етказилган зарарни, хусусан йукотилган вақт ҳамда уз муддатида бажарилмаган ишлар ҳажми бўйича жаримани тулаши лозим.

- Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 февралдаги № 5445-сонли “2019 йилда вазирликлар, давлат қўмиталари ва бошқа давлат бошқаруви органларини ҳамда мақсадли вазибаларга эришишларини баҳолашнинг асосий меъзонлари тўғрисида”ги фармони ижросини таъминлаш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Қурилиш вазирлигининг 2019 йил 19 августдаги “Лойиха – тадқиқот ишларининг қийматини муддатларини аниқлаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 396-сонли буйруғи 8-иловасининг 3 бандига асосан “Пудратчи” томонидан бажарилган ишчи лойиха учун ажратилган маблағлари ҳисобидан ҳар ойда камида бир маротаба муаллифлик назоратини бажаришни ҳам ўз зиммасига олади.

2.2. Буюртмачининг мажбурияти:

Пудратчига мазкур шартномада кўзда тутилган шароитларда белгиланган нархни тўлаши керак.

- Пудратчига мазкур шартномада кўзда тутилган шароитларда иш ҳажмларини бажаришда таъсир кўрсатиш;

- Пудратчи билан бажарилган ишлар (босқичлар) нинг натижаларини келишиш;

- Шартнома бўйича бажарилган ишларни, уларнинг мазмунини Пудратчининг розилигисиз учинчи шахсга бермаслик.

- Пудратчи томонидан бажарилаётган ишлар ва кўрсатилган хизматларнинг сифатини кузатиб бориш;

3. Шартнома бўйича ишларнинг нархи

3.1. Мазкур шартнома қиймати ККС билан **62 000 000 (Олтимиш икки миллион)** сўмни, шундан **ККС (8 086 956)** сумни, муаллифлик назорати **2 479 000 (икки миллион тўрт юз етмиш туккиз минг)** сумни ташкил этади.

3.2. Буюртмачи пудратчига олдиндан мазкур шартноманинг умумий қийматидан 30% микдори **18 600 000 (Ун саккиз миллион олти юз минг)** сўм аванс тўлашни ўз зиммасига олади, томонлар уртасида топшириш қабул қилиш далолатномаси имзолангандан сунг 70% микдори тасдиқланган календар режа асосида босқичма - босқич тўлаб борилади.

3.3. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишлар ҳақидаги далолатномаларни қабул қилиб, томонлар имзо чекканларидан кейин маблағни 10 банк куни мобайнида тўлов ишларини бажариш мажбуриятини олади.

3.4. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан амалга ошириладиган қурилиш нархи ва муддати узил-кесил ҳисобланади ва қайта кўриб чиқилмайди, айрим ҳоллар бундан мустасно.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби.

4.1. Ишларни бажариш муддати буюртмачи томонидан техник топширик, техник шартлар ва техник ҳулосалар берилган кундан бошлаб **4 кун**.

4.2. Бажарилган ишларни баҳолаш ва қабул қилиб олиш техник топширик талаблари асосида баҳоланади.

4.3. Пудратчи томонидан топширилиши ва расмийлаштирилиш лозим бўлган ҳужжатлар рўйхати техник топширикда аниқланади.

4.4. Пудратчи ишларни бажариб бўлгач, Буюртмачига техник топширикда кўрсатилгандек топшириш – қабул қилиш далолатномаси билан биргаликда илова қилиб 3 та нусхада ҳужжатлар комплектини тақдим этади.

4.5. Буюртмачи мазкур шартноманинг 4.3.-бандида кўрсатилганидек, топшириш – қабул қилиш далолатномаси ва ҳисобот ҳужжатлари бажарилган ишларни 30 кун мобайнида қабул қилиш мажбуриятини олади ва пудратчига имзоланган, ёки асосли эътироз билдирилган топшириш – қабул қилиш далолатномаси жўнатади. Топшириш – қабул қилиш далолатномаси буюртмачи томонидан имзоланмаса, бажарилган ишларни, хизматларни қабул қилишда асосли эътироз

билдирилмаган холларда пудратчи юқорида кўрсатилган муддатда банкка бир томонлама бажарган ишлари эвазига ҳақ тўлаш учун талаб қўйишга ҳақли.

4.6. Бажарилган ишларни топшириш - қабул қилиш давомида буюртмачининг асосли эътирози бўлса, камчиликларнинг рўйхати ва уларни бартараф этишнинг аниқ муддатини белгиловчи икки томонлама далолатнома тузилади.

4.7. Агар ишларни бажариш жараёнида кейинчалик уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги маълум бўлиб қолса, томонлар 5 кун мобайнида бир – бирларини ишлар тўхтатилганлиги ҳақида хабардор қилишлар шарт ва 10 кун мобайнида ишларни давом эттириш учун мақсадга мувофиқ бўлган йўналишларини ойдинлаштирувчи масалаларни кўриб чиқишлари керак. Ишлар тўхтатилган холларда томонлар учун Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида кўзланган мажбуриятлар юкланади.

4.8. Ўзаро ҳисоб – китоблар қилишнинг муддати келганлиги томонларнинг бири мазкур шартномадаги ишларни тўхтатиш ҳақидаги ёзма хабарнома берган санадан ҳисобланади.

5. Томонларнинг жавобгарлиги.

5.1. Буюртмачи ўз вақтида олдин тўланиши лозим бўлган тўловларни тўламаган холларда, ишларни якунлаш муддати тўлов кечиктирилган муддатда узайтирилади.

5.2. Буюртмачи аввалдан тўланиши лозим бўлган тўловларни тўлаш мажбуриятларини бажармаган холларда, Пудратчи ўзининг мажбуриятларини тўхтатиб туришга ҳақли, бунда Буюртмачи Пудратчининг кўрган зарарини тўла қолайди.

5.3. Буюртмачи олган мажбуриятини бузганлиги учун пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятининг ижро этилмай қолган қисмининг 0.4 фоиз ҳажмида тўлайди. Аммо бунда, умумий сумма бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 фоиздан ортиб кетмаслиги керак.

5.4. Пудратчи ишларни бажаришда, хизмат кўрсатишда олган мажбуриятларини бузганлиги учун у Буюртмачига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг ижро этилмай қолган қисмининг 0.5 фоиз ҳажмида тўлайди. Аммо бунда, умумий сумма бажарилмаган иш ёки кўрсатилмаган хизматнинг 50 фоиздан ортиб кетмаслиги керак. Пеня тўлаш шартнома мажбуриятини бузган томонни кечиктириб бажарган иши ёки кўрсатган хизмати оқибатида келтирилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.5. Бажарилган ишлар (босқичлар)да камчилик ва нуқсонлар пайдо бўлганда пудратчи уларни бегараз бартараф этиши керак.

5.6. Агар пудратчи ўтган босқич учун ҳисоб бермаса, кейинги босқич учун молиялаштириш ишлари бажарилмайди.

5.7. Агар содир бўлишига томонларнинг ҳеч бири жавоб бермайдиган (форс-мажор) холлар юзага келса томонлар ўз ҳаракатларида Ўзбекистон Республикаси қонунчилик меъёрларига суянадилар.

5.8. Агар бажарилган ишлар кўрсатилган хизматлар керакли сифатга техник шартларга ва мажбурият шартларига мос келмаса, Буюртмачи бажарилган ишлардан бош тортишга ҳақли. Пудратчидан сифатга жавоб бермайдиган иш қийматининг 5 фоизи ҳажмида жарима ундиришга, агар бажарилган ишларга, кўрсатилган ишларга ҳақ тўлаб қўйилган бўлса белгиланган тартибда тўланган суммани қайтаришни талаб қилишга ҳақли.

5.9. Шартномани ижро этмаганлиги ёки етарли даражада бажармаганлиги учун, жавобгарлик агар шартномада ўзгача кўзда тутилмаган бўлса Ўзбекистон Республикаси “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуннинг 25-32-моддаларига асосан жавобгарлик чоралари қўлланилади.

6. Бартараф этилиб бўлмайдиган куч ҳолати (форс-мажор)

6.1. Агар томонлар мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолиши табиий ходисалар, ҳарбий ҳаракатлар ва бошқа бартараф этилиб бўлмайдиган бошқа кучлар сабабли содир бўлган бўлса, ҳамда бу ҳолат мазкур шартнома ижросига бевосита таъсир кўрсатган бўлса, томонлар мазкур шартнома бўйича мажбуриятларининг қисман ёки тўла ижро этилмай қолгани учун жавобгарликдан озод бўладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларнинг ижро муддати бартараф этиб бўлмайдиган вазият, шунингдек шу вазият келтириб чиқарган оқибат ҳукм сурган вақтга мос равишда орқага сурилади.

- 6.2. Агар бартараф этилиб бўлмайдиган куч вазияти ёки унинг оқибатлари 3 ойдан ортиқ вақтга чўзиладиган бўлса, Пудратчи ва Буюртмачи курилишни давом эттириш ёки номаълум вақтга тўхтатиш учун чора тadbирлар кўришни мухокама киладилар.
- 6.3. Агар томонлар 2 ой мобайнида бир тўхтамга кела олмасалар, томонларнинг хар кайсиси шартномани бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.
- 6.4. Буюртмачи тўлов шартларини ўз вақтида бажармаслиги Пудратчи учун “форс-мажор” ҳолатига тенг ҳисобланади.

7. Қўшимча шартлар

- 7.1. Буюртмачи 1.1.-бандда кўрсатилган объектдан ташқари, пудратчи томонидан тақдим этилган бажарилган иш натижаларидан фойдаланишга ҳақли эмас, пудратчи эса олинган иш натижаларидан ўзининг манфаатлари учун фойдаланиш ҳуқуқига эга.
- 7.2. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган томонларнинг ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикасининг “хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонунига, ҳамда Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига асосан белгиланади.

8. Шартноманинг амал қилиш муддати ва шартлари.

- 8.1. Мазкур шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача .
- 8.2. Мазкур шартнома томонлар имзо чеккандан сунг, Андижон вилояти Газначилик бошқармаси рўхатидан утган кундан кучга қиради ва унинг шартлари тўлиқ бажариб бўлингунча ҳақиқий ҳисобланади.
- 8.3. Мазкур шартноманинг амал қилиш муддати тугашига қарамай, томонлар шартларни бузганликлари жавобгарлигидан озод этмайди.

9. Бахсларни ҳал этиш тартиби

- 9.1. Шартномани тузиш, ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилиш, шунингдек келтирилган зарарни қоплаш чоғида томонлар ўртасида вужудга келадиган бахслар қонунчилиқда белгиланган тартибда Андижон туманлараро иқтисодий суди томонидан ёки томонларнинг келишувига биноан ҳакамлар суди томонидан қараб чиқилади.
- 9.2 Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

Буюртмачи:

«Андижон сув курилиш инвест» ДМ

Андижон ш Н. Охунов кучаси №35 уй
ШХВ: 100021860034017049803170045
ИНН: 201 754 360 ОКОНХ: 69 000
Узб. Респ. Молия Вазирлиги Газначилиги
Узб. Респ. МБ ХККМ Тошкент ш.
Х/Р: 234020003001000001010
МФО: 00014 ИНН: 201122919

Директор:

И. Холмирзаев

Юрист:

Х.Хужамов



Буюртмачи:

«Сувлойиха» Х/К

Андижон ш Тошкент кучаси №32-Г уй
Банк: ОАТ «Алока банк»
Х/Р: 2020 8000 100 214 102 001
МФО: 00 401
ИНН: 200 240 471

Рахбар:

Ш. Холдаров



2022 йил «18» август даги

ШАРТНОМАГА АСОСАН ИШЛАРНИ БОШЛАНИШИ ВА ТУГАЛЛАНИШ САНАСИ

Бажариладиган ишларнинг номи	Ишларнинг тугаллаш муддати	Бажариладиган ишлар қиймати (сум)
<p>“Улугнор туманидаги “Сарик сув” коллектори авария кисми, “Д-54-3” коллекторидаги кувурли утиш жойи, Бустон туманидаги “Пасткичек” коллектори ва ПК68+66 даги кувурли утиш жойларидаги авария холатини бартараф этиш” объекти буйича ишчи лойиха ишларини бажариш</p>	4 кун	62 000 000 (олтмиш икки миллион) сум

Буюртмачи



И.Холмирзаев

Пудратчи



Ш.Холдаров

**“Андижон вилояти Улугнор туманидаги “Сарик сув” коллектори авария
киеми ва “Д-54-3” коллекторидаги кувурли утиш жойи, Бустон
туманидаги Пасткичек коллектори ва ПК 68+66 даги кувурли утиш
жойларидаги авария холатини бартараф этиш” объекти ишчи лойихаси
бўйича муаллифлик назоратини олиб бориш.**

№	Муаллифлик ишлари учун	Бошқарув чилар сони	Иш кунлар и сони	Иш хақи 1-иш кунига	Объектга чиқиш сони	Жами Сум
1.	Лойиха бош мухандис	1	1	225000	4	900000
2.	Топограф	1	1	180000	2	360000
3.	Реечник	1	1	95000	2	190000
4.	Шофер	1	1	95000	2	190000
	Жами:					1640000
5.	Ижтимоий солиқ иш хақи га нисбатан 12 %			1640000 x 12%		196800
6.	Автотранспорт харажати			75 км x 2 =150 км га 2350 сўм газ x 2= 150 км x 2 =150 км x 2 = 300 км автол		55800 6500
7.	Материаллар харажати					20000
8.	Асосий воситани ва оргтехникани эскириши					178529069 x 15 % : 12 : 30 x 2
	Жами:					2067874
	Бошка харажатлар 5 %					103430
	ККС 15 %					325696
	Жами харажатлар					2497000

“ Сувлойиха ” х/к
бошлиғи:

Бош ҳисобчи:



Ш.Холдаров

И.Усмонов



Ўзбекистон Республикаси С/а Хўжалиги вазирлиги Амалдор Сўрақулини Инвест ЛМ
Қурилиш марказлаштирилган маблағлар ҳисобига амалга ошириладиган
Амалдор виллоятда мевдорани объектларни тинчдан таъминлаш-тиклаш-тиклаш инвештиция
2022 йил МАНЗИЛИҲИ РЎЙХАТИ
(Асос: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03 1-28/0 баёни)

№	Қурилуш объектлари номи ва харажлари	Қурилуш объектлари номи ва харажлари	2022 йилда фойдаланишга топширилган объектлар										2022 йил 01.01.2022 й. ҳолатига йилнинг иккинчи ўртачилиги бўлиб, объектнинг ҳақини олиш учун оқибатда қилинган ҳисоб-китобларнинг умумий қиймати	2022 йил 01.01.2022 й. ҳолатига йилнинг иккинчи ўртачилиги бўлиб, объектнинг ҳақини олиш учун оқибатда қилинган ҳисоб-китобларнинг умумий қиймати	2022 йил 01.01.2022 й. ҳолатига йилнинг иккинчи ўртачилиги бўлиб, объектнинг ҳақини олиш учун оқибатда қилинган ҳисоб-китобларнинг умумий қиймати	(млн.сўм, жорий нархда)			
			Объектнинг умумий қиймати (қурилиш ва монтаж харажатлари)	Жами қўрилган қўрилмалар	Жами қўрилган қўрилмалар			Объектнинг умумий қиймати (қурилиш ва монтаж харажатлари)	Жами қўрилган қўрилмалар	Объектнинг умумий қиймати (қурилиш ва монтаж харажатлари)	Жами қўрилган қўрилмалар	Объектнинг умумий қиймати (қурилиш ва монтаж харажатлари)					Жами қўрилган қўрилмалар		
					Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Объектнинг умумий қиймати (қурилиш ва монтаж харажатлари)											Қурилиш - монтаж ишлари	Жами
1	Янги бошланғич объектлар	1064,260	22 424,257	21 316,712	960,488	21 316,712	960,488	21 316,712	960,488	20 795,778	1 145,890	931,174	14	22 424,257	1 017,811	17	18	19	
1	Амалдор туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	59,321	866,176	812,069	37,435	812,069	37,435	812,069	37,435	735,903	37,435	34,477	октябрь	866,176	38,732	11.03.2022	№33920	22411006007844	"Амалдор туманидаги қўрилган қўрилмалар"
2	Амалдор туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	77,010	1 093,916	1 023,264	46,017	1 023,264	46,017	1 023,264	46,017	928,384	46,017	42,972	ноябрь	1 093,916	48,862	15.03.2022	№33905	22411006007920	"Амалдор туманидаги қўрилган қўрилмалар"
3	Баланд туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	120,565	2 701,189	2 565,685	110,694	2 565,685	110,694	2 565,685	110,694	2 432,241	110,694	108,627	декабрь	2 701,189	122,750	11.03.2021	№333714	22411006008032	Баланд туманидаги қўрилган қўрилмалар
4	Баланд туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	75,120	2 114,389	2 027,498	90,662	2 027,498	90,662	2 027,498	90,662	1 839,994	90,662	88,820	ноябрь	2 114,389	96,842	11.03.2022	№333615	22411006008038	"Амалдор туманидаги қўрилган қўрилмалар"
5	Баланд туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	115,287	3 233,755	3 118,369	140,949	3 118,369	140,949	3 118,369	140,949	2 828,548	140,949	137,655	декабрь	3 233,755	148,871	11.03.2022	№33612	22411006007876	"Улуғнов туманидаги қўрилган қўрилмалар"
6	Жалалқанд туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	81,5	1 577,712	1 489,535	65,926	1 489,535	65,926	1 489,535	65,926	1 352,429	65,926	63,407	ноябрь	1 577,712	71,180	11.03.2022	№33616	22411006007790	"Жалалқанд туманидаги қўрилган қўрилмалар"
7	Баланд туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	89,003	1 524,235	1 431,900	69,638	1 431,900	69,638	1 431,900	69,638	1 294,149	69,638	67,046	декабрь	1 524,235	68,113	27.12.2021	№29622	22411006007556	"Амалдор туманидаги қўрилган қўрилмалар"
8	Марҳум туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	71,867	1 542,031	1 470,324	66,010	1 470,324	66,010	1 470,324	66,010	1 334,098	66,010	64,399	ноябрь	1 542,031	70,216	25.03.2022	№334805	22411006008105	"Жалалқанд туманидаги қўрилган қўрилмалар"
9	Оттара туманидаги "Қорағон" қўрилган қўрилмалар	98,223	1 527,432	1 434,571	64,451	1 434,571	64,451	1 434,571	64,451	1 301,614	64,451	62,855	декабрь	1 527,432	68,506	11.04.2022	№336341	22411006008098	"Амалдор туманидаги қўрилган қўрилмалар"

№	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилган ёки башка ишларнинг фаҳра қўзилган йили	01.01.2022 й. объектининг қарам бўлиши билан асосий ҳисобларнинг муқобил ва таъмирлаш ва тиклаш	01.01.2022 й. объектининг қарам бўлиши билан асосий ҳисобларнинг муқобил ва таъмирлаш ва тиклаш	2022 йил учун капитал қўйимлар лавазми						2022 йилда фойдаланишга топширилган				01.01.2023 й. объектининг қарам бўлиши билан асосий ҳисобларнинг муқобил ва таъмирлаш ва тиклаш	Экспортга қўйилган рақам ва солиғи	Тендер ташкирлаш рақам ва солиғи	01.01.2023 й. объектининг қарам бўлиши билан асосий ҳисобларнинг муқобил ва таъмирлаш ва тиклаш
					Жамий	Жаҳия	Жўрналик ва бошқа харажатлари	Жўрналик ва бошқа харажатлари	Мўлдат/қўрилган	Асосий фонд	01.01.2023 й. объектининг қарам бўлиши билан асосий ҳисобларнинг муқобил ва таъмирлаш ва тиклаш	01.01.2023 й. объектининг қарам бўлиши билан асосий ҳисобларнинг муқобил ва таъмирлаш ва тиклаш						
10	Улугнор туманидаги "КЛ-1 ташлава" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022	114,479	2 627,875 235,643	2 503,539 111,307	2 503,539 111,307	2 272,620	111,307	109,267	114,479	2 627,875	119,612	№3-33719 11.03.2022 й.	№3-33717 11.03.2022 й.	17	18	19	"Улугнор туманидаги суғирувчи МЧЖ
11	Пахтабоб туманидаги "Қорақор" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022	51,816	1 224,779 115,795	1 163,294 53,221	1 163,294 53,221	1 053,620	53,221	50,117	51,816	1 224,779	55,454	№3-33719 11.03.2022 й.	№3-33719 11.03.2022 й.	17	18	19	"Пахтабоб туманидаги таъмирлаш ва тиклаш МЧЖ
12	Шахрсоҳ туманидаги "Асосий" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022	110,069	2 390,770 217,282	2 277,665 104,178	2 277,665 104,178	2 064,811	104,178	102,233	110,069	2 390,770	108,674	№3-33718 11.03.2022 й.	№3-33718 11.03.2022 й.	17	18	19	"Қалмолот халқаро сервис" К.Х.
Мелиоратив объектларнинг қарам тўлиқлиги																		
		2022					76,436	76,436										Тендер
Ирригация объектларининг қарам тўлиқлиги																		
		2022					108,966	108,966										Тендер
II	Келгуси йиллар лойиҳаси						1 000,000	1 000,000										"Алшожоннама суғирувчи" МЧЖ
III	2021 йилда 5% кредиторияк қарздорлик						957,364	957,364										"РАХАТБОБОҚ ҚОҢСИМА МЕХАНИЗАЦИЯСАН" МЧЖ
I	Алшожон туманидаги "Бобозои" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022					50,972	50,972										"Алшожоннама суғирувчи" МЧЖ
2	Асва туманидаги "Қўлгак" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022					44,091	44,091										"Улугнор туманидаги суғирувчи" МЧЖ
3	Илқич туманидаги "Қалли" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022					114,484	114,484										"Алшожоннама суғирувчи" МЧЖ
4	Булуқбоши туманидаги "Жўга" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022					43,771	43,771										"Улугнор туманидаги суғирувчи" МЧЖ
5	Бўстон туманидаги "Эсин мово" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022					84,036	84,036										"Улугнор туманидаги суғирувчи" МЧЖ
6	Жалғузқум туманидаги "Ваву" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022					65,798	65,798										"Жалғузқум туманидаги суғирувчи" МЧЖ
7	Ибобсан туманидаги "Тойбу" коллекторини таъмирлаш ва тиклаш	2022					80,980	80,980										"AND MEL-I-TAMIR QURILISH" MCHJ

№	Объектлар номи ва мазмун	Курси ва бошқа шартлар	Лойiha кувати	Объектнинг умумий майдони (шартнома, асосда) жамдан, бунёднинг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига бандлик	01.01.2022 й. ҳолатига бандлик	2022 йил учун капитал қўйилmalar лўғмани				2022 йилда фойдаланиш топшириқдагилар		01.01.2023 й. ҳолатига бандлик	01.01.2023 й. ҳолатига бандлик	Экспертлик хулосаси рақами ва сатиси	Текшер (таърирлар) натижасига бўйича баъзи қисм рақами ва сатиси	Қўйилmalar лўғмани	
							Жами капитал қўйилmalar	Нураниш - мотаж ишлари	Жами	Жами	Муддат / сува	Ассий фонд суммаси						
																		8
8	Марҳамат туманидаги "Беҳтат" қоллекторини тиклаш ва ташлаш	2022					40,936	40,936							18		"JALAQIDUQ MAXSSUS- PUDRAT" MCHJ	
9	Узунлар туманидаги "Дировақум" қоллекторини тиклаш ва ташлаш	2022					118,798	118,798									"ULUG'NOR MAXSSUS- PUDRAT" MCHJ	
10	Олтинқул туманидаги "Пившакўла" қоллекторини тиклаш ва ташлаш	2022					79,149	79,149									"ANBILION MAXSSUS- PUDRAT" MCHJ	
11	Пахтабод туманидаги "Тунгибо" қоллекторини тиклаш ва ташлаш	2022					26,468	26,468									"PAKTAG'OB KUT'SIMA MEXANIZALASHGAN SAFI" MCHJ	
12	Хушабод туманидаги "Шахрисабоз Уит-қорюк" қоллекторини тиклаш ва ташлаш	2022					40,902	40,902									"JALAQIDUQ MAXSSUS- PUDRAT" MCHJ	
13	Шахрисабоз туманидаги "Жуг'га" қоллекторини тиклаш ва ташлаш	2022					88,069	88,069									"ANBILION MAXSSUS- PUDRAT" MCHJ	
14	Қўрғонтепа туманидаги "Д-1" қоллекторини тиклаш ва ташлаш	2022					32,930	32,930									"JALAQIDUQ MAXSSUS- PUDRAT" MCHJ	
15	Узунлар туманидаги "Сариқ-жуг'га" қоллекторини тиклаш ва ташлаш	2022					45,170	45,170									"Узунлар қорғонтепа қоллекторини тиклаш ва ташлаш" МЧЖ	
Тўғридан-тўғри							3 558,333	20 295,778	2 145,890	931,774	22 424,257	1 078,811	0					
Жами капитал қўйилmalar							26 000,000	26 000,000	20 295,778	2 145,890	931,774	22 424,257	1 078,811	0				



"Келешиди"
 Андижон вилояти ҳокимлиги
 Молини бош бошқармаси раҳбари
 С.Раҳмонов
 2022h.

