

ДОГОВОР №26/10

г.Ташкент

26.10.2022 г.

РайОНО Мирзо Улугбекского района, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Икрамов Ш.А. действующего на основании, устава, с одной стороны, и **ООО "SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP"**, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Джумаев А.Б., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1 «Заказчик» поручает а «Исполнитель» принимает на себя обязательство по выполнению работ: **Текущий ремонт оконных рам и двери здания Школа №112 М.Улугбекского района.**
- 1.2 Содержание и объем работ по этапам (при необходимости) определяется техническим заданием или календарным планом.
- 1.3 Срок выполнения работы: Начало 26.10.2022 г.
- 1.4 Окончание: 31.12.2022 г.
- 1.5 «Исполнительно» предоставляется право досрочной сдачи работ.
- 1.6 «Исполнитель» при выполненной работ обязуется соблюдать требование ОТ,ТБ,ПБ и берет на себя полную ответственности за нарушение этих Правил при производстве работ.

2.Порядок расчетов.

- 2.1 Расчеты за произведенные работы по договору осуществляются на основании протокола соглашения о договорной цене или на основе согласованной Сторонами сметы или на основании счет –фактуры.
- 2.2 Сумма настоящего договора составляет с НДС: 1 064 738 341.00 (Один миллиард шестьдесят четыре миллиона семьсот тридцать восемь тысяч триста сорок один) сум в.т.ч: НДС 138 878 914,00 сум
- 2.3 С момента заключения Договора «Заказчик» обязуется произвести предоплату на расчетный счет «Исполнителя» в размере 15% от суммы договора после регистрации Казначейства Министерство Финансов РУз в течение 10 банковских дней.
- 2.4 Остальные 85% оплата за выполнение работы производится в течение 10 банковских дней по факту, согласно акта выполненных работ или счет- фактуры, предоставленной «Исполнителем».

3.Порядок приёма сдачи работ.

- 3.1 При завершение работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» Акт выполненных работ.
- 3.2 «Заказчик» обязуется в течение 5 - дневного сроки со дня получения Акта и прилагаемых к нему документов рассмотреть и направить «Исполнительно» подписанный акт или мотивированный отказ о приёмке работ.
- 3.3 В случае возникновения факта мотивированного отказа о приёмке работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.

4. Ответственность сторон

- 4.1. При выполнении или не надлежащем выполнении обязательств по настоящему Договору «исполнитель» и «Заказчик» несут общую ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 4.2. невыполненных работ по настоящему Договору «Заказчик» уплачивает пеню в размере 0,1% суммы невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 50% стоимости невыполненных работ по настоящему Договору
- 4.3. За не своевременную выполнение и сдачу работ по настоящему Договору «исполнитель» оплачивает пеню в размере 0,5% за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы за оплату работ по настоящему Договору
- 4.4. Стороны обязуются в соответствии со своими правами и обязанностями в течение срока действия настоящего Соглашения не предпринимать никаких мер, которые могут нарушить антикоррупционное законодательство Республики Узбекистан, а также не совершать действий или бездействия, и принимать бескомпромиссные меры по борьбе с коррупцией.

5. Порядок расторжения договора.

- 5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон на любом этапе его осуществления при этом сторонами производятся полное взаиморасчеты и составляется Акт сверки.
- 5.2. «исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, когда со сторонами «Заказчика» нарушается пункт 2.4. настоящего Договора.

6. Порядок рассмотрения хозяйственных споров.

- 6.1. Споры по настоящему договору, в случае их возникновения и невозможности их урегулирования мирным путем, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

7. Срок действия договора.

- 7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента регистрации в Казначейства Министерство Финансов РУз и действует до 31 декабря 2022 года.

Юридические адреса сторон:

«Заказчик»

«Исполнитель»,



(подпись, печать)

ООО "SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP"

Адрес: г. Ташкент, Мирабадский р-н
Р/с: 2020 8000 1051 6105 9001
Банк: АКБ «Халк банк»
Мирабадский ф-л
МФО 00820 ИНН 306953305

Директор  Джумаев А.Б.
(подпись, печать)



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

18.12.2019

792031

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306953305

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Olmazor tumani, SHIFOKORLAR KO'CHASI, 79-UY,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Olmazor tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi).



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

CE0736012074

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Toshkent shahar Mirzo Ulug‘bek tumani xalq ta‘lim bo‘limi hamda “SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP” MCHJ o‘rtasida 2022-yil 26-oktyabrda tuzilgan № 26/10 shartnomasi

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot: Mirzo Ulug‘bek tuman xalq ta‘limi tomonidan 26.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Mirzo ulug‘bek tuman
yuridik markaz
bosh yuristkonsulti:



M.Q.USMONALIYEV

26.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164197 на приобретение Услуга по текущему ремонту оконных рам и двери Школа №112

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 12:40

Закупочная комиссия Туман Халк таълим булими, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Председатель комиссии | IKROMOV SHERALI ADIZOVICH | мудир | мирзо улугбек хтб |
| Секретарь комиссии | MIRTURSUNOVA SEVARAXON NIG'MATILLA QIZI | Хисобчи уринбосари | Мирза Улугбек халк таълими булими |
| Член комиссии | MEYLIYEVA DILRABO BAHTIYAROVNA | Психолог | Мирзо Улугбек туман халк талими булими |
| Член комиссии | ABDUSHUKUROVA SHOXIDA RAXMONQULOVNA | кадрлар билан ишлаш мутахассиси | мирзо улугбек хтб |
| Член комиссии | KAZAKOV OYBEK SHAKARBEKOVICH | бош хисобчи | мирзо улугбек хтб |
| Член комиссии | SAIPNAZAROVA BARNO YAKUBOVNA | хўжалик мудир | мирзо улугбек хтб |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.10.2022 года № лота 164197.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуга по текущему ремонту оконных рам |
|--------------------------------------|---|
| Подробное описание | Услуга по текущему ремонту оконных рам и двери Школа №112 |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 1077 000 000.00 |
| Стартовая сумма | 1077 000 000.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Soliqlar va yig'implarni to'lash bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma.

Тип: Текстовое значение

Описание: Soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portalidan olingan ERI bilan tasdiqlangan ma'lumotnoma (takliflarni qabul qilish davrida chop etilgan) taqdim etilishi lozim. Ishtirokchi tomonidan ma'lumotnoma taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi. Muddati o'tgan qarzdorligi mavjud yoki ma'lumotnomani noto'g'ri taqdim etgan ishtirokchi tanlashdan ChETLASH TIRILADI

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 10 | Экспертная | | |
| ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №2 Shartnomani bajarish uchun zarur moddiy-texnik resurslarning mavjudligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotning rasmiy blankasida davlat tilida tasdiqlangan holda balansida bo'lgan yoki ijaraga olingan, ishlab chiqarilgan yili 20 yildan oshmagan texnikalar ro'yxati, foto suratlari, avtotransport vositalarining ro'yxatdan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnomasi ilova qilinishi lozim. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baxolanadi

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 5 | 1033798000 | 5 | Экспертная | | |
| ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 5 | бор | 4 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 5 | бор | 5 | Экспертная | | |

Критерий №3 Shartnomani bajarish uchun zarur kadrlar resurslarining mavjudligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Yagona milliy mehnat tizimi bazasidan olingan 5 nafardan kam bo'lmagan qurilish-mantaj va ta'mirlash yo'nalishidagi mutaxassislar va 15 nafardan kam bo'lmagan ishchilar to'g'risida ma'lumotlar taqdim etilishi lozim (elektron mehnat daftarchasi nusxasi va boshqa xujjatlar). Ishtirokchi mazkur talab asosida ma'lumot taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi. Ma'lumot taqdim etmagan ishtirokchi tanlashdan CHETLASH TIRILADI.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 10 | Экспертная | | |
| ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 7 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №4 Kafolat xati.

Тип: Текстовое значение

Описание: O'ziga nisbatan joriy etilgan bankrotlik tartib-taomillarining mavjud emasligi; insofsiz ijrochilarning yagona reestrda qayd etilmaganligi; shartnoma tuzish uchun qonuniy huquqqa egaligi to'g'risida davlat tilida tashkilotning rasmiy

blankasida tasdiqlangan holda taqdim etilishi lozim. Ishtirokchining kafolat xatini taqdim etmasligi yoki talablar asosida to'liq taqdim etmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 10 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №5 Tanlov ishtirokchilari tomonidan berilgan taklifiga oferta .

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlov ishtirokchilari tomonidan berilgan taklifiga asoslangan oferta taqdim qilishlari shart

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 5 | 1033798000 | 5 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 5 | бор | 4 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 5 | бор | 3 | Экспертная | | |

Критерий №6 Tanlash ishtirokchisi tomonidan korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tashkilotning rasmiy blankasida davlat tilida tasdiqlangan holda korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza taqdim etilishi shart. Ariza taqdim etmagan yoki korruptsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik ma'nosini anglatmaydigan boshqa ariza taqdim etgan ishtirokchi tanlashdan ChETLASH TIRILADI.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|---------------------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 10 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №7 Byudjetga to'langan soliqlar va yig'implar to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchi tomonidan 2021-2022 yillarda bajargan ishlari soliq organlarining elektron davlat xizmatlari portalidan olingan ikki tomonlama ERI bilan tasdiqlangan barcha hisobvaraqq-fakturalari nusxasi elektron shaklda; davlat byudjetiga hisoblangan hamda to'langan daromad solig'i, ijtimoiy soliq, foyda solig'i, QQS va boshqa soliqlar va yig'implarning jami summasi bo'yicha solishtirma

dalolatnomalar nusxasi ERI bilan tasdiqlangan shaklda. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 5 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 6 | Экспертная | | |

Критерий №8 O'zbekiston Respublikasining 2021 Yil 22 apreldagi "Davlat Xaridlari to'g'risida"Gi O'RQ-684-son Qonuning 37-modd asiga asosan Ishtirokchilarga quyidagi qo'shimcha talablar.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchilar tomonidan kiritiladigan taklif tanlash xujjatidagi talablarga to'liq mos kelishi shart. Qo'shimcha talablarni to'liq bajarish bo'yicha kafolat xati ilova qilinishi shart, qurilish binosini kuzdan kechirganlik tugrisida Dalolatnomasini taqdim qilinishi shart. Ishtirokchilar tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal bal bilan baholanadi

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 10 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |

Критерий №9 Tanlov ishtirokchisining bank xisob raqamida ob'yekt boshlang'ich miqdorining 30% miqdorida pul mablag'larining mavjudligi to'g'risida bank ma'lumotnomasi.

Тип: Текстовое значение

Описание: Bank ma'lumotnomasi tanlov muddatining oxirgi uch ish kuni ichida xizmat ko'rsatuvchi bank tomonidan tasdiqlangan holda taqdim etilishi lozim. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal bal bilan baholanadi.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 3 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 7 | Экспертная | | |

Критерий №10 Tanlash ishtirokchisi to'g'risida umumiy ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tadbirkorlik sub'ekti davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risidagi guvohnoma nusxasi elektron shakli (davlat ro'yxatidan o'tganiga 2 yildan kam bo'lmagan ishtirokchilarga ustunlik beriladi); bank rekvizitlari, yuridik va pochta manzili, ta'asischi va benefitsiar to'g'risida davlat tilida tashkilotning rasmiy blankasida tasdiqlangan ma'lumotlar (ta'asischi va benefitsiarning STIR, pasport yoki ID-karta nusxasi elektron shaklda, telefon raqami), Mazkur ma'lumotlar yoki ma'lumotga ilovalar to'liq taqdim etilmasligi yoki noto'g'ri taqdim etilganligi aniqlansa minimal ball bilan baholabadi.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 8 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 8 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 5 | Экспертная | | |

Критерий №11 Shartnomani bajarish uchun zarur moliyaviy resurslarining mavjudligi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: Bank kreditlari bo'yicha muddati o'tgan qarzdorliklarning mavjud emasligi va 2021-2022 yillar hisob raqamidagi aylanma mablag'lari miqdori to'g'risida BANK ma'lumotnomasi ilova qilinishi lozim. Ma'lumot taqdim etmagan ishtirokchi tanlashdan ChETLASH TIRILADI.

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 10 | 1033798000 | 2 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 10 | бор | 10 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 10 | бор | 5 | Экспертная | | |

Критерий №12 Bajirilgan ishlar va ish tajribasi to'g'risida ma'lumot.

Тип: Текстовое значение

Описание: 2021-2022 yillar mobaynida qurilish-ta'mirlash sohasida bajargan ishlari ro'yxati, mazkur ishlar bo'yicha imzolangan shartnomalar, nusxasi elektron shaklda taqdim etilishi lozim. Mazkur e'londa ko'rsatilgan ishlar bilan bir xil turdagi ishlarni tuzilgan shartnoma shartlariga asosan bajargan ishtirokchilarga baholashda ustunlik beriladi. Ishtirokchi tomonidan ma'lumot taqdim etilmasligi yoki mazkur talab asosida taqdim etilmasligi minimal ball bilan baholanadi

Обязательность: Критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 5 | 1033798000 | 5 | Экспертная | | |
| ООО SHOХ INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 5 | бор | 4 | Экспертная | | |
| ООО ETHERIA | 5 | бор | 5 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 1 077 000 000.00 | 1 033 798 000.00 UZS | 1 033 798 000.00 | 00.00 | 1 033 798 000.00 | 21.10.2022 10:30:29 | 10 |
| ООО ETHERIA | 1 077 000 000.00 | 1 074 246 241.00 UZS | 1 074 246 241.00 | 00.00 | 1 074 246 241.00 | 21.10.2022 10:51:44 | 9.62347 |
| ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 1 077 000 000.00 | 1 064 738 341.00 UZS | 1 064 738 341.00 | 00.00 | 1 064 738 341.00 | 21.10.2022 10:42:29 | 9.70941 |

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| НАСАФ ХАМКОР ТАРАККИЁТ МЧЖ | 71.1432 | 10 | 81.1432 |
| ООО ETHERIA | 73.7145 | 9.62347 | 83.33797 |
| ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP | 83.1429 | 9.70941 | 92.85231 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164197 от 21.10.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту оконных рам и двери Школа №112 определила победителем:

ООО SHOX INTERNATIONAL BUILDING GROUP
306953305

и резервный исполнитель: ООО ETHERIA (302857481)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | IKROMOV SHERALI ADIZOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | MEYLIYEVA DILRABO BAXTIYAROVNA | Согласен | |
| Член комиссии | ABDUSHUKUROVA SHOXIDA RAXMONQULOVNA | Согласен | |
| Член комиссии | KAZAKOV OYBEK SHAKARBEKOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | SAIPNAZAROVA BARNO YAKUBOVNA | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**164197 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш кун ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.10.2022 14:22

Комиссия раиси:

IKROMOV SHERALI ADIZOVICH

ООО «PROJECT-FIRM» (ЛИЦЕНЗИЯ № 001486 ОТ "20"
НОЯБРЯ 2020Г.)

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ

рекомендуемой стартовой стоимости
в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ №
112,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.**

(ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТИЗЫ)

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

| | | |
|--------------------------|-------------|---------------|
| Рекомендуемая стоимость | 1090454,454 | тыс.сум с НДС |
| Нормативная трудоемкость | 2436,94 | чел/час |

ТАШКЕНТ - 2022 г.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.

| № п.п | Наименование затрат | Стоимость (тыс.сум) |
|-------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%) | 0,000 |
| 2 | ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (3%) | 726350,703 |
| 3 | ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%) | 75755,925 |
| 4 | ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ) | 6472,944 |
| 5 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА | 0,000 |
| 6 | ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ | 808579,572 |
| 7 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,27%) | 139641,692 |
| 8 | ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ | 0,000 |
| 9 | ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ | 0,000 |
| 10 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС | 948221,264 |
| 11 | ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА | 0,000 |
| 12 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧНИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА | 948221,264 |
| 13 | НДС (15%) | 142233,190 |
| 14 | ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ | 1090454,454 |

РАЗРАБОТЧИК:



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$C = (C_{зп} + C_{эм} + C_{м} + C_{зо} + C_{стр} + C_{пп} + C_{пз} + C_{сп}) \times K_{р}$, где:

$C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_{м}$ - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{стр}$ - затраты на транспортные расходы;

$C_{пп}$ - прочие затраты подрядчика;

$C_{пз}$ - прочие затраты заказчика;

$C_{зо}$ — затраты на оборудование

$C_{сп}$ - затраты на страхование строительства объектов;

$K_{р}$ - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость

1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$C_{озп} = T_{раб} \times C_{ч} \times K_{сс}$, где:

$T_{раб}$ - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$C_{ч}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$C_{ч} = Z_{мс} : \Phi$, где:

$Z_{мс}$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Φ - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 171 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$C_{эм} = ЭМ \times Ц_{пр}$, где:

$ЭМ$ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

$Ц_{пр}$ - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$C_{м} = C_{м1} + C_{м2} + C_{м3} + \dots + C_{мп}$, где:

$C_{м1}, C_{м2}, C_{м3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$C_{мп} = N \times Ц_{сп}$, где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

$Ц_{сп}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат. 17,27%

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика ($C_{пз}$) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

VII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит рекомендательный характер.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112, МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г. ТАШКЕНТА.

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

| N п/п | Наименование ресурса | Единица измерения | Сметная потребность | в текущем уровне | |
|---|--|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | единицы | всего |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ресурсы по нормам ШНК | | | | | |
| <i>Затраты труда</i> | | | | | |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 2436,942628 | 31086,4624 | 75755925 |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 64,639649 | 0,00 | 0 |
| Итого по трудовым ресурсам | | | СУМ | | 75755925 |
| <i>Строительные машины и механизмы</i> | | | | | |
| 1 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,2484 | 0 | 0 |
| 2 | Краны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.-ч | 17,573784 | 0 | 0 |
| 3 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 20,524806 | 0 | 0 |
| 4 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 3,246344 | 0 | 0 |
| 5 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 23,82898 | 0 | 0 |
| 6 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 8,1696 | 0 | 0 |
| 7 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 31,6138 | 5150 | 162811,07 |
| 8 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,2208 | 0 | 0 |
| 9 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 13,900259 | 0 | 0 |
| 10 | Молотки отбойные электрические | маш.-ч | 11,4971 | 25984,96 | 298751,6836 |
| 11 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 48,62986 | 25208 | 1225861,511 |
| 12 | Строительный мусор/ВЫВОЗ | т | 47,8552 | 100000 | 4785520 |
| Итого по строительным машинам | | | СУМ | | 6472944 |
| <i>Строительные материалы, изделия и детали</i> | | | | | |
| 1 | Вода | м3 | 0,966 | 0 | 0 |
| 2 | Вода | м3 | 3,0912 | 0 | 0 |
| 3 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый: 1:2,0 | м3 | 0,190428 | 385000 | 73314,78 |
| 4 | Блоки дверные деревянные филленчатые из МДФ, из древесины ценных пород | М2 | 181,36 | 1250000 | 226700000 |
| 5 | Закладные детали из алюминиевого профиля размером 60x27x0,6 | м | 310,431 | 6500 | 2017801,5 |
| 6 | Наличники из МДФ | м | 385,56 | 25000 | 9639000 |
| 7 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,04280096 | 0 | 0 |
| 8 | Гвозди толевые круглые 3,0x40 мм | т | 0,00380856 | 9500000 | 36181,32 |
| 9 | Гвозди строительные | т | 0,00749017 | 9500000 | 71156,615 |
| 10 | Блоки оконные | м2 | 457,85 | 900000 | 412065000 |
| 11 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 0,0290176 | 0 | 0 |
| 12 | Краски вододисперсионные | т | 0,14352 | 9500000 | 1363440 |
| 13 | Дюбель-пробки дл. 65 мм | шт | 2506,9655 | 50 | 125348,275 |
| 14 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0138 | 1200000 | 16560 |
| 15 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 161,4104 | 0 | 0 |
| 16 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 0,828 | 45500 | 37674 |
| 17 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0,145088 | 3450000 | 500553,6 |
| 18 | Пакля пропитанная | кг | 195,8688 | 15000 | 2938032 |
| 19 | Ерши металлические | кг | 68,01 | 6550 | 445465,5 |
| 20 | Блоки дверные | м2 | 12,5 | 755000 | 9437500 |
| 21 | Растворы тяжелые цементно-известковые | м3 | 12,144 | 385000 | 4675440 |
| 22 | Ветошь | кг | 0,276 | 0 | 0 |
| 23 | Смесь растворная сухая | т | 4,74168 | 1500000 | 7112520 |
| 24 | Клей строительный "жидкие гвозди" | кг | 3,0345 | 65000 | 197242,5 |
| 25 | Шурупы-саморезы 35 мм | кг | 9,03072 | 16500 | 149006,88 |
| 26 | Пена монтажная (герметик пенополиуретановый типа Makroflex, Soudal) для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л | шт | 112,884 | 55000 | 6208620 |
| 27 | ЗАМОК ДВЕРНОЙ | ШТ | 47 | 185000 | 8695000 |
| 28 | ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ | ШТ | 282 | 45000 | 12690000 |
| Итого по материальным ресурсам | | | СУМ | | 705194857 |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112, МРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | |
|---------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | | | на ед измерения | по проектным данным |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | | | | | |
| 1 | E56-001-04 ДОП. 5 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 1,8700 | |
| 1.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 129,29 | 241,7723 |
| 1.2 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,7 | 1,309 |
| 1.3 | 2831 | МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 3,45 | 6,4515 |
| 1.4 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 10,66 | 19,9342 |
| 2 | E1001-036-02ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 4,5785 | |
| 2.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 115,42 | 528,4505 |
| 2.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 5,95 | 27,2421 |
| 2.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 3,78 | 17,3067 |
| 2.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 3,78 | 17,3067 |
| 2.5 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 6,8 | 31,1338 |
| 2.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 2,17 | 9,9353 |
| 2.7 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 10,46 | 47,8911 |
| 2.8 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 66 | 302,181 |
| 2.9 | 30626 | БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | М2 | 100 | 457,85 |
| 2.10 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 533 | 2440,3405 |
| 2.11 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 8,7907 |
| 2.12 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 24 | 109,884 |
| 3 | E56-009-05 ДОП. 5 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,5300 | |
| 3.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 180,89 | 95,8717 |
| 3.2 | 2831 | МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 9,52 | 5,0456 |
| 3.3 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | Т | 10,5 | 5,565 |
| 4 | E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г. | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,1250 | |
| 4.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 89,47 | 11,1837 |
| 4.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,65 | 0,45625 |
| 4.3 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1,66 | 0,2075 |
| 4.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 9,69 | 1,2112 |
| 4.5 | 2209 | ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ | МАШ.-Ч | 3,84 | 0,48 |
| 4.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,99 | 0,24875 |
| 4.7 | 2875 | ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | МАШ.-Ч | 5,91 | 0,73875 |
| 4.8 | 29962 | ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6 | М | 66 | 8,25 |
| 4.9 | 31478 | ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ | ШТ | 533 | 66,625 |
| 4.10 | 43328 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА | М2 | 100 | 12,5 |
| 4.11 | 76853 | ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ | КГ | 1,92 | 0,24 |
| 4.12 | 80625 | ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л | ШТ | 24 | 3 |
| 5 | E1001-039-01 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 1,8136 | |
| 5.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 104,28 | 189,1222 |
| 5.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 13,34 | 24,1934 |
| 5.3 | 698 | КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т | МАШ.-Ч | 9,69 | 17,5738 |
| 5.4 | 762 | КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т | МАШ.-Ч | 1,66 | 3,0106 |
| 5.5 | 913 | КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л | МАШ.-Ч | 1,79 | 3,2463 |
| 5.6 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 1,99 | 3,6091 |
| 5.7 | 12146 | РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0 | М3 | 0,105 | 0,190428 |
| 5.8 | 29917 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИЛЕНЧАТЫЕ ИЗ МДФ | М2 | 100 | 181,36 |
| 5.9 | 30133 | СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА | Т | 0,0236 | 0,042801 |

| | | | | | |
|--|---|--|--------|----------|-----------|
| 5.10 | 30405 | ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3.0X40 MM | T | 0,0021 | 0,003809 |
| 5.11 | 30407 | ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | T | 0,00413 | 0,00749 |
| 5.12 | 30654 | ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3 | T | 0,016 | 0,029018 |
| 5.13 | 31929 | ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ-350 | M2 | 89 | 161,4104 |
| 5.14 | 36053 | ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА | M3 | 0,08 | 0,145088 |
| 5.15 | 38617 | ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ | КГ | 108 | 195,8688 |
| 5.16 | 38668 | ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ | КГ | 37,5 | 68,01 |
| 6 | E1001-060-02 ДОП. 6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ | 100M | 3,5700 | |
| 6.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 5,02 | 17,9214 |
| 6.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,03 | 0,1071 |
| 6.3 | 2509 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,03 | 0,1071 |
| 6.4 | 29981 | НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ | M | 108 | 385,56 |
| 6.5 | 49882 | КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ" | КГ | 0,85 | 3,0345 |
| 7 | C | ЗАМОК ДВЕРНОЙ | ШТ | 47,0000 | |
| 8 | C | ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ | ШТ | 282,0000 | |
| 9 | E61-007-01 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМШО И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ | 100M2 | 2,7600 | |
| 9.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 383,06 | 1057,2456 |
| 9.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 1,16 | 3,2016 |
| 9.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 1,16 | 3,2016 |
| 9.4 | 9210 | ВОДА | M3 | 0,35 | 0,966 |
| 9.5 | 43545 | РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ | M3 | 4,4 | 12,144 |
| 9.6 | 99999 | СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР | T | 8,1 | 22,356 |
| 10 | E1502-019-05 ДОП. 12 МИНИСТРОЙ РУЗ N 519 ОТ 18.11.2019 Г. | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100M2 | 2,7600 | |
| 10.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 91,84 | 253,4784 |
| 10.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 3,33 | 9,1908 |
| 10.3 | 112 | АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т | МАШ.-Ч | 0,09 | 0,2484 |
| 10.4 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,28 | 0,7728 |
| 10.5 | 1914 | РАСТВОРСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л | МАШ.-Ч | 2,96 | 8,1696 |
| 10.6 | 9219 | ВОДА | M3 | 1,12 | 3,0912 |
| 10.7 | 45036 | СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ | T | 1,718 | 4,7417 |
| 11 | E1504-005-01 ДОП. 4 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100M2 | 2,7600 | |
| 11.1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | 15,18 | 41,8968 |
| 11.2 | 3 | ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ | ЧЕЛ.-Ч | 0,09 | 0,2484 |
| 11.3 | 1522 | ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т | МАШ.-Ч | 0,01 | 0,0276 |
| 11.4 | 2499 | АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т | МАШ.-Ч | 0,08 | 0,2208 |
| 11.5 | 31054 | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | T | 0,052 | 0,14352 |
| 11.6 | 31710 | ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ | T | 0,005 | 0,0138 |
| 11.7 | 35538 | ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25 | M2 | 0,3 | 0,828 |
| 11.8 | 44059 | ВЕТОШЬ | КГ | 0,1 | 0,276 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ: | | | | | |
| ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | | | | | |
| 1 | 1 | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ | ЧЕЛ.-Ч | | 2436,9426 |

"УТВЕРЖДАЮ"



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112, МПРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.

(наименование объекта)

| № п.п. | Наименование физических объемов работ | Единица измерения | Количество |
|---------------------------------|---|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | | | |
| 1 | ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 1,8700 |
| 2 | УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 | 4,5785 |
| 3 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100ШТ | 0,5300 |
| 4 | УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 0,1250 |
| 5 | УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100М2 | 1,8136 |
| 6 | УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ | 100М | 3,5700 |
| 7 | ЗАМОК ДВЕРНОЙ | ШТ | 47,0000 |
| 8 | ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ | ШТ | 282,0000 |
| 9 | РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ | 100М2 | 2,7600 |
| 10 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ [ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА] ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПЛОСКИХ | 100М2 | 2,7600 |
| 11 | ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН | 100М2 | 2,7600 |

Султангазиева Т.Ш.

Казиев О.Ш. О.Ш.



№ 05/10 «ОТ» 05 ОКТЯБРЯ 2022г.

г. Ташкент

ЛОКАЛЬНО-ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 05/10/2022г.

ПО РАСЧЕТУ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ОБЪЕКТА : «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.**»

Заказчик : "РАЙОНО" МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА,Г.ТАШКЕНТА.
Источник финансирования : Бюджетные средства

Генпроектировщик : ООО «PROJECT-FIRM» (ЛИЦЕНЗИЯ № 001486 ОТ "20" НОЯБРЯ 2020Г.)
Генподрядчик : Определяется Заказчиком на конкурсной основе.
Вид строительства : **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

1. Основание для проведения экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.

- Договор на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.**»

- Письмо-заказ от Заказчика на проведение экспертизы расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах.
- Оплата за проведение экспертизы сметной документации производится за счет средств подрядчика.

2. Материалы, предоставленные на рассмотрение экспертизы

- Копия договора на составление расчета стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах с проектной организацией.
- Дефектный акт от 2022 год утвержденный и подписанный Заказчиком.
- Расчет стартовой стоимости объекта: «**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.**»

в договорных текущих ценах на сумму : **1152 698,971 тыс. сумм с учетом НДС**, с учетом прочих затрат Заказчика.

В т.ч. :

- Локальные ресурсные ведомости.
- Локальные ресурсные сметы.
- Пояснительные записки.
- Исполнительные схемы, рабочие чертежи.

3. Краткая характеристика рассматриваемых материалов.

- Стоимость объекта определена в договорных текущих ценах в соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства (ремонта) объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.2003 г. № 261 и по ШНК4.01.16-09, утвержденным приказом Гос.КомАрхитектСтроя Республики Узбекистан от 30.07.2009г. за № 83.

- Среднечасовая зарплата рабочих-строителей принята по **31 086,4624** сум с учетом нормативных начислений на социальное страхование в размере 12% по г.Ташкенту, что соответствует среднестатистическим данным по региону на момент разработки сметной документации.

- Стоимость материалов и конструкций принята по Каталогу текущих цен за 2022г.,3-квартал применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан, опросам текущих рыночных цен и предоставленным прайс-листам Изготовителей.

- Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов определены по предоставленным данным калькуляций строительных организаций и управлений механизаций, собранных на основе опроса текущих ценовых показателей в данной области предоставления услуг.

- Транспортные расходы на строительные материалы определены в размере 3%.

- Прочие затраты Подрядчика приняты в размере 17,27 %.

- НДС 15%.

4. Результаты рассмотрения экспертизы.

- В процессе экспертного рассмотрения расчетов стартовой стоимости объекта в договорных текущих ценах, в рабочем порядке, было рекомендовано внести следующие изменения и дополнения.

-По разделу строит. Маш -мех исключить пункт № 1,2,3,4,5,6,8,9;

-По разделу строит. материалы и конструкции исключить пункт №1,2,7,11,15,22.

- Стоимость строительных материалов и конструкций, а также оборудование, откорректированы, согласно предложенным рекомендациям.

- Остальные примененные ресурсные нормативы соответствуют действующим нормативным документам.

Выводы.**-5,1 - Расчет стартовой стоимости в договорных текущих ценах объекта: «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.»**

с учетом результатов экспертного рассмотрения на соответствие ШНК, рекомендуется для дальнейшего согласования и утверждения с ориентировочной стоимостью – **1 090 454,454**

| № | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | СУММА ДО ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум | СУММА ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ (С НДС)тыс.сум | РАЗНИЦА тыс.сум |
|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | «ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ШКОЛЕ № 112,МИРЗО-УЛУГБЕКСКОГО РАЙОНА Г.ТАШКЕНТА.» | 1152 698,971 | 1 090 454,454 | 62 244,517 |

- В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ Р.Уз. № 261 от 11.06.2003г., рекомендуемая стоимость строительства(смета) является ориентиром при проведении конкурсных торгов и не может служить основанием для заключения договоров подряда. Также она подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ. Окончательное решение принимает Заказчик и подрядная организация, с учетом результатов контрольного обмера.

- За невыполнение подрядчиком тех или иных работ, согласно объемов данных в смете, несоответствие работ сметной документации, несоблюдение нормативов ШНК, при выполнении работ, Экспертная организация ответственности не несет.

Директор

Хамдамова Л.



3348026



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TASHGOREKSPERT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TASHGOREKSPERT" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

26.06.2020

864630

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

307514984

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, M.Yusuf ko'chasi, 56-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

