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1 На усл уг П е р е п л а н и р о вка  зоны  зала прилета м еж д ународ ны х рейсов 
аэровокзального  ком плекса ООО «М еж дународ ны й а эр о п о р т  Фергана».
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Разделы

Предмет закупки

Описание характеристик и требование к

8

Количество ед. изм ер ения  
пр од укц ии .

Условия оплаты:
-форма
(наличная/безналичная);

-срок;
-п о р я д о к  оплаты  (вт,ч, 
условия  пр ед вар и тел ьной  
оплаты, рассрочки , 
отстрочки)

С роки оказание усл уг 
(начало, окончание, 
период ичность)
М есто оказание  усл уг

продукции
П е р е пл ан ировка  зоны  зала прилета 
м еж дународны х ре йсов  аэровокзального  
комплекса ООО «М еж дународны й 
а эр о п о р т Фергана».

1 услуга единиц

П орядок ф о рм иро вания  
цены договора . С учетом  
или без учета расходов на 
перевозку, страхование, 
уплату там о ж е нны х пош лин, 
налогов и д р у ги х   ̂
обязательны х платеж ей

Цена включает: 
НДС, иные налоги

Б езналичны й расчёт:
Для резидентам РУз:
15% - авансовый платеж, в течение 10 
рабочих дней после подписания  ̂
договора, остальное 85% в течение 10 дней 
после получение товара и подписание 

I счет-фактуры 
Для не резидентам РУз:
30%- авансовы й платеж, в тече ние  10 
рабочих д н ей  после по д пи са ни я  
до говор а  и р е ги стр а ц и и  его  в 
уп о л н о м о ч е н н ы х о р ган ах Р еспублики 
Узбекистан
70% - от стоим ости контракта ^
оплачиваю тся в те че н и е  20 рабочих дней  
после по лучение  товара и оф орм ление 
товара (услуг)там ож енного  реж им а ИМ-

40.________  — ------------
Оказание услуг в течении 20 рабочих 
дней после получения предоплаты

ф ун кц ион ал ьны е  
характеристики  
(п отреб ительский  свойства) 
Т е хнический  
характер истики  усл уг

ООО международный аэропорт Фергана 
Услуга должна оказыватся качественно и 
своевременно

П е р епл ан ировка  зоны  зала прилета 
м еж дународны х р е йсов  аэровокзального  
ком плекса ООО «М еж дународны й 
а эр о п о р т Ф ергана» согласно  рабочего  
проекта.___________________________________
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Полное соответствие к рабочего проектаТ р еб о ва ни е  к качеству и 
безопасности  услуг:
-конкретные технические 
регламенты;
-ГОСТ;
- С а н П и Н __________________— - . ]Г1 пт ^o r-a iipr после подписание

на услуг:
-сроки ;
-стоимость;
-субъекты, 
оказывают 
обслуж ивание

. п р и  возникновении гарантийны х случаев, 
которые вы езд специалиста за счет испольнителя.

такое

И I П еречень передаваем ой 
д о кум ентац ии  после 
завер ш е ние  работ

~12 1 Т р е б о ва н и я^ : П с^тавщ ику^

Акт вы п ол нен ны х работ (форма №2,№3) 
акт премки объекта.

О т о /т с т в и ё ^ т о и и а т ё ^ н о го  опыта работы.

Инж енер по ЭНС высшее категории
У р и н б о е в  М.М.
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'лицензии: МКЛЭ 000109 
от 28.12.2020 года

ЭКСПЕРТИЗА ХУЛОСАСИ №54-6/22 
(ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ПО РАССМОТРЕНИЮ СМЕТНОЙ ЧАСТИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА: «ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗОНЫ  
ЗАЛА ПРИЛЁТА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ФЕРГАНА» В Г. ФЕРГАНЕ ФЕРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ»

Заказчик на экспертизу: ЧП «PRO ARCH»

Источник финансирования Внебюджетные средства

Проектная организация: Собственные средства

Номер лицензии: ЧП «PROARCH»

Главный инженер проекта:

Год разработки:

№ AJI-002028 от 05.01.2022 г. выданное 
Министерством по строительству 
Республики Узбекистан. 
2022 год.



1. ОСНОВАНИЕ Д Л Я  РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА:
1.1 Письмо-заказ.
1.2. Действующая на территории Республики Узбекистан сметно-нормативная база.
1.3. Дефектный акт.

2. МАТЕРИАЛЫ , ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ:
2.1. Книга 1. Сметная документация:

- Структура прямых и прочих затрат.
- Локальные ресурсные ведомости и ведомости потребных ресурсов.
- Дефектный акт.

3. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ.
Расчетная стоимость объекта «Перепланировка зоны зала прилёта 

международных рейсов аэровокзального комплекса ООО «Международный 
Аэропорт Фергана» в г. Фергане Ферганской области» определена в соответствии с 
постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан за№  261 от 11 июня 2003 
года «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных 
проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», 
постановлением Кабинетом Министров от 12 мая 2004 года №226 «О внесений изменения 
в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и правилами определения 
стоимости строительства в договорных текущих ценах — ШНК 4.01.16-09. В основе расчета 
использован «Ресурсный метод».

Прямые затраты подрядчика 30992,8 тысяч сум
Прочие расходы и затраты подрядчика 6009,5 тысяч сум
Прочие затраты и расходы заказчика 8678,4 тысяч сум
Транспортно-заготовительные расходы 7%
‘Коэффициент риска 0%

4. ЗАМЕЧАНИЯ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ:
4.1. В прочих затратах подрядчика удельный вес «Прочих затрат» определен в размере 

19,39 %, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
4.2. Заработная плата рабочих-строителей составляет 13568,68 сум чел/час с учетом 

соц.страха, согласно письма ИК «Служба единого заказчика» Ферганской области.
4.3. Исключены заготовительно-складские расходы.
4.4. По статье «Затраты на эксплуатацию машин и механизмов» исключена стоимость 

бортовых автомобилей.
4.5. Заявленные затраты на строительные материалы, изделия и конструкции уточнены 

согласно «Каталога текущих цен на строительные материально-технические ресурсы, 
применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 2-й квартал 
2022 года, выпускаемый Центром по экономическому реформированию и 
ценообразованию в строительстве Госкомитета Республики Узбекистан по 
архитектуре и строительству, согласно прайс-листов торговых и производственных 
организаций и по данным интернета:
- плитки керамогранитные приняты по цене 145,0 т ы с я ч ам  за 1м2,
- панели Алюпан приняты по цене 160,0 тысяч cvj
- винты самонарезающие приняты по цене 0,1 тдасЪ1

4.6. В результате экспертизы заявленная р а с ч е т н а ^ е л а д  складе 51231,0 тысяч сумм 
снизилась на 2616,2 тысяч сумм и определена; S ty m ie  4301 т|ысяч сумм с НДС, в 
том числе затраты заказчика 8662,3 тысяч s j n o v  ‘

ф б



ООО «Курилиш лойиха экспертиза синов» рассмотрев представленный рабочий 
проект: «Перепланировка зоны зала прилёта международных рейсов аэровокзального 
комплекса ООО «Международный Аэропорт Фергана» в г. Фергане Ферганской 
области» Рекомендует к утверждению со следующими показателями в текущих ценах:

(тысяч сум)

Наименование статей затрат Заявленная
стоимость

Рекомендуемая
стоимость

Строительные материалы и изделия с учетом 
транспортно-заготовительных расходов 25519,4 24256,7

Эксплуатация машины и механизмы 1698,9 1067,8
Оборудования 0 0
Затраты на основную зарплату с учетом соц.страха 3774,5 3774,5
Итого прямых затрат 30992,8 29099,0
Прочие затраты подрядчика 6009,5 5642,3
Страхование объекта 0 0
Коэффициент риска 0 0

Всего стоимость строительства без НДС без затрат 
заказчика 370023 347413

Всего стоимость строительства с НДС без затрат 
заказчика 42552,6 39952,5

Затраты заказчика 8678,4 8662,3
Всего стоимость строительства с НДС и с 
затратами заказчика 51231,0 48614,8

Примечание; В условиях рыночных отношений «Экспертное заключение...» имеет 
рекомендательный характер и используется для предварительных переговоров или для 
использования при проведение конкурсных торгов и не является основанием для договора 
подряда или взаиморасчетов между сторонами. Окончательное решение принимает 
заказчик по согласованию с подрядчиком.

Б.Мирзарахимов



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН ГОРОДА ФЕРГАНА,
ЧП «PROARCH»

Лицензия: № AJI-002028 от 05.01.2022 года. Госкомархитекстрой Республики
Узбекистан.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

“ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗОНЫ ЗАЛА ПРИЛЁТА 
МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ АЭРОВОКЗАЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА ООО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ

"ФЕРГАНА"

Сметная часть

Директор
ЧП “PROARCH А.Хамитов

ГИП: ■' ' О .Каримов

2022 год.



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС TNQURILISH 5.0 3-46-1604

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

НА ПЕРЕПЛАНИРОВКА ЗОНЫ ЗАЛА ПРИЛЁТА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСОВ АЭРОВОКЗАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ООО
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ФЕРГАНА"

ОСНОВАНИЕ:ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№ ОБОСНОВАНИ
Е НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ ЕД.ИЗМ

КОЛ-ВО

НА
ЕДИНИЦУ

ПО
ПРОЕКТУ

РАЗДЕЛ 1 :ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Е10-2-41-1 #04- 
3.4-д#К=0,6

ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ 
ДЕМОНТАЖ 100М 0,082

1.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 17,268 1,415976
1.2 02509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 0,49 0,04018

2 Е56-2-2 ДЕМОНТАЖ ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ /КАБИНЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОНТРОЛЯ/ 100М2 0,2976

2.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 46,11 13,722336
2.2 99999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ т 3,42 1,017792

3 Е10-1-36-3 
ШНК.ДОП.11

УСТАНОВКА ВИТРАЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 
ПРОФИЛЕЙ /КАБИНЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ КОНТРОЛЯ ПАСПОРТА/ 
МАТ. ЗАКАЗЧИКА

100М2 0,2976

3.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 100,43 29,887968
3.2 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МАШ-Ч 6,48 1,928448
33 (£609 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 1,63 0,485088
34 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 9,97 2,967072
3.5 31478 ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ ШТ 320 95,232
3.6 76853 ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ КГ 1,15 0,34224

4 Е46-4-1-4 РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ М3 6.8
4.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 8,24 56,032

42 00660 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО 
СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 ATM.) 5 МЗ/МИН МАШ-Ч 1,15 7,82

4.3 01159 МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ МАШ-Ч 2,3 15,64

5 Е53-1-1 РАЗБОРКА ОБШИВКИ: ИЗ АЛЮКОБОНДА 100М2 0,155
5.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 12,3 1,9065
5.2 99999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ т 0,94 0,1457

6 Е57-2-3 РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК 100М2 0,085

6.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 69,87 5,93895
6.2 99999 МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ т 5,2 0,442

7 Е11-1 -52-2 
ШНКДОП.б

УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК 
ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММРАЗМЕРОМ ДО 60X60 СМ 100М2 0,085

7.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 190,9 16,2265
7.2 01702 СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАШ-Ч 4.56 0,3876
7.3 02509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 0,36 0,0306
7.4 09219 ВОДА М3 0,4 0,034
7.5 30498 ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ М2 100 8,5
76 31434 ГРУНТОВКА т 0,015 0,001275
7.7 31719 КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ) т 0,43 0,03655
7.8 44059 ВЕТОШЬ КГ 0,5 0,0425
7.9 45037 СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ т 0,02 0,0017

8 Е15-1-92-1 
ШНК.ДОП.9

РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «АЛЮПАН» 100М2 0,336

8.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 191,14 64,22304
8.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 9,23 3,10128
8.3 01523 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ М-ЧАС 26,45 8,8872
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8.4 02667 СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЕ МАШ-Ч 49,2 16,5312
8.5 30625 ВЫТЯЖНЫЕ КЛЕПКИ ШТ 1200 403,2

9
Е15-1-94-1 

ШНК.ДОП.9

ОБЛИЦОВКА ВНУТРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ 
ПАНЕЛЯМИ ТИПА «АЛЮПАН»: СТЕН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА ИЗ 
ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ

100М2 0,336

9.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 241,05 80,9928
9.2 00521 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 8,04 2,70144
9.3 02209 ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ МАШ-Ч 21.6 7,2576
94 02509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 0,49 0,16464
9.5 02875 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШ-Ч 80 26.88
9.6 29109 АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ ТИПА "АЛЮПАН" М2 110 36,96
9.7 29160 ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ШТ 2400l 806,4
9.8 29161 АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ШТ 200 67,2
9.9 40980 МЕТАЛЛОКАРКАС ИЗ ЖЕСТЯНОГО ПРОФИЛЯ ТН 0,5 0.168

10 Е10-2-41-1
МОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ /8,2 
МП МАТ. ЗАКАЗЧИКА/

100М 0,272

10.1 00001 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ-Ч 28,78 7.82816
10.2 02509 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ-Ч 0,7 0,1904

11 НИКЕЛ ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛА ИЗ НИКЕЛИРОВАННЫХ КОНСТРУКЦИИ М 19

12 С126-260-84
КОНСТРУКЦИИ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ НА 
НОЖКАХ С ЗАПОЛЬНЕНЫЕМ ПОЛОТНО ИЗ ЛАМБРИНЫ /ШИРМА/

М2 12

Страница 2



План стен (до кап.ремонта)
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План стен (после кап.ремонта)
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