



28.09.2022 даги

'WORKERS INTERPRISE' MCHJ ва Ховос туман ХТБ ўртасида 327500000,00 сўм умумий суммага тузилган
7 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 075
Шахсий газна ҳисобварақ 401722860242357092100075016

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	327 500 000,00			327 500 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	327 500 000,00			327 500 000,00

Жами 327500000,00 сўм

Уч юз йигирма етти миллион беш юз минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 98250000.00 сўм ёки 30.00%*** шартноманинг умумий суммасидан
% ***2022 ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига % жорий ойнинг санасигача хар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган хар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо)

М.Шералиев
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо)

Холбўтаев Зоҳиджон Зиёдуллаевич
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

(имзо)

«__» 20__ й.

«__» 20__ й.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №7

Гулистон ш

от «28» сентября 2022 г

Ховос туман ХТБ в лице начальника *М.Ширалиев*. действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "WORKERS INTERPRISE" МЧЖ в лице директора *А.Хабибуллаев* действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Благоустройство территории с мини футбольным полем искусственного покрытия размерами 40 х20 школы №13 МФЙ "Тинчлик" Хавастского района Сырдаринской области

І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

ІІ. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 327 500 000 сумм в том числе 15% НДС сумма составляет 42 717 391 сум

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению.

При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

ІІІ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе ІІ настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

ІV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принять договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он

освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «28» сентябрь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам; увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка завершенного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию.

С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

XI. ГАРАНТИИ

Подрядчик гарантирует:

-выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

-качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;

-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительство более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулирование сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ.

Стороны обязуются не совершать каких-либо коррупционных действий в период действия договора, в течение срока действия договора и после истечения срока его действия.

Стороны признают и сотрудничают в реализации антикоррупционных мер, изложенных в Дополнительных антикоррупционных условиях Соглашения.

Стороны гарантируют, что их не будут принуждать сообщать о нарушениях дополнительных антикоррупционных обязательств лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик

"WORKERS INTERPRISE" МЧЖ

Манзил: Боёвут тумани Боёвут МФЙ

Тожмахал к.3-уй

Телефон: +99899-345-79-66

Факс: +99899-345-79-66

СТИР : 304 371 304

Х/Р 20208000200684298001

Банк: АТБ Мирокредит банк Боёвут ф-ли

МФО: 00384

Рахбар :

А. Хабибуллаев

Заказчик

Ховос туман Халқ таълим бўлими

Ховос туман Тинчлик маҳалласи

Шохбекат кучаси 30 уй

Х/Р 401722860242357092100075016

ИНН 200970180

ОКНХ 97000

МФО 00014

Марказий Банк Тошкент


Ховос тумани Ғазначилик

бўлими

23402000300100001010

Рахбар

М. Ширалиев





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"WORKERS INTERPRISE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"WORKERS INTERPRISE" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.10.2016

1932

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304371304

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, Boyovut, Boboyurt MFY Tojimahol
ko'chasi, 3-uy,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi).



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

1.Loyixaning turi: Shartnoma.

2.Loyixaning nomi: Xovos tuman Xalq ta'limi bo'limi (Buyurtmachi) hamda "WORKERS INTERPRISE" MCHJ (Pudratchi) o'rtasida tuzilgan 28.09.2022 yildagi №7-sonli umumiy summasi 327 500 000 (uch yuz yigirma etti million besh yuz ming) so'mlik shartnoma to'g'risida.

3.Loyixa ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Xovos tuman Xalq ta'limi bo'limi tomonidan ishlab chiqilgan va 2022 yil 28 sentabr kuni dasturga kiritilgan.


4. Loyiha bo'yicha taklif va (yoki) e'tirozlar: Yo'q.

Shartnomaning moliyaviy va hisob-kitob shartlari huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

X U L O S A

Loyixa amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti



Q. Muradov
28.09.2022 y.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 145510 на приобретение Xovos tumani „Tinchrik“ MFy da ioyrashgan 13-sonli maktab hududini' 40x20 m o'Ichamdagi sunniy qoptamali mini futbol maydonini qurib obodonlashtirish>

Способ проведения электронный

Дата 23.09.2022

Время рассмотрения 22.09.2022 19:11

Закупочная комиссия Ховос тумани Халк таълими булими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHIRALIYEV MUZAFFAR ORZIKULOVICH	МУДИР	ХОВОС ХАЛК ТАЪЛИМИ
Секретарь комиссии	SHIRINBAYEV NODIRBEK ULUGBEKOVICH	Методист психолог	Ховос туман халк таълими муассасалари
Член комиссии	ESHONOV SAIDAKMAL SAIDANVAROVICH	Дарсликлар методисти	Ховос туман халк таълими
Член комиссии	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Бош мухандис	Ховос тумани Халк таълими
Член комиссии	XOLBUTAYEV ZOXYDJON ZIYODULLAYEVICH	Главный бухгалтер	Ховос туман халк таълими муассасалари
Член комиссии	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Хисобчи ердამчи (комиссия аъзо)	Ховос ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 23.09.2022 года № лота 145510.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по благоустройству территории
Подробное описание	Услуги по благоустройству территории
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	329 244 768.00
Стартовая сумма	329 244 768.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иш тажрибаси 4 йилдан ортиқ бўлиши лозим ишни уз вақтида бажариб бериши учун кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси 4 йилдан ортиқ бўлиши лозим ишни уз вақтида бажариб бериши учун кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	10	Иш тажрибаси 4 йилдан ортиқ бўлиши лозим ишни уз вақтида бажариб бериши учун кафолат хати	10	Экспертная		
Workers interprise	10	маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №2 Маълумотларнинг хакконийлигига ва бириктириладиган файлларнинг калбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу холатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда конунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади. Розилик аризаси тақдим этиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг хакконийлигига ва бириктириладиган файлларнинг калбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу холатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда конунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади. Розилик аризаси тақдим этиш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	10	Маълумотларнинг хакконийлигига ва бириктириладиган файлларнинг калбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу холатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда конунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади. Розилик аризаси тақдим этиш	10	Экспертная		
Workers interprise	10	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	10	Экспертная		

Критерий №3 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси. Шартномалар, Ф2, Ф3 сканер нусхалари (PDF)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси. Шартномалар, Ф2, Ф3 сканер нусхалари (PDF)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	10	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		охирги уч йиллик иш тажрибаси. Шартномалар, Ф2, Ф3 сканер нусхалари				
Workers interprise	10	МАЪЛУМОТЛАР ИЛОВА КИЛИНМОҚДА	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори бўлиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори бўлиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	10	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. Рейтинг даражаси СС ва ундан юқори бўлиши керак	6	Экспертная		
Workers interprise	10	маълумотнома	10	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО BRK GULISTON	10	Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати	10	Экспертная		
Workers interprise	10	маълумотнома	9	Экспертная		

Критерий №6 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. Бюртмачи билан объектни олдиндан куздан кечириш далолатнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. Бюртмачи билан объектни олдиндан куздан кечириш далолатнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BRK GULISTON	20	Қурилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. Бюртмачи билан объектни олдиндан куздан кечириш далолатнома.	20	Экспертная		
Workers interprise	20	маълумотнома	20	Экспертная		

Критерий №7 Объектинг охирги 10% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига розилик хат

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектинг охирги 10% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига розилик хат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO BRK GULISTON	10	Объектинг охирги 10% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига розилик хат	10	Экспертная		
Workers interprise	10	маълумотнома	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO BRK GULISTON	329 244 768.00	313 000 000.00 UZS	313 000 000.00	00.00	313 000 000.00	12.09.2022 12:27:33	10
Workers interprise	329 244 768.00	327 500 000.00 UZS	327 500 000.00	00.00	327 500 000.00	14.09.2022 11:38:48	9.55725

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
OOO BRK GULISTON	85.5	10	95.5
Workers interprise	88.875	9.55725	98.43225

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 145510 от 23.09.2022 года на приобретение Ховос тумани „Tinchrik“ MFy da ioyrashgan 13-sonli maktab hududini' 40x20 m o'lehamdagi sunniy qo'ptamali mini futbol maydonini qurib obodonlashtirish> определила победителем:


Workers interprise
304371304

и резервный исполнитель: ООО BRK GULISTON (204769688)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHIRALIYEV MUZAFFAR ORZIKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ESHONOV SAIDAKMAL SAIDANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Согласен	
Член комиссии	XOLBUTAYEV ZOYIDJON ZIYODULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ховос туман Халқ таълими бўлими танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ № 13

25.09.2022 йил

Ховос ш.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли Давлат харидлари тўғрисидаги қонунга ва 2018 йил 26 майдаги № 3016 сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган “ Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида”ги Низомга асосан Ховос туман Халқ таълими бўлими 2022 йил бюджет маблағлари ҳисобидан Халқ таълими бўлимига қарашли 13-мактаб ҳудудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини қуриб ободонлаштириш иш бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хом ашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 23 Сентябрь лот № 22110012145510 сонли умумий суммаси 329 244 768 сўмлик Ховос тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 13-мактаб ҳудудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини қуриб ободонлаштириш учун берилган эълонга асосан ташриф буюрган иш бажарувчилар "WORKERS INTERPRISE" МЧЖ , “БРК Гулистон ” МЧЖ вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	"WORKERS INTERPRISE" МЧЖ		“БРК Гулистон ” МЧЖ	
		муддати	суммаси	муддати	Суммаси
1	Ховос тумани Халқ таълимига қарашли 13-мактаб ҳудудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини қуриб ободонлаштириш	30 кун	327 500 000	30 кун	313 00 000

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия;

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1 "WORKERS INTERPRISE" МЧЖ таклиф қилаётган Ховос тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 13-мактаб ҳудудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини қуриб ободонлаштириш ишлари нархи арзонлиги ва иш бажариш муддати қисқалиги ва 23.09.2022 йилдаги баённома муҳақома деб 2-кун махсус ахборот парталига муҳақома қилиш учун қўйилди, муҳақома даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли "WORKERS INTERPRISE" МЧЖ билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

Комиссия раиси:

Комиссия аъзолар

М.Ширалиев
С.Эшонов
И. Номанов
З.Холбўтаев
Н. Ширинбаев