

**ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ**  
**(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)**

№164

«31» 10 2022 йил

Термиз шаҳри.

«SALOVAT SIFAT LOYIHA» МЧЖ, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Х.Т.Бабалов, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

**1. Шартнома предмети**

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Шеробод тумани "Куллуқшо" маҳалласи ҳудудидаги сув туплаш ва таркатиш иншоотини реконструкция қилиш (Каттабоғ, Куллуқшо, Нуртепа, Октепа, Хуржак-1 маҳаллалари ичимлик суви тармогини яхшилаш) объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш ҳажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш ҳажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов Бирлиги	Миқ- дори	Нархи	НДС 15%	Умумий нарни
1	Шеробод тумани "Куллуқшо" маҳалласи ҳудудидаги сув туплаш ва таркатиш иншоотини реконструкция қилиш (Каттабоғ, Куллуқшо, Нуртепа, Октепа, Хуржак-1 маҳаллалари ичимлик суви тармогини яхшилаш) объекти учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш ҳажмини бажариш	Дона		52 173 913	7 826 087	60 000 000
	<b>Жами</b>	-	-	52 173 913	7 826 087	60 000 000

**2. Бажариладиган иш ҳажмининг нархи ва умумий қиймати**

2.1 Бажариладиган иш ҳажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 60 000 000 (Олтмиш миллион) сўмни ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

**3. Тулов шартлари**

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тулик хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунида қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб бериллади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш ҳажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

**4. Ишнинг бажарилиш тартиби**

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

**5. Томонларнинг мажбуриятлари**

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, мухандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуги ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник қўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза қўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб «Буюртмачига» тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон қўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, «Буюртмачи» лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, «Буюртмачи»га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

#### 5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз бўлса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш хажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

### 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш хажмини уз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш хажми «Иш бажарувчи»нинг хатоси билан содир қилинганда «Иш бажарувчи» ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан «Буюртмачи»нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш қиритишга йул қуйилмайди.

### 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибида, агарда муроСага келдирмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

### 8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажарётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик

қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир етиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкый наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатлатга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига кафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 9. Қушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний кучига эга бўлади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### 10. Форс- мажор

10.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайди.

#### 11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусxada тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

#### 12. Томонларнинг юридик манзили

«Иш бажарувчи»

«SALOVAT SIFAT LOYIHA» МЧЖ

МАНЗИЛ: Термиз ш, Тараккиёт 42а уй,

Тел: 223-29-61 сот:(99) 671-64-64

ХР 2020 8000 8002 2454 7001

ИНН: 302575841

ОКОНХ 66000

МФО: 00401

Банк: АТ «Алокабанк» Термиз ш.

Директор \_\_\_\_\_ Х.Бабалов  
(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5

Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В 301121862140746320110152.

ИНН: 200474347 ОКОНХ: 97400

ЎзРесп. Молия вазирлиги Гаоначилиги ИНН:

201122921 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ХҚКМ

х/р: 23402000300100001010

Директор \_\_\_\_\_ А.Арамов  
(имзо)

**Юрист визаси:** Мен Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, «Хужалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишдигини аниқладим:

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йил

А.Музафаров

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 йилдаги №164-сонли ШАРТНОМАга илова

**ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга**

**№164-сонли**

Лойихалаш ташкилоти: **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ**

Буюртмачи ташкилот: **«Ягона буюртмачи хизмати» ИК**

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	ЛСХ ва муаллифлик назорати	Хизмат	1	60 000 000
	<b>Жами</b>			<b>60 000 000</b>

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха кидирув ишлари бажариш лозим булса, лойихалаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг киймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 60 000 000 (олтмиш миллион) сумни ташкил этади.

**“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ**

**раҳбари:**

**Х.Бабалов**

**«Ягона буюртмачи хизмати» ИК  
ЛҚИ булим бошлиги**

**М.Менглиев**



### БАЁННОМАСИ

Шеробод тумани "Куллуқшо" маҳалласи ҳудудидаги сув туплаш ва таркатиш иншоотини реконструкция қилиш (Каттабоғ, Куллокшо, Нуртепа, Октепа, Хуржак-1 маҳаллалари ичимлик суви тармоғини яхшилаш) объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш ҳажмини бажариш мақсадида, биз қуйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан Вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг компанияси лойиҳа кидирув ишлари бўлими бошлиғи **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **“SALOVAT SIFAT LOYIHA” МЧЖ** раҳбари **Х.Т.Бабалов** томонлар ўртасида лойиҳа-смета ҳужжатларни ишлаб чиқариш нарҳини **60 000 000 (Олтмиш миллион)** сум миқдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нарҳда ҳисобга олинмаган материаллар нарҳини узғариши ва меҳнат иш ҳақининг узғариб туриши сабабли шартнома нарҳи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб қилиш ва туловни амалга ошириш учун асос бўла олади.

### КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш босқичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нарҳи,сум
1	2	3	4
1	Шеробод тумани "Куллуқшо" маҳалласи ҳудудидаги сув туплаш ва таркатиш иншоотини реконструкция қилиш (Каттабоғ, Куллокшо, Нуртепа, Октепа, Хуржак-1 маҳаллалари ичимлик суви тармоғини яхшилаш) объекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишлари иш ҳажмини бажариш	20	60 000 000
	Жами:		60 000 000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.

Бажарувчи ташкилотнинг

раҳбари: **Х.Т.Бабалов**



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: **М.Менглиев.**



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160907 на приобретение Шеробод тумани "Куллуқшо" махалласи худудидаги сув туплаш ва таркатиш иншоотини реконструкция қилиш (Каттабоғ, Куллоқшо, Нуртепа, Октепа, Хуржак-1 махаллалари ичимлик суви тармоғини яхшилаш) ЛСХ учун**

Способ проведения электронный

Дата 27.10.2022

Время рассмотрения 27.10.2022 10:56

Закупочная комиссия Сурхондарё вилоят ҳокимлиги Ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Секретарь комиссии</b>	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташкил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.10.2022 года № лота 160907.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

<b>Наименование товара</b>	<b>Услуга по проектно - изыскательной работе</b>
----------------------------	--

<b>(работы, услуги)</b>	
Подробное описание	Шеробод тумани "Куллуқшо" маҳалласи ҳудудидаги сув туплаш ва тарқатиш иншоотини реконструкция қилиш (Каттабоғ, Куллоқшо, Нуртепа, Октепа, Хуржак-1 маҳаллалари ичимлик суви тармоғини яхшилаш) ЛСХ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	61 000 000.00
Стартовая сумма	61 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	38	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №2 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика ҳисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	106	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МЧЖ	20	20	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	80	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МСНЖ	20	20	5	Экспертная		

Критерий №4 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан бахоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	20	32	20	Экспертная		
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МСНЖ	20	20	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	61 000 000.00	60 000 000.00 UZS	60 000 000.00	00.00	60 000 000.00	26.10.2022 00:42:10	20
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МСНЖ	61 000 000.00	60 800 000.00 UZS	60 800 000.00	00.00	60 800 000.00	26.10.2022 07:04:13	19.73684

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ	80	20	100
TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МСНЖ	65	19.73684	84.73684

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160907 от 27.10.2022 года на приобретение Шеробод тумани "Куллуқшо" махалласи худудидаги сув туплаш ва таркатиш иншоотини реконструкция қилиш (Каттабоғ, Куллоқшо, Нуртепа, Октепа, Хуржак-1 махаллалари ичимлик суви тармоғини яхшилаш) ЛСХ учун белгиледи қўлида қўлида:

"SALOVAT SIFAT LOYIHA" МЧЖ  
302575841

и резервный исполнитель: TERMIZ AVTOYO'L LOYIHA МЧЖ (306454507)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"FAS-DIKLAIMAN"  
 Сурхондарё вилоятги  
 ҳоҳамнинг ўрибосари  
 Ж. Ғураев  
 2022 йил

Сурхондарё вилоят ҳокимлигининг "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси буюртмачилигида  
 Молия вазирлиги хузуридаги Суё таъминоти ва каналлация тизимларини ривожлантириш жамғармаси ҳисобидан  
 2022 йилга мўлжалланган ичкилик сув таъминоти ва оқова сув объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
 МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

№	Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қуриш бозорини янада ривожлантириш ва фойдаланишда	Лойҳа ва шартнома (шартнома асосида) бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига		01.01.22 й. ҳолатига		2022 йил учун капитал қўйилмалар дивиденти			2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	Экспертиза ҳуҷжатлари ва рақами ва санаи	Теги (ташқиқот натижасига бўйича баённома рақами ва санаи)	Қурилш пудрат ташқиқот номи
						01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	Жами капитал қўйилмалар	Қурилш-монтаж ишлари	Буюртмачи бошқа ҳаражатлари	Жами қўйилмалар	Жами қўйилмалар	Муддат / қуваат	Асосий фонд суммаси					
1	1	Объектлар номи ва манзили	2	Лойҳа ва шартнома (шартнома асосида) бўлиши	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	Жами капитал қўйилмалар	Қурилш-монтаж ишлари	Буюртмачи бошқа ҳаражатлари	Жами қўйилмалар	Муддат / қуваат	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	Экспертиза ҳуҷжатлари ва рақами ва санаи	Теги (ташқиқот натижасига бўйича баённома рақами ва санаи)	Қурилш пудрат ташқиқот номи	
2	2	Сурхондарё вилояти бўйича жами:				11 699,940	11 699,940	5 018,258	4 691,676	0,000	326,582	0,000	4030,699	4 772,217	6320,177				
1	1	Термиз шаҳри аҳолисининг ичкилик суё таъминоти яхшилаш мақсадида "Шимолий" ичкилик суё ишлаб чиқариш ишоотидан "Шимолий дарвоза", "А.Тексур", "Ибн Сино" ва "С.Оллоёр" қўчаларида 6,8 км (Д-600мм) ичкилик суё тармоғини қуриш ишларининг 1-босқичини амалга ошириш	2021-2022 йй	объект	12 453,803	8 456,757	2 514,291	2 291,676	222,615					3 578,60	4 772,217	М34399 24.03.2022ж	Сур.в.х 04.11.2021 Илдатги қарори	"Jahong'lon Maxsus Qanish" XK	
2	2	Шеробол тумани "Кулдуқино" маҳалласи қулуқидан суё бўлаш ва тарқатиш ишоотини реконструкция қилиш (Қаттабоғ, Кулдуқино, Нуртепа, Октепа, Жўрак-1 маҳаллалари йемилик суёни тармоғини яхшилаш)	2021-2022 йй	объект	11 432,027	2 733,183	2 503,967	2 400,000	103,967					452,095	1 547,959	М30017 08.09.2022ж	Сур.в.х 04.11.2021 Илдатги қарори	"Sroy Montaj Invest" МНЖ	



"KIRITILDI"  
 Сурхондарё вилоят ҳокимлиги  
 "Ягона буюртмачи хизмати"  
 инжиниринг компанияси директори  
 А.Ариқов  
 2022 й

"КЕЛИШДИ"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Молия вазирлиги

Иштироки тарқатёт ва қайта бағаланиши  
 қисқартуриши вазири  
 08.07.2022 й.

Handwritten signature and date: 08.07.2022 й.