

ФАРҒОНА ШАҲРИ

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти худудий бошқармаси номидан 24.01.2022 й №21 сонли бош ишоннома асосида Р.Холикназаров бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган "DIAMOND PROJECT" МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи раҳбари А.Абдумуталипов иккинчи томондан «Бағдод тумани Обод юрт МФЙ худудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш» объектига доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I.Тарифлар

I.Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтари хамда қурилиш нормалари ва коидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### II.Шартнома мавзуси

2.Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Бағдод тумани Обод юрт МФЙ худудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш» объектида лойиҳада кўзда тутилган ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ғазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III.Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар 2022 йил "21" октябрь кунги №161478-сонли электрон баённома билан шакилланган қурилиш монтаж ишлари қиймати кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 430 573 281** (Бир миллиард тўрт юз ўттиз миллион беш юз етмиш уч минг икки юз саксон бир) сўмни ташкил этади.Шундан 2022 йил учун бажариладиган ишлари қиймати кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 430 573 281** (Бир миллиард тўрт юз ўттиз миллион беш юз етмиш уч минг икки юз саксон бир) сўмни, молиялаштириладиган маблағ кўшимча қиймат солиғини ўз ичига олган ҳолда **1 359 044 617** (Бир миллиард уч юз эллик тўққиз миллион қирк тўрт минг олти юз ўн етти) сўмни, ташкил этади.Қолган маблағ объект фойдаланишга топширилиб кафолат муддати тугагандан сўнг белгиланган тартибда тўлаб берилади.

4. Ишлар қиймати узил-қесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:-қурилиш қийматини кўпайтириш енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;-ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш конун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага кўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### IV.Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга " " иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50 % ўз кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ва унга ҳисоботларни ойма-ой буюртмачига топшириш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ муддатида тугатиб топшириш;- \_\_\_ -иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш; қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;-қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;-қурилиш таваккалчиликларини сугурта қилиш;- мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт









№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондиниш ва фойдаланиш ташкили йили	Лойиша қувиати	Объектнинг умумий қиймати (партнома асосда) жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қиймати жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қиймати жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қиймати жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар дивиденти				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан ўтувчи объектнинг қиймати (сайта ҳисобидан бўлган) қиймати жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	Экспертиза ҳуҷжатлари ва рақами ва санаи	Тендер (таълоқ)лар талқинига бўйича баённома расми ва санаи	Кўришни пулрат ташкилот номи
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жазо	Бурғутмачи бонса харажатлари	Муддат/ қувиат	Асосий фонд суммаси				
1	Бешлар саноят ва талбирзорлик зонаси		39,4 км 15 объект	15 432,762 664,580	15 432,762 664,580	15 432,762 664,580	15 432,762 664,580	27 494,352	22 535,772	958,580	104,688	10,21 км 6 объект	15 432,76	738,41		19	20
22	Бағлод тумани Миришкор МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув илшоотини қуриш. шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,1 км, 1 объект	993,517 50,163	993,517 50,163	993,517 50,163	946,349 153,634	896,186	17,663	50,163	17,663	0,1 км, 1 объект	993,52	47,17	№61178 15.09.2022 й	№ 151830 23.09.2022 й	"ZERO MAX MAHSUS QURILISH" MCHU
23	Бағлод тумани Муруват МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,148 км	421,909 20,973	421,909 20,973	421,909 20,973	401,862	380,889	10,000	20,973	10,000	1,148 км	421,91	20,05	№ 57684 22.08.2022 й	№ 147263 15.09.2022 й	"MINDON NIHOI" XK
24	Бағлод тумани Муруват МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув илшоотини қуриш. шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км, 1 объект	1 286,912 52,280	1 286,912 52,280	1 286,912 52,280	1 225,180 1 849,414	1 172,900		52,280		1,0 км, 1 объект	1 286,91	61,73 0,00	№ 60539 12.09.2022 й	№ 154924 30.09.2022 й	"ZIYO NUR INVEST" MCHU
25	Бағлод тумани Обол юрт МФЙ ҳудудидagi Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км				1 200,000	1 159,000		41,000							Талқов (тендер) савдолари орқали аниқланади
26	Қўқон шаҳар Қўқон МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув илшоотини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км, 1 объект				4 000,000			36,000							Талқов (тендер) савдолари орқали аниқланади
27	Қувасий шаҳар Бунёкор ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув илшоотини қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км, 1 объект	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 758,038 146,406	2 627,456	2 481,050	146,406	146,406	42,000	1,0 км, 1 объект	2 758,04	130,58	№ 29059 23.12.2021 й № 141-06/1-592 04.02.2022 й	№ 15570 24.08.2022 й	"ORZU TA MIR QURILISH FAYZ" MCHU
28	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,3 км	261,943 12,765	261,943 12,765	261,943 12,765	249,484	236,719		12,765		0,3 км	261,94	12,46	№ 56157 11.08.2022 й	№ 137086 23.08.2022 й	"TEXNO GEO STORY" MCHU
29	Данғара тумани Чинобод МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув илшоотини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,625 км	161,621 8,000	161,621 8,000	161,621 8,000	153,940	145,940		8,000		0,625 км	161,62	7,68	№ 56115 11.08.2022 й	№ 141296 30.08.2022 й	"RASHIDON SIFAT FAYZ" XK
30	Ёзёвон тумани Тошқову МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км				2 800,000	2 706,000		94,000							Талқов (тендер) савдолари орқали аниқланади
31	Ёзёвон тумани Тошқову МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув илшоотини қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км, 1 объект	957,030 36,910	957,030 36,910	957,030 36,910	911,024	874,114	36,910	36,910		1,0 км, 1 объект	957,03	46,01	№ 29562 27.12.2021 й	№ 132974 12.08.2022 й	"DIAMOND PROJECT" MCHU
32	Қува тумани Турк МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув илшоотини қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,4 км	98,913 10,000	98,913 10,000	98,913 10,000	94,467	84,467		10,000		0,4 км	98,91	4,45	№ 56031 11.08.2022 й	№ 136594 19.08.2022 й	"OUVASOY QODIRJON SERVIS" XK
33	Қўштепа тумани Хавасанд-Қорақийда ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,8 км, 1 объект	717,366 18,879	717,366 18,879	717,366 18,879	682,442	663,563	4,000	18,879		0,8 км, 1 объект	717,37	34,92	№ 55638 09.08.2022 й	№ 137861 23.08.2022 й	"Тараққиёт-Қуралиш Монтаж" МФЖ



№	Объектлар номи ва мавзиви	Қурилиш бошланғичи на объектнинг фойдаланиш тошмирини йили	Лойiha қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шарҳотма жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилда Улуғчи объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган) ш қолдирган жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда Улуғчи объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган) ш қолдирган жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилда Улуғчи объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган) ш қолдирган жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошмирилган		01.01.23 й. ҳолатига йилда Улуғчи объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган) ш қолдирган жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилда Улуғчи объектнинг қиймати (қайта ҳисобланган) ш қолдирган жумладан, бурғутмачи бонса харажатлари	Экспертга ҳисобланган рақам ва шартлари	Тошлар (ташқир)лар қиймати ва бонса рақами	Қурилиш пулдат ташқирли номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишлари	Жило	Бурғутмачи бонса харажатлари	Муддат/қувват	Ассетий фонд суммаси						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	Қўшпа тумани Хавамайд-Қорақийда ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,6 км, 1 объект	409,880 26,815	409,880 26,815	409,880 26,815	409,880 26,815	390,727 ✓	363,912	26,815	6,115	409,88	1,6 км, 1 объект ноябрь	409,88	19,15	19,15	№ 55651 11.08.2022 й	№ 140630 26.08.2022 й	"Тарваклет Қурилиш Монтаж" МЧЖ
35	Олтиарк тумани Янги Олтиарк ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км, 1 объект	1 146,125 36,290	1 146,125 36,290	1 146,125 36,290	1 146,125 36,290	1 090,633 ✓	1 054,343	36,290	8,910	1 146,12	1,0 км, 1 объект ноябрь	1 146,12	55,49	55,49	№ 30859 20.01.2022 й	№ 129795 08.08.2022 й	"STRONG NETWORK" МЧЖ
36	Риштон тумани Навбодор МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,5 км	105,211 5,211	105,211 5,211	105,211 5,211	105,211 5,211	100,211 ✓ 443,1	95,000	5,211	4,000	105,21	0,5 км декабрь	105,21	5,00	5,00	№ 60631 12.09.2022 й	№ 154925 30.09.2022 й	"INSHOAT" МЧЖ
37	Сўх тумани Зағрат МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,04 км, 1 объект	807,877 30,394	807,877 30,394	807,877 30,394	807,877 30,394	769,003 ✓	738,609	30,394	25,000	807,88	0,04 км, 1 объект декабрь	807,88	38,87	38,87	№ 55349 08.08.2022 й	№ 139138 25.08.2022 й	"Хумо Инвест Плает" ХК
38	Сўх тумани Харат Али МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суви тармоғини ва сув иншооти қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,421 км, 1 объект	1 002,957 38,785	1 002,957 38,785	1 002,957 38,785	1 002,957 38,785	954,749 ✓	915,964	38,785	25,000	1 002,96	0,421 км, 1 объект ноябрь	1 002,96	48,21	48,21	№ 55087 08.08.2022 й	№ 137865 23.08.2022 й	"BAHRIDDIN SHODI GUZAR" ХК
39	Тошлок тумани Келажак ЁСТЗда оқова суи тармоғини қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1,0 км					300,000 ✓	286,000	14,000	9,000								Ташков (тешир) савдолари оралиқ аниқланади
40	Тошлок тумани Келажак ЁСТЗда ичимлик суи тармоғини ва сув иншооти қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,1 км, 1 объект	1 522,614 54,878	1 522,614 54,878	1 522,614 54,878	1 522,614 54,878	1 449,227 ✓	1 394,349	54,878	49,800	1 522,61	0,1 км, 1 объект ноябрь	1 522,61	73,39	73,39	№ 31675 07.02.2022 й № 1471-06/1-995 22.02.2022 й	№ 129812 08.08.2022 й	"ISTIQBOI XXI ASR" МЧЖ
41	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЁСТЗда оқова суи тармоғини қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	3,31 км	1 194,151 58,610	1 194,151 58,610	1 194,151 58,610	1 194,151 58,610	1 137,374 ✓	1 078,764	58,610	46,800	1 194,15	3,31 км декабрь	1 194,15	56,78	56,78	№ 57640 20.08.2022 й	№ 141743 31.08.2022 й	"БЕК ОЛТИН МОНТАЖ" МЧЖ
42	Ўзбекистон тумани Ўзбекистон ЁСТЗда ичимлик суи тармоғини ва сув иншооти қуриш* шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	10,0 км, 1 объект					4 500,000 ✓	4 355,000	145,000	135,000								Ташков (тешир) савдолари оралиқ аниқланади
43	Фурқат тумани Арпақшоҳ МФЙ ҳудудидagi ЁСТЗда ичимлик суи тармоғини ва сув иншооти қуриш шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,1 км, 1 объект	715,660 25,397	715,660 25,397	715,660 25,397	715,660 25,397	681,147 ✓	655,750	25,397	22,100	715,66	0,1 км, 1 объект ноябрь	715,66	34,51	34,51	№ 29538 27.12.2021 й	№ 129820 08.08.2022 й	"ZAMIN QURILISH MONTAJ" МЧЖ



№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш бонивалиш на объектларнинг ташқи хисобиди	Лойиҳа кўрсаткичи	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома берилган ҳолда)	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объект қиймати (сайта хисобидан жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (сайта хисобидан жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (сайта хисобидан жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига ўтувчи объектнинг қиймати (сайта хисобидан жумладан, бурғунчи бошқа харajatлари	Экспертиза хулосаси рақами ва сана	Текшер (таъминот) рақами ва сана	Қурилиш пулрат ташкилот номи				
								Жами капитал қўйималари	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Бурғунчи бошқа харajatлари	Муддат/ кўнгат	Ассений фонд суммаси								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
44	Фуркат тумани Томоша МФЙ ҳудудидagi ЕСТЗда ичкилик суви тармоғини ва суви ишловини куриши шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,03 км, 1 объект	871,038 31,824	871,038 31,824	871,038 31,824	871,038 31,824	829,077	797,253		31,824	4,000	0,03 км, 1 объект	871,04		41,96	№ 58773 26.08.2022 й	№ 148377 16.09.2022 й	"Бинокор Отабек" ЖК		
45	Бағдод тумани, Мурувват МФЙ ҳудудидagi КСЗда ичкилик суви тармоғини куриши шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	1 км	401,490 19,417	401,490 19,417	401,490 19,417	401,490 19,417	382,386	362,969		19,417	3,750	1 км	401,49		19,10	№ 54738 03.08.2022 й	№ 135095 17.08.2022 й	"МАДАҚ" ЖК		
46	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МРЖ ҚҚ учун кулук казипи ва суви тармоғини куриши шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,11 км, 1 объект	783,035 48,186	783,035 48,186	783,035 48,186	783,035 48,186	746,293	698,106		48,186	15,000	0,11 км, 1 объект	783,03		36,74	№ 57630 20.08.2022 й	№ 148369 16.09.2022 й	"ELIT GRANT QURILISH" МСНУ		
47	Риштон тумани "Rus Uzbek Tex" МРЖ ҚҚга оқона суви тармоғини куриши шу жумладан ЛҚИ:	2022 й	0,06 км	98,507 6,444	98,507 6,444	98,507 6,444	98,507 6,444	93,904	87,460		6,444		0,06 км	98,51		4,60	№ 56769 15.08.2022 й	№ 139186 25.08.2022 й	"ХАЭРАТ УМАР" МЧЖ		
Тасвирланмаган лимит:																					

\*) Объектнинг қувавати ва қиймати лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилгандан сўнг аниқланади ва мотивлатириши очилади.



"Кашгариya"  
Ўзбекистон Республикаси  
Мотивлатириши

"Кашгариya"  
Ўзбекистон Республикаси  
Мотивлатириши

"Кашгариya"  
Ўзбекистон Республикаси  
Ички ишлар вазирлиги

2022 йил 19.08.2022 й

"Кашгариya"  
Ўзбекистон Республикаси  
Ички ишлар вазирлиги

2022 й

Handwritten signature



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161478 на приобретение Бағдод тумани Обод юрт МФЙ ҳудудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш**

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 20:13

Закупочная комиссия Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Бошқарма бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	QURBONOV SALIMJON AXMADJONOVICH	Маркетинг булими бош мутахасиси	Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича ИК Фарғона вил.худ. Бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Ҳуқуқшунос	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Маркетинг булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Лойиха булими бошлиғи	«Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси» УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	БОШЛИГИНИНГ ИКТИСОДИЙ МАСАЛАЛАР БУЙИЧА УРИНБОСАРИ	“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши буйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.10.2022 года № лота 161478.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 56

Предмет закупки:



<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Строительно монтажные работы</b>
Подробное описание	Бағдод тумани Обод юрт МФЙ худудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1445 023 517.00
Стартовая сумма	1445 023 517.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 IV. иш тажрибаси. 4-шакл (15 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	15	бор	15	Экспертная		
<b>ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ</b>	15	бор	15	Экспертная		
<b>"NEW-PROF-STROY" MCHJ</b>	15	IV. иш тажрибаси. 4-шакл	5	Экспертная		

Критерий №2 VII.Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома.(5 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар бўйича қарздорликнинг мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	5	бор	5	Экспертная		
<b>ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ</b>	5	бор	5	Экспертная		
<b>"NEW-PROF-STROY" MCHJ</b>	5	Солиқдан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома	5	Экспертная		

Критерий №3 II. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл (12 балл)

Тип: Текстовое значение



Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 5 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги Ходимларнинг йиллик уртача сони 5-10 киши(ишчи ходимларга ҳисобланган иш ҳақи бўйича тақдим қилинган солиқ ҳисоботлари асосида охириги жами 12 ойда ҳисобланган иш ҳақи миқдори билан те

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	12	бор	12	Экспертная		
<b>ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ</b>	12	бор	10	Экспертная		
<b>"NEW-PROF-STROY" MCHJ</b>	12	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	10	Экспертная		

Критерий №4 III. Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар (18 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. Сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	18	бор	18	Экспертная		
<b>ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ</b>	18	бор	12	Экспертная		
<b>"NEW-PROF-STROY" MCHJ</b>	18	Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи	12	Экспертная		

Критерий №5 VI. Қурилиш майдонини кўрганлик ва қурилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома. 7-шакл.(10 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги (рамлар асосида акс холда ҳисобга олинмайди) Тавсиянома (вилоят (шаҳар) қурилиш бўйича хоким ўринбосари ва қурилиш бош бошқармалари билан келишилган ҳолда)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	10	бор	5	Экспертная		
<b>ORZU TA'MIR</b>	10	бор	5	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>QURILISH FAYZ MCHJ</b>						
<b>"NEW-PROF-STROY" MCHJ</b>	10	Курилиш майдонини кўрганлик ва курилиш объектини ўрганганлик тўғрисида маълумотнома	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №6 V. Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар (20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилишни бажариш учун зарур бўлган 1 та дан кам бўлмаган. Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги курилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади) танлов иштирокчисининг жорий даврдаги бошқа(курилиш шартномалари) объектлари Курилишни бажариш учун зарур бўлган 5 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	20	бор	20	Экспертная		
<b>ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ</b>	20	бор	20	Экспертная		
<b>"NEW-PROF-STROY" MCHJ</b>	20	Машина ва механизмлар рўйхати, 5-6 шакллар	5	Экспертная		

Критерий №7 I. Курилиш Рейтинги.(20 балл)

Тип: Текстовое значение

Описание: Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	20	бор	20	Экспертная		
<b>ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ</b>	20	бор	20	Экспертная		
<b>"NEW-PROF-STROY" MCHJ</b>	20	Курилиш Рейтинги	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом	Применение преференции	Общее значение	Дата предложения	Оценка стоимости
------------------------	-----------------	--------------------	----------------	------------------------	----------------	------------------	------------------



			конвертации (UZS)		(UZS)		(балл)
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	1 445 023 517.00	1 430 573 281.00 UZS	1 430 573 281.00	00.00	1 430 573 281.00	14.10.2022 19:02:21	9.08028
<b>ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ</b>	1 445 023 517.00	1 299 000 000.00 UZS	1 299 000 000.00	00.00	1 299 000 000.00	16.10.2022 20:03:16	10

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>DIAMOND PROJECT MCHJ</b>	85.5	9.08028	94.58028
<b>ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ</b>	78.3	10	88.3
<b>"NEW-PROF-STROY" MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161478 от 21.10.2022 года на приобретение Бағдод тумани Обод юрт МФЙ худудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш объектида қурилиш монтаж ишларини бажариш определила победителем:

DIAMOND PROJECT MCHJ  
303423927

и резервный исполнитель: ORZU TA'MIR QURILISH FAYZ MCHJ (301904344)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XOLIQNAZAROV RUSTAMJON SOTIVOLDIYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHONOV AXMADJON ANVAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ENAZAROV UMID KOCHKARVAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDURAIMOV SHERZOD IKRAMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XO'JAYEV NODIR ABDUNOSIROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№15/24/5738

**Қурилиш-монтаж қалтисликларини  
мажбурий суғурталаш  
ПОЛИСИ**

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 2022 йил 11 феврал кунда берилган СФ серияли ва 00028-сонли Лицензия асосида фаолият юритувчи, қуйида «Суғурталовчи» деб аталувчи "GROSS Суғурта компанияси" АЖ ушбу билан 31.10.2022 йил даги 15/24/5738-сонли Қурилиш-монтаж таваккалчиликларини мажбурий суғурталаш шартномаси (қуйида- Суғурта шартномаси) бўйича мажбуриятлари кучга кирганлигини тасдиқлайди.

<b>СУГУРТА ҚИЛДИРУВЧИ</b>	<b>«DIAMOND PROJECT» МЧЖ</b>
<b>Юридик манзил</b>	<i>Фаргона Вилояти, Фаргона Шаҳри, Сайилгоҳ кучаси, 15</i>
<b>Қурилиш майдони манзили (СУГУРТА ХУДУДИ):</b>	<i>Бағдод тумани, Обод Юрт МФЙ ҳудудидаги Чигит ЁСТЗда оқова сув тармоғини қуриш</i>
<b>ЖАМИ СУГУРТА ПУЛИ</b>	<i>1 140 000 000,00 (Бир миллиард бир юз қирқ миллион) сўм (қурилиш объекти қийматининг 80% дан ошмаган миқдорда)</i>
<b>Суғурта қилдирувчининг учинчи шахслар олдидаги фуқаролик жавобгарлиги қалтислиги бўйича суғурта товони лимити</b>	<i>200 000 000,00 (Икки юз миллион) сўм</i>
<b>Бир ҳодиса бўйича суғурта товони лимити</b>	<i>20% дан ошмаган миқдорда</i>
<b>Суғурта ҳодисасидан кейин ҳудудни тозалаш харажатлари</b>	<i>суғурта пулининг 2% дан ошмаган миқдорда</i>
<b>СУГУРТА ҲОДИСАСИ</b>	<i>суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ.</i>
<b>СУГУРТА МУДДАТИ</b>	<i>31.10.2022 йил дан 31.12.2022 йил гача</i>
<b>СУГУРТА МУКОФОТИ</b>	<i>775 000,00 (Етти юз етмиш беш минг) сўм</i>
<b>МАХСУС ШАРТЛАР</b>	<i>Суғурта шартномасининг шартларига мувофиқ суғурта мукофоти ўз вақтидан кейин тўланган тақдирда Суғурта шартномаси (Суғурталовчининг мажбуриятлари) келишилган суғурта мукофоти тўланган пайтдан бошлаб кучга киради.</i>

**СУГУРТАЛОВЧИ НОМИДАН**

**Фаргона филиали  
директори**

**0284946**

\*Полис биланки ҳимояланган

**Арипова Р.В.**



69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 ноябргача амалда бўлади.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

“DIAMOND PROJECT” МЧЖ

Манзил: Фарғона шаҳар Сайилгоҳ кучаси 15 уй

р/сч 20208000900492566001

«Хамкорбанк» Истикбол филиали

МФО: 00965, ИНН: 303 423 927

ОКЭД: 71100

Тел: 93 482 33 33



Раҳбар: А. Абдумуталипов

М.У.

#### “Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110179

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00914  
СТИР: 201122919



Раҳбар: Р. Холикназаров

Ҳуқуқий ҳолат

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист \_\_\_\_\_ А.А. Нишонов



воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;-қурилиш майдони кўрикланишини таъминлаш;-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 % дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши, шунингдек, объектда бажарилган ишлар юзасидан тўлиқ ҳисоботларни ва объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи ҳайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилади ҳамда объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;-Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;-Объект махсус ҳисоб варағига маблағлар берилганидан сўнг молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;-мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;-мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддатлари**

10. Шартнома:-миллий валюта «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – томонлар уни имзолаган пайдан бошлаб;-кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда – шартнома қонун ҳужжаларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради.

11. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 60 иш кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар.**

14. Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Буюртмачи Пудратчига ажратилган маблағ учун бажариладиган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдорида, икки ойга тенг улушларга (ойига 15фоиздан) бўлган ҳолда аванс ўтказилади, бу  $214\ 585\ 992 \times 2 = 429\ 171\ 984$  (Тўрт юз йигирма тўққиз миллион бир юз етмиш бир минг тўққиз юз саксон тўрт) сўмни ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун объект махсус ҳисоб рақамига маблағлар ажратилганидан сўнг ойлик бажарилган ишлар ҳисоб-фактуралари ҳамда молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1,2 илова).

16. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, Вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 24 майдаги ПФ-140-сон Фармонида асосан белгиланган тартибда ажратилган аванснинг мутаносиб равишда ушлаб қолинишини ҳисобга олган ҳолда, объектга ажратилган маблағ қиймати учун бажариладиган ишлар жорий қийматининг 95 фоизи миқдорида ҳар ойда жорий молиялаштирилади.

17. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб китоб, яъни объектнинг шартномавий жорий қийматининг 5% қурилиш тугалланган объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан сўнг, қафолатли муддат тамом бўлгандан кейин, вилоят Молия бошқармаси томонидан объектнинг вилоят Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ ажратилганидан сўнг, Пудратчи томонидан объектнинг фойдаланувчисидан қафолат муддатида объектда камчиликлар аниқланмаганлиги ҳамда қафолат суммасини тўланишига эътирози йўқлиги ҳақидаги маълумот тақдим этилганидан кейин амалга оширилади, ушбу ҳужжатлар Пудратчининг айби билан ўз вақтида Буюртмачига тақдим этилмаганлиги сабабли даъво муддати ўтган ёки ажратилган маблағ бюджетга қайтганлиги сабабли тўлов амалга оширилмаган ҳолларда Буюртмачи Пудратчи олдида мулккий ва бошқа тусда жавобгар ҳисобланмайди.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – техник назоратчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

21. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.



22. Пудратчи техник назоратчини ишлаши учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

27. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

28. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қўрилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

29. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларига мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини қафолатлайди.

30. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб, уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

31. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

32. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса ва уларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

33. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаसा, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

34. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради, озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

35. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб бермаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади. Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтаридан ўз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни уч кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қўриқлаш.**

36. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунгача ва қурилиши тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

37. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган қуч (форс-мажор) ҳолатлари**

38. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган қуч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.



39. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

40. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

### **XI. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

41. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан, яъни Пудратчи объектни фойдаланишга қабул қилиш ҳақидаги ишчи хайъати далолатномасини расмийлаштириб, Буюртмачига тақдим қилгандан сўнг амалга оширилади.

42. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

43. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

44. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади фойдаланувчига I-ой муддат ичида топширилиши шарт.

### **XII. Кафолатлар**

45. Пудратчи: -барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини; -лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни сифатли бажарилишини таъминлаши лозим; -ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; -ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; -объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

46. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 йил этиб белгиланади.

47. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

48. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитектқурилиш назорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иктисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

49. Буюртмачи: -шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; -ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

50. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра, Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

51. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

52. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаларига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

53. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

54. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XIV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**



55. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон: иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

56. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди. Вилоят молия бошқармасидан объектнинг Ҳазначилик бошқармасидаги махсус ҳисоб рақамига маблағ берилмаганлиги сабабли, тўловни амалга оширмаганлиги учун Буюртмачи Пудратчи олдида мулкӣ жавобгар бўлмайди ва пенялар ҳам ҳисобланмайди.

57. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 350-моддаси 1-қисмига кўра, буюртмачининг мажбуриятлари қуйидаги ҳолларда бекор бўлади, агар давлат органининг ҳужжати чиқиши натижасида мажбуриятни бажариш тўлиқ ёки қисман мумкин бўлмай қолса, мажбурият тўлиқ ёки унинг тегишли қисми бекор бўлади.

58. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 5 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

59. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуксонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

60. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурурилиш назорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 100 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

61. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

62. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Коррупцияга қарши курашишга доир мажбурий шартлар**

63. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда томонлар:

- коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги талабларига зид бўлган ҳар қандай ҳатти-ҳаракатларни амалга оширмаслик;

- шу жумладан, пора таклиф қилмаслиги, ваъда бермаслиги, товламачилик қилмаслиги, тўғридан-тўғри ёки билвосита пора олишга, яъни моддий бойликлар ёки мулкӣ имтиёзларни олишга розилик бермаслиги, пора берувчининг манфаатлари йўлида компания ходими ўз лавозимидан фойдаланган ҳолда амалга ошириши ёки амалга ошириши мумкин бўлган муаян ҳаракатларни бажармаслиги шарт;

- томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш учун чоралар кўрилишини кафолатлайдилар;

- агар томонлар шартнома шартларининг бузилишига дуч келса, шунингдек, Буюртмачи ходимларининг ушбу шартномага ва Ўзбекистон Республикаси қонунларига зид бўлган ҳатти-ҳаракатлари, шу жумладан коррупциявий ҳуқуқбузарликларни содир этганлиги ҳақида алоқа каналларига мурожаат қилиши мумкин.

#### **XVI. Низоларни ҳал қилиш**

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ўзаро ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Фарғона туманлараро иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

#### **XVII. Алоҳида шартлар**

65. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

66. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рұхсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

67. Мазкур шартномага барча ўзгартиш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқӣ ҳисобланади.

68. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.



69. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишларни якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни колдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

70. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

71. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди ва Ҳазначилик бошқармасидан руйхатдан ўтгандан сўнг юридик кучга эга ҳисобланади ҳамда 2022 йил 30 ноябргача амалда бўлади.

### Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

#### “Пудратчи”

"DIAMOND PROJECT" МЧЖ

Манзил: Фарғона шаҳар Сайилгоҳ кучаси 15 уй


р/сч 20208000900492566001

«Хамкорбанк» Истикбол филиали

МФО: 00965, ИНН: 303 423 927

ОКЭД:71100

Тел:93 482 33 33



Рахбар: \_\_\_\_\_ А. Абдумуталипов

М.У.

#### “Буюртмачи”

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инженеринг компанияси” УК Фарғона вилояти ҳудудий бошқармаси

Манзил: Фарғона ш. Б.Марғиноний 143-уй

Тел./факс: 0-373-244-72-04

шхр: 301121860304017063201110154

СТИР: 305-987-080

ОКОНХ 42210

ХР: 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент шаҳар

Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса маркази (ҲККМ)

МФО: 00014  
СТИР: 201122919



Рахбар: \_\_\_\_\_ Р. Холикназаров

М.У.

Ҳуқуқий тўлоса

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонуни ва бошқа меъёрий ҳужжатларга асосланган ҳолда тўғри тузилган. Пудратчи раҳбари шартномани имзолаш ҳуқуқига эга эканлигини ва банкдаги реквизитлар тўғрилигини ва шартнома лойиҳасининг қонунчилик ҳужжатларига мос келишлилигини аниқладим.. Шартнома бўйича томонлар ўртасидаги мажбуриятларни бажариш муддати, предмети, нархи ва жавобгарлик шартлари келишиб олинган. Шартномани имзолаш мумкин.

Юрист \_\_\_\_\_ А. А. Нишонов