

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 154517 на приобретение Текущий ремонт школы №17 Чирчик Ташкентской области.

Способ проведения электронный

Дата 30.09.2022

Время рассмотрения 30.09.2022 16:33

Закупочная комиссия Чирчик шахар халк таълими булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	URAZOVA NAZOKAT ALLAMBERGANOVNA	мудир В.В.Б	Чирчик шахар халк таълими булими
Секретарь комиссии	AXMADALIYEV DOSTONJON RUSTAMALI O'G'LI	Иқтисодчи	гороно г.Чирчик
Член комиссии	MAXMUDOV MUZAFFAR MAXMADKARIMOVICH	экспулататсия булими бош мутахасиси	гороно г.Чирчик
Член комиссии	ISMAILOV MAXMUDJON SOBIRJONOVICH	экспулататсия булими бошлиғи	гороно г.Чирчик
Член комиссии	KARABAYEVA GULNAZA TURGUNPULATOVNA	бош хисобчи	гороно г.Чирчик
Член комиссии	QAMBAROV ABDULLA ASATULLAYEVICH	АКТ бош мутахасиси	АКТ бош мутахасиси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 30.09.2022 года № лота 154517.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 36

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий (41.20.40.900-00006)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	281 042 769.00
Стартовая сумма	281 042 769.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту.

Тип: Текстовое значение

Описание: График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO Fortuna Plus Umid	10	267801392	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	График производства работы и исполнительные схемы по текущему ремонту.	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №2 Справка от Заказчика ознокомления с объектом.

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка от Заказчика ознокомления с объектом.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO Fortuna Plus Umid	10	267801392	5	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	справка	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	4	Экспертная		

Критерий №3 информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: информация о финансовой стабильности (баланс) фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO Fortuna Plus Umid	10	267801392	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	баланс фирмы	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №4 Офёрта – составление согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов офёрты, с составлением слечительной таблицы.

Тип: Текстовое значение

Описание: Офёрта – составление согласно дефектного акта обоснованное занижении сметных расчетов и ресурсов офёрты, с составлением слечительной таблицы.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO Fortuna Plus	10	267801392	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Umid						
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	сличительная таблица	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №5 счёт-фактуры за год о законченных работ фирмы

Тип: Текстовое значение

Описание: счёт-фактуры за год о законченных работ фирмы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Fortuna Plus Umid	10	267801392	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	счёт-фактуры за год о законченных работ фирмы	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №6 Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка.

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО Fortuna Plus Umid	10	267801392	8	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом с банка.	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №7 Исполнительная схема выполняемых работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Исполнительная схема выполняемых работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO Fortuna Plus Umid	10	267801392	4	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Исполнительная схема выполняемых работ	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	4	Экспертная		

Критерий №8 Гарантийное письмо о недопущении коррупций

Тип: Текстовое значение

Описание: Гарантийное письмо о недопущении коррупций

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO Fortuna Plus Umid	10	267801392	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	Гарантийное письмо о недопущении коррупций	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №9 Справка статистического управления положения субъекта предпринимательство

Тип: Текстовое значение

Описание: Справка статистического управления положения субъекта предпринимательство

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO Fortuna Plus Umid	10	267801392	10	Экспертная		
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	10	справка	10	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	10	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	281 042 769.00	278 681 065.00 UZS	278 681 065.00	00.00	278 681 065.00	29.09.2022 09:27:15	9.47319
OOO Fortuna	281 042	267 801 392.00	267 801 392.00	00.00	267 801	28.09.2022	9.85805

Plus Umid	769.00	UZS			392.00	15:34:42	
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	281 042 769.00	264 000 000.00 UZS	264 000 000.00	00.00	264 000 000.00	29.09.2022 18:56:58	10

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ART BUILDING PROGRESS MCHJ	90	9.47319	99.47319
ООО Fortuna Plus Umid	77.0004	9.85805	86.85845
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	78.0003	10	88.0003

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 154517 от 30.09.2022 года на приобретение Текущий ремонт школы №17 Чирчик Ташкентской области. определила победителем:

ART BUILDING PROGRESS MCHJ
304421858

и резервный исполнитель: CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ (306194514)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	URAZOVA NAZOKAT ALLAMBERGANOVNA	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV MUZAFFAR MAXMADKARIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMAILOV MAXMUDJON SOBIRJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	KARABAYEVA GULNAZA TURGUNPULATOVNA	Согласен	
Член комиссии	QAMBAROV ABDULLA ASATULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“ТАСДИКЛАЙМАН”
Чирчиқ шаҳар халқ таълими бўлими
мудирининг ва ички комиссия раиси

Н. А. Уразова
«07» октябрь 2022й.

Чирчиқ шаҳар халқ таълими бўлими танлов комиссиясининг
Чирчиқ шаҳар 17-сонли умумий ўрта таълим мактабини жорий тамирлаш
бўйича йиғилиши
БАЁННОМАСИ №8

«07» октябрь 2022й.

Чирчиқ шаҳар.

Кўрилган масала Чирчиқ шаҳар 17-сонли умумий ўрта таълим мактабида жорий тамирлаш ишларини олиб бориш буйича танлов тўғрисида.

Энг яхши таклифни танлаш бўйича ўйин тугагандан сўнг 2 иш куни давомида бошқа қатнашчилар томонидан ҳеч қандай ариза келиб тушмади.

Комиссия раиси: Н. А. Уразова сўзга чиқиб, Чирчиқ шаҳар 17-сонли умумий ўрта таълим мактабида жорий тамирлаш ишларини олиб бориш кераклигини айтиб утди. Бунинг учун комиссия аъзолари эътиборига Ўзб.Рес. 684-сонли қонуни, ҳамда Ўзб.Рес.ВазирларМаҳкамасининг 46-сонли қарорига асосан Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасида электрон тарзида 154517- сонли лот орқали иштирок этган пудрат ташкилотларининг тижорат таклифларини ҳавола қилди:

№	Эълон (талабнома)				Кўйилган нарх (сўмда)	CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	ООО Fortuna	ART BUILDING PROGRESS MCHJ
	Қилинадиган иш номи	Ўлч. би. р.	с о н и	мудд ат				
1	17-сонли умумий ўрта таълим мактабини жорий тамирлаш	г а	1	30 кун	262 321 552.00	264 000 000.00	267 801 392 . 00	278 681 065.00
	Жами:				262 321 552.00	264 000 000.00	267 801 392 . 00	278 681 065.00

Такдим этилган ҳужжатларни ўрганишда, потенсиал пудратчилар томонидан таклиф қилинган хизматлари бир хил эканлиги ва таклиф қилинган хизматларни бажарувчи ташкилотнинг салоҳият даражаси электрон танлов талабига энг мувофиқ ташкилот ART BUILDING PROGRESS MCHJ эканлиги маълум бўлди.

КАРОР КИЛИНДИ:

Чирчиқ шаҳар Чирчиқ 17-сонли ўмумий ўрта таълим мактабида жорий тамирлаш ишларини олиб бориш учун ART BUILDING PROGRESS MCHJ билан шартнома тузилсин

Комиссия аъзолари:



М.С.Исмаилов
А.А.Камбаров
Ғ.Ғ.Карабаева
Д.Р.Ахмадалиев
М.М.Махмудов

SHARTNOMA №2

«07» oktabr 2022 y.

Chirchiq shahar

07.10.2022 yil

Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi ustavi asosida ish yurituvchi rahbar Urazova N A tomonidan taqdim etilgan. Bir tomondan "Pudratchi" deb yuritiladigan "MCHJ "ART BUILDING PROGRESS" va vakillik qiluvchi Chirchiq shahar xalq ta'limi bo'limi bundan keyin "Buyurtmachi" deb yuritiladi, nizom asosida ish yuritadi. Boshqa tomondan, ushbu shartnomani quyidagicha tuzdilar:

1. SHARTNOMA MAVZUSI

1.1 "Pudratchi" xizmatni taqdim etish majburiyatini oladi va "Buyurtmachi" ushbu shartnomaning 1.2-bandida ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish va to'lash majburiyatini oladi.

1.2 Pudratchi ro'yxat bo'yicha xizmat ko'rsatishni o'z zimmasiga oladi:

№	Nomi	O'lchov birligi	Miqdor	Narx	Yetkazi b berish miqdori	QQS 15%		QQS bilan birga bajarish umumiy narxi
						Miqdori	So'm	
	Toshkent viloyati Chirchiq shahri 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabini joriy ta'mirlash	hizmat	1	278,681,065.00	1	242,331,360	36349704,13	278,681,065.00
Jami:								278,681,065.00

2. BAJARISH VAQTI VA TARTIBI

- 2.1. "Pudratchi" "Buyurtmachi" talablariga javob berishi kerak bo'lgan xizmatni taqdim etadi.
- 2.2. Yetkazib berish shartlari - qurilish materiallarini "Buyurtmachi" ga etkazib berish bilan bog'liq barcha xarajatlar "Pudratchi" tomonidan to'lanadi.
- 2.3. "Buyurtmachi" xizmat ko'rsatish sifati bo'yicha har qanday da'voga ega bo'lsa, u ish boshlangan kundan boshlab 3 kun ichida "Pudratchi"ni xat orqali xabardor qiladi.
- 2.4. "Pudratchi" ko'rsatilgan xizmatlar uchun da'vo bildirishnomasini olgan kundan boshlab 3 kun ichida ikki tomonlama dalolatnoma tuzish uchun o'z vakilini yuboradi.

2.5. Xizmat asossiz ravishda rad etilgan taqdirda, "Buyurtmachi" bajarilgan ishlarni qabul qilishga va to'lashga majburdir..

3. NARXLAR VA TO'LOV TARTIBI

3.1. Bitim summasi: 278,681,065.00(Ikki yuz yetmush sakkiz million olti yuz sakson bir ming oltmush besh so'm no'l tiyin)

3.2. To'lov shartlari: ushbu "Shartnoma" umumiy summasining kamida 30 % ni "Pudratchi" ning hisob-kitob hisobvarag'iga o'tkazish yo'li bilan oldindan to'lash.

3.3. "Buyurtmachi" ish tugaganligi va "Pudratchi" tomonidan to'lov-faktura berilganligi to'g'risida xabar bergandan so'ng, tashkilotni bajarilgan ishlarning nazorat o'lchovini o'tkazish uchun jalb qiladi, agar u bajarilgan bo'lsa, ishning umumiy qiymatidan qolgan 70% miqdorida to'laydi.

4. JARIMA

4.1. Agar "Pudratchi" tomonidan to'lov-faktura rasmiylashtirilgandan keyin "Buyurtmachi" 10 kun ichida to'lovni amalga oshirmagan bo'lsa, "Buyurtmachi" to'lovlari kechiktirilgan har bir kun uchun mahsulot tannarxining 0,4% miqdorida penya to'laydi.

4.2. Ish tartibi 20 kundan ortiq vaqt davomida buzilgan taqdirda, "Pudratchi" "Buyurtmachi"ga kechiktirilgan har bir kun uchun ish haqining 0,5 %ni, lekin ish haqining 5 %dan ko'p bo'lmagan miqdorda to'laydi.

4.3. Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarmaganliklari uchun "Pudratchi" va "Buyurtmachi" O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq mulkiy javobgar bo'ladilar.

4.4. Penyalarni to'lash shartnomaning keyingi shartlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

• 5.TARAFLARNING KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH BUYICHA MASULIYATI.

5.1. Taraflar shartnoma shartlarini amalga oshirishda O'zbekiston Respublikasi "KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH TOG'RISIDAGI qonun talablariga asossiz amal qiladi.

5.2. Taraflar ularning vakillari va xodimlari o'z majburiyatlarini bajarish jarayonida ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlarni o'z zimmasiga olgan holda ushbu shartnoma asosida qonun buzilishga olib keladigan harakatlar (harakatsizliklarga)yo'l qo'ymaydilar.

5.3. Taraflar Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi amaldagi qonun hujjatlari talablariga rioya etish barobarida quyidagilarga yo'l qo'ymaslik majburiyatini oladilar: - pora berish, shuningdek ushbu jinoyatga vositachilik qilish; - tovlamachilik , yoki boshqa noqonuniy yollar bilan pora olishga undash; - pora olishga bevosita olishga yoki bilvosita rozilik berish.

5.4. Taraflar, ularning vakillari va hodimlari ragbatlantirishning har qanday shaklini rad etadilar. Jumladan: - taraflarning hodimlari yoki vakillaridan pul mablag'lari olish, sovgalar berish, ularga bepul xizmat korsatish yoki ishlarni bajarishni ushbu harakat (harakatsizlik)ni amalga oshirgan hodim yoki valolatli vakil uni ragbatlantiradigan hodim foydasiga har qanday harakatni bajarishni.

5.5. Taraflarga shartnoma shartlarini amalga oshirishda suniy ravishda ikkinchi tarafga noqulayliklar tugdirib, koruppsiyaviyaviy qarshi omil paydo bolishiga bevosita hamda bilvosita sababchi bolish taqiqlanadi.

5.6. Agar shartnoma taraflari tomonidan shartnoma shartlariga rioya qilmaslik yoki ushbu shartlarning buzilish holatlari sodir bolgan yoki sodir bolishi mumkin debgumon qilinganda shuningdek,shartnomaning

5.7-bandida belgilangan sharoitlardan biri sodir etilganda ushbu harakat sodir etilganligi yuzasidan ikkinchi tomonni habardor qilish majburiyatini oz zimmasiga oladi hamda shartnoma shartlari yoki qonun buzilishining inkor etilmaydigan dalilari mavjud bolganda shartnoma shartlari Uzbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi vakolatli davlat organlarga murojijjat qiladilar.

6.SHARTNOMANNING MAXSUS SHARTLARI

5.1. "Buyurtmachi" ushbu shartnoma loyihasini 5 kalendar kun ichida ko'rib chiqishi shart.

5.2. Shartnoma tomonlar imzolagan paytdan boshlab kuchga kiradi va shu kungacha amal qiladi 2022 yil 31 dekabr.

7 NIZOLARNI HAL QILISH

6.1. Ushbu shartnoma shartlarini bajarish jarayonida yuzaga keladigan nizolar bitim taraflari tomonidan ikki tomonlama muzokaralar yo'li bilan ko'rib chiqiladi. Nizolar bo'yicha hal qiluvchi qaror qabul qilinmagan taqdirda, ular O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga muvofiq javobgarning joylashgan joyidagi Xo'jalik sudlarida ko'rib chiqiladi.

8 TOMONLARNING HUQUQIY MANZILLARI VA TAVSIFI

«IJROCHI»	«MIJOZ»
“MCHJ "ART BUILDING PROGRESS”	CHIRCHIQ SHAHAR XALQ TA'LIMI BO'LIMI
Manzil: Chirchiq shahar 1 kichik nohiya 37 uy 16 xonadon	Manzil: Chirchiq shahar O'lkashunoslik 4
Telefon raqami: +998 99-405-28-31	h/r 100022860274197092100075049
h/r 20208000900690943001	h/r 23402000300100001010 INN 201122919 MFO 00014
MFO 00931 INN 304421858 OKED 41202	Bank Toshkent viloyati Markaziy bank BBXKKM
Bank: Xalq banki Gazalkent filiali	Telefon +998 99-513-05-40
Rahbar: 	Rahbar: 



M.J.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

ED4787635818

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: **17 maktab remont**

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Chirchiq shahar xalq ta’limi bo‘limi tomonidan 07.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Chirchiq shahar
yuridik markazi
bosh
yuriskonsulti:**



T.T.BEKTOSHEV

07.10.2022

ООО "АРХ СТРОЙ ТАМИР"
ГУВОХНОМА № 864630 ОТ 26.06.2020г.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

РАСЧЕТ

рекомендуемой стартовой стоимости
в договорных текущих ценах по объекту:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №17, Г. ЧИРЧИКА.

- Ведомости потребных ресурсов
- Локальные ресурсные ведомости

Рекомендуемая стоимость	281042,769	тыс.сум с НДС
Нормативная трудоемкость	2301,96	чел/час

ТАШКЕНТ - 2022 г.

Стартовая стоимость объекта в текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №17, Г.ЧИРЧИКА.

№ п.п	Наименование затрат	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ(2%)	0,000
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ С УЧЕТОМ ТРАНСПОРТНЫХ И ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИХ РАСХОДОВ (5%)	129416,158
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ (12%)	68274,342
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ (С УЧЕТОМ ЗАРПЛАТЫ МАШИНИСТОВ)	7675,060
5	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА	0,000
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	205365,560
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (19%)	39019,456
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ	0,000
9	ЗАТРАТЫ ДЛЯ УЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА РИСКА, ОПРЕДЕЛЯЕМОГО ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОГО ИНДЕКСА РОСТА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0,000
10	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	244385,017
11	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА	0,000
12	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС И ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ЗАКАЗЧИКА	244385,017
13	НДС (15%)	36657,753
14	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС С УЧЕТОМ ОБОРУДОВАНИЯ	281042,769



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

Цз = (Сзп + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Пз + Ср) x Кр, где:

Сзп - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

Стр - затраты на транспортные расходы;

Пп - прочие затраты подрядчика;

Пз - прочие затраты заказчика;

Зо — затраты на оборудование

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

Кр - коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость

1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

Созп = Траб x Сч x Ксс, где:

Траб - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

Сч = Змс : Ф, где:

Змс - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, а часовая ставка по данным Минтруда равной 168,0833 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час

Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

Сэм = ЭМ x Цпр, где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

См = См1 + См2 + См3 +...+ Смп, где:

См1, См2, См3, Смп - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

Смп = N x Цср, где:

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов (взято из ресурсной сметы)

IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика принимаются в соответствии с Постановлением или данными заказчика в % от суммы прямых затрат. 17,27%

V. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) (затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п.) в соответствии с данными заказчика.

VI. Страхования объектов

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается % от страховой суммы (100% полной стоимости объекта).

VII. Транспортные расходы

Транспортные расходы определены по данным заказчика в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования 3%

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах не является основанием взаиморасчетов между заказчиком и подрядчиком и носит рекомендательный характер.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №17, Г. ЧИРЧИКА.

СВОДНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потребность	в текущем уровне	
				единицы	всего
1	4	5	6	7	8
Ресурсы по нормам ШНК					
<i>Затраты труда</i>					
1	Затраты труда рабочих-строителей	чел.-ч	2301,962474	29659,19	68274342
2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	211,919998	0,00	0
Итого по трудовым ресурсам			СУМ		68274342
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	27,959	28490	796551,91
2	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	187,5825	300	56274,75
3	Дрели электрические	маш.-ч	16,65072	214	3563,25408
4	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /мин	маш.-ч	35,75	13077	467502,75
5	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм.) 5 м ³ /мин	маш.-ч	114,946	40143	4614277,278
6	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т	маш.-ч	4,270896	71498	305360,5222
7	Шуруповерты	маш.-ч	19,49584	430	8383,2112
8	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	71,5	541,9	38745,85
9	Подъемники мачтовые строительные 0,5 т	маш.-ч	25,5475	650	16605,875
10	Пилы дисковые электрические	маш.-ч	0,8676	350	303,66
11	Трамбовки пневматические	маш.-ч	231,683	5419	1255490,177
12	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	3,0768	32496	99983,6928
13	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,369802	32496	12017,08579
14	Строительный мусор	т	76,92965	0	0
Итого по строительным машинам			СУМ		7675060
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	Вода	м ³	96,315	150	14447,25
2	Каменная мелочь марки 300	м ³	3,421	35000	119735
3	Уголок наружный для пластикового плинтуса	шт	29,288	2000	58576
4	Уголок внутренний для пластикового плинтуса	шт	29,288	2000	58576
5	Соединитель для пластикового плинтуса	шт	167,36	2000	334720
6	Заглушка торцевая для пластикового плинтуса	шт	66,944	2000	133888
7	Профили стыкоперекрывающие из стальных и алюминиевых сплавов /по проекту/	м	253,05	25000	6326250
8	Дюбели распорные полиэтиленовые 6x30 мм	10 шт	110,0392	500	55019,6
9	Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове	м ²	653,82	65000	42498300
10	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,135	6550000	884250
11	Проволока светлая диаметром 1,1 мм	т	0,0194068	4099150	79551,38422
12	Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм	шт	2064,392	250	516098
13	Пиломатериалы хвойных пород Доски необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта	м ³	0,0675	3550000	239625
14	Плинтуса для полов пластиковые	м	422,584	6500	2746796
15	Бетон тяжелый марка по проекту	м ³	68,85	420000	28917000
16	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марка по проекту	м ³	34,425	365000	12565125
17	Песок для строительных работ природный	м ³	177,6	75000	13320000
18	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 5-10 мм	м ³	3,11	65000	202150
19	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 10-20 мм	м ³	2,799	65000	181935
20	Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм	м ³	31,1	65000	2021500
21	Гравий для строительных работ фракции 20-40 мм	м ³	189,44	45000	8524800
22	Сетка	м ²	0,6931	7500	5198,25
23	Клинья деревянные	шт	2,04	1132	2309,28
24	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм	м ²	34,68	2550	88434
25	Ламинированное напольное покрытие типа PERGO	м ²	35,36	95000	3359200
Итого по материальным ресурсам			СУМ		123253484

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ №17, Г. ЧИРЧИКА.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ					
1	Е57-003-01	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М	3,3450	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,77	12,6106
1.2	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,11	0,36795
2	Е57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2	6,6000	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	75,174
2.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,13	0,858
2.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,858
2.4	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	3,102
3	Е57-002-09	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2	6,2300	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,3	238,609
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,86	5,3578
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,86	5,3578
3.4	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	2,49	15,5127
4	Е57-001-02	РАЗБОРКА ОСНОВАНИЙ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ: ЛАГ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ	100М2	6,2300	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,67	47,7841
4.2	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,7	4,361
5	Е53-002-01	РАЗБОРКА КЛАДКИ СТЕН ИЗ: КИРПИЧА	10М3	2,6000	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	212,41	552,266
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	15,35	39,91
5.3	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	13,75	35,75
5.4	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,6	4,16
5.5	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	27,5	71,5
5.6	9999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	20,61	53,586
6	Е1101-002-03 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	148,0000	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,4	355,2
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	81,4
6.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	13,32
6.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	68,08
6.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	137,64
6.6	9219	ВОДА	М3	0,15	22,2
6.7	45056	ГРАВИЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 20-40 ММ	М3	1,28	189,44
7	Е1101-002-01 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ ПЕСЧАНЫХ	М3	148,0000	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,3	340,4
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3	44,4
7.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,08	11,84
7.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,22	32,56
7.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,44	65,12
7.6	9219	ВОДА	М3	0,15	22,2
7.7	45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	М3	1,2	177,6
8	Е0601-015-10	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ И НАБЕТОНОК	Т	0,6931	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	12,64	8,7608
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,263378
8.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,110896
8.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,152482
8.5	32543	ПРОВОЛОКА СВЕТЛАЯ ДИАМЕТРОМ 1,1 ММ	Т	0,028	0,019407
8.6	60458	СЕТКА	М2	1	0,6931
9	Е1101-002-04 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОВЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	М3	31,1000	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	77,75
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,55	17,105
9.3	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,09	2,799
9.4	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 М3/МИН	МАШ.-Ч	0,46	14,306
9.5	1866	ТРАМБОВКИ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,93	28,923
9.6	9219	ВОДА	М3	0,15	4,665
9.7	14352	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ МАРКИ 300	М3	0,11	3,421
9.8	45050	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 5-10 ММ	М3	0,1	3,11

9.9	45051	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 10-20 ММ	МЗ	0,09	2,799
9.10	45053	ЩЕБЕНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ФРАКЦИИ 40-70 ММ	МЗ	1	31,1
10	Е1101-002-09 ДОП. 3	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	МЗ	67,5000	
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,8	121,5
10.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,48	32,4
10.3	9219	ВОДА	МЗ	0,35	23,625
10.4	32105	МАСТИКА БИТУМНО-ЛАТЕКСНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	0,002	0,135
10.5	36138	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ IV СОРТА	МЗ	0,001	0,0675
10.6	45024	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	1,02	68,85
11	Е1101-011-01 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	6,7500	
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	266,6925
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,27	8,5725
11.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	61,2225
11.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	8,5725
11.5	9219	ВОДА	МЗ	3,5	23,625
11.6	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	2,04	13,77
12	Е1101-011-02 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100М2	6,7500	
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	20,25
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,26	8,505
12.3	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	93,96
12.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	8,505
12.5	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	МЗ	3,06	20,655
13	Е1101-036-03	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНАТУ	100М2	6,4100	
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	17,2	110,252
13.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,82	5,2562
13.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,34	2,1794
13.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,48	3,0768
13.5	32035	ЛИНОЛЕУМ НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ	М2	102	653,82
14	Е1101-034-08 ДОП. 4	УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ	100М2	0,3400	
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	19,84	6,7456
14.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,49	0,1666
14.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,22	0,0748
14.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,27	0,0918
14.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	6	2,04
14.6	83171	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА ПОД ПАРКЕТ 3 ММ	М2	102	34,68
14.7	85918	ЛАМИНИРОВАННОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИПА PERGO	М2	104	35,36
15	Е1101-040-03 ДОП. 6	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	4,1840	
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	27,8654
15.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,03	0,12552
15.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	5,5647
15.4	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	2,01	8,4098
15.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,12552
15.6	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	29,288
15.7	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	7	29,288
15.8	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	40	167,36
15.9	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	16	66,944
15.10	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	110,0392
15.11	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	1100,392
15.12	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	422,584
16	Е1101-053-01 ДОП. 8	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.) НА ДЕРЕВЯННОЕ ОСНОВАНИЕ	100 М ПРОФИЛЯ	2,4100	
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,64	40,1024
16.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	4,6	11,086
16.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	4,6	11,086
16.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,8676
16.5	30648	ПРОФИЛИ СТЫКОПЕРЕКРЫВАЮЩИЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ЛЮ ПРОЕКТУ/	М	105	253,05
16.6	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	400	964
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		2532,2497



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 21-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61966

Obyekt nomi «Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту «Тошкент вилояти Чирчик шахар 17-сонли умумий урта таълим мактабини жорий таъмирлаш»

Buyurtmachi - ГорОНО г.Чирчика

Bosh loyihachi - ООО «ARX STROY TAMIR».

Litsenziya АЛ-№000845

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства

Bosh pudratchi - Определяется по результатам конкурсных торгов.

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 57784

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Задание на проектирование, утвержденное заказчиком ГорОНО г.Чирчика и согласованное проектной организацией ООО «ARX STROY TAMIR» от 2022г.

1.2. Дефектный акт, утвержденный заказчиком ГорОНО г.Чирчика от 2022 г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах в сумме 306944,688тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

2.2. Ведомость расходов материалов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Представленной документацией предусматриваются:

-демонтаж деревянных плинтусов;

-демонтаж покрытий пола из линолеума;

-демонтаж деревянных лаг;

-армирование полов армосеткой;

-щебеночная подготовка;

-устройство цементной стяжки;

-устройство покрытия пола из линолеума;

-устройство пластиковых плинтусов и др.

3.2. Расчёт стоимости работ произведён ресурсным методом согласно Постановления КМ от 11.06.2003г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением КМ от 12.05.2004г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения правительства РУз» и Правилами определения стоимости в договорных текущих ценах -ШНК 4.01.16-09.

В сметной документации приняты исходные данные в соответствии норм ШНК 4.01.16-09 «Правила определения стоимости строительства в договорных текущих ценах».

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

5.1. Заказчиком- ГорОНО г.Чирчика от 2022г.

5.2. Проектной организацией ООО «ARX STROY TAMIR» от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе экспертного рассмотрения представленной документации по локальным замечаниям внесены изменения, дополнения и исправления:

-откорректированы и уточнены объемы работ, стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих строителей, затрат на эксплуатацию машин и механизмов, стоимость оборудования и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 306944,688тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 25901,919 тыс.сум и составила 281042,769 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Снижение достигнуто за счет уточнения стоимости основных строительных материалов, затрат труда рабочих-строителей и др.

Отмечается, что уровень прочих затрат подрядной организации принят в разм. 19 %.

6.3.При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.

6.4.Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.5.Заказчику до утверждения необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

7.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Тошкент вилояти Чирчик шаҳар 17-сонли умумий урта таълим мактабини жорий таъмирлаш»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется к дальнейшему рассмотрению и утверждению со стоимостью в сумме 281042,769 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

7.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства

объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением КМ РУз от 11.06.2003г. №261 и Постановлением КМ от 31.01.2022г №46 , стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Xaziyeva Adilya Ravilevna 499162646



№ 8358-975e-e676-548a-2930-3613-7553
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-15
Ариза рақами: 19757910

Хужжат берилган: "ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati
cheklangan jamiyati
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 300077687

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

"ARX STROY TA'MIR" mas'uliyati cheklangan jamiyati ra объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш учун ҳужжатлар. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 15-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000845

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 300077687

Юридик шахснинг почта манзили: Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani DURMON YO'LI KO'CHASI, 2-UY

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАЛИЕВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун hero.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

5126





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

YURIDIK SHAXSNI RO'YXATIDAN O'TKAZISH TO'G'RSIDA

GUVOHNOMA

Reestr № **4682**

№ **000150**

2016 yil "11" noyabr

Mazkur guvohnoma

"ART BUILDING PROGRESS"

MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI

yuridik shaxsga berildi.

Tashkiliy-huquqiy shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

THSHT (ОПФ)

152

Mulkchilik shakli:

Ta'sischi (lar)

MSHT (ФС)

142

Davlat ro'yxatidan o'tgan kundagi pochta manzili:

Chirchiq shahar, 1-kichik nohiya,

37-uy, 16-xonadon

MHBT (COATO)

1727419

Yuridik shaxs kodi:

KTUT (ОКПО)

26670614

Asosiy faoliyat turi:

Umumqurilish tashkilotlari

XXTUT (ОКОНХ)

61110

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR (ИНН)

304421858

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ boshlig'i:

S.Imomaliyev





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"FARTUNA-PLUS UMID" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"FARTUNA-PLUS UMID" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

27.11.2008

558

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

300992128

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, Gulbahor, SAMARQAND KO'CHASI,
51, 43

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Yangiyo'l tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





Ўзбекистон Республикаси
Адлия вазирлиги
ҳузуридаги Давлат
хизматлари агентлиги

№ 6946-7962-8b8a-1b05-5d84-3570-0049
Ҳужжат яратилинган сана: 2022-05-23
Ариза рақами: 52580774

Ҳужжат берилган: MATKARIMOV SHERZOD
ODILJONOVICH
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 559342415

**Юридик шахслар ва тадбиркорлик субъектларининг ҳисобга қўйилган маълумотлари
билан танишиш
ҚАЙД ВАРАҒИ**

Умумий маълумот	
СТИР	306194514
Рўйхатдан ўтказувчи орган	Ташкентская область, г. Чирчик, Центр Одно Окно
Рўйхатга олинган сана	01032019
Рўйхатдан ўтқазилган рақами	693903
Юридик шахснинг номи	"CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT
КТУТ (корхона, ташкилотнинг асосий коди)	28478996
ТХШ коди	152 - Mas'uliyati cheklangan yoki qo'shimcha mas'uliyatli jamiyat
Мулкчилик шакли	100 - Xususiy mulk
ИФУТ коди (Амалга оширилаётган фаолият тур(лар)и)	41201 - Turar joy binolarini qurish
ДБИБТ коди	79994 - Давлат ва хўжалик бошқаруви органлари таркибига кирмаган тадбиркорлик субъектлари
Кичик тадбиркорлик субъектларига тегишлилиги	Да
Устав фонди	8 200 000.00 UZS
Бошқарувчи ҳақида маълумот	
Раҳбарнинг Ф.И.О.	SHARIPOV SHUHRAT ZAVQIDDIN O'G'LI
Раҳбарнинг СТИР	547182337

Таъсисчилар ва уларнинг устав фондидаги улуши ҳақида маълумотлар

Таъсисчининг номи	Устав фонди (%)
FAYZIYEVA XIMMAT RAJABOVNA	100.00

Контакт маълумотлари

Электрон почта манзили	
Телефон	917719997
МҲОБТ коди	1727419 - Chirchiq sh.
Манзил	100000 CHIRCHIQ SHAHAR MADANIYAT KO`CHASI 11 UY 2 G XONADON

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ Ягона интерактив давлат хизматлари порталида шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси бўлиб, давлат органлари томонидан ушбу ҳужжатни қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланади. Ҳужжат ҳақиқийлигини gero.gov.uz веб-сайтида ҳужжатнинг ноёб рақамини киритиб ёки мобил телефон ёрдамида QR- кодни сканер қилиш орқали текшириш мумкин.

8428

