

Ўзбекистон Республикаси Сувхўжалигивазирлиги, Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги “Учтом” ирригация бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низомасосида фаолият юритувчи рахбари А.Хасанов ва “BUILDING-REPAIR” ХК кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият рахбари А.Я.Ахмедов мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: № 22110012153556 21.09.2022 йил.

## 5. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Бошқарма тасарруфидаги Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.

1.3 Буюртмачи ва пудратчининг ваколатли вакиллари томонидан бажарилган ишларни қабул қилиш ва топшириш туғрисидаги молиявий ҳужжатлари (Форма-2, Форма-3, ҳисоб - фактура ва бошқа ҳужжатлар) имзоланганидан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.5 Ишларни бажариш муддати: 2022 йил 03 октябрдан 2022 йил «30» ноябргача  
Шартнома газначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома кийматининг 30% микдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

## 6. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий кийматнинг 30% аванс утказиши қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 92 132 430 сўм (Тўқсон икки миллион бир юз ўттиз икки минг тўрт юз ўттиз) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йўли билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

## 7. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома кийматининг 30% микдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўн 20 (ийгирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан 70% туловни амалга оширади.

3.2 Мазкур шартнома газначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга киради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

## 8. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

### 4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни қўриқлаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

### 4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

### 4.3. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

## **6. Тарафларнинг жавобгарлиги**

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

10.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

## **11. Кафолатлар**

### **6.1. Пудратчи:**

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, контрукция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида курсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни уз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

6.4. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қаида 12 ой этиб белгилайди.

6.5. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектуручилиш назорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## **12. Форс-мажор ҳолатлари**

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

## **13. Низоларни ҳал этиш тартиби**

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

#### 14. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;  
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:  
-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;  
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

#### 15. Яқуний ҳодалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномагаилова:

#### 11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Учтом ирригация тизими бошқармаси

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

« BUILDING-REPAIR» ХК

(номи)

Манзил: Дўстлик тумани Мевазор ҚФЙ

Тел./факс 72-335-42-84

ш/х\* 100021860082157042402170001

Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шахар

МФО 00014СТИР305935747

ОКОНХ 22100

Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия

Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи

Ҳазна х/в 23402000300100001010

Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар

МФО 00014

ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил: Жиззах вилояти, Пахтакор т.

Сувонобод МФЙ, А.Темур кўчаси

Телефон: 99-550-33-27

ҳисоб рақами 20208000100935675001

Банк номи: АТБ Микрокредитбанк, Жиззах вилоят филиали

Банк коди: 00135 СТИР: 305818979

ОКОНХ: \_\_\_\_\_



А.Хасанов



А.Я.Ахмедов

Сайттаров И



«УЧТОМ» ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ

BOShQARMASI BOShLIGI:

А.Хасанов

Октябрдаги 2022 йил.

«Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли бюджет маблағлари ҳисобидан лойиха смета хужжатлари асосида Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари танлов ўтказиш комиссиясининг

### ЙИҒИЛИШ БАЁННОМАСИ № 5

2022 йил “ 03 ” Октябр

Дўстлик тумани.

#### Кун тартиби:

Ахборот парталига жойлаштирилган элон тўғрисида маълумот

1. Элон берилган сана: 21.09.2022 йил
2. Берилган элон тартиб рақами: 22110012153556
3. Буюртма предмети: Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.
4. Ўлчов бирлиги: услуга
5. Бирлик нархи: сум
6. Берилган миқдори: 1
7. Элон берилиш нархи: 118 602 305

Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.

«Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2 кун мобайнида комиссия аъзоларига ва «Учтом» ирригация тизими бошқармасига ҳеч қандай етирозлар келиб тушмади. «BUILDING-REPAIR» ХК томонидан «Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари, бўйича тақдим этилган таклифи энг маъқул ва мақсадга мувофиқ деб топилиган ва бу талабгор танлов ғолиби деб топилган.






А. Хасанов -

Б. Юлдашев -

А.Эшматов-

Д.Хамраев-

Ф.Хамраев-

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 153556 на приобретение Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналлини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари**

Способ проведения электронный

Дата 29.09.2022

Время рассмотрения 29.09.2022 08:44

Закупочная комиссия Учтом ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	XASANOV ASILBEK KUCHKAROVICH	Бошкарма бошлиғи	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ESHANKULOV XUSAN JURABEKOVICH	Бўлим бошлиғи	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XAMRAYEV DILMURAD XALILOVICH	Бош механик	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	YULDASHEV BEKZOD SOBIROVICH	Бош иктисодчи	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XAMRAYEV FARXOD AXMADOVICH	Моддий техник таъминот буйича мутахасис	Учтом ирригация тизими бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ESHMATOV ABDILATIF ABDIRAXMONOVICH	Участка бошлиғи	Учтом ирригация тизими бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.09.2022 года № лота 153556.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений</b>
Подробное описание	“Учтом” ирригация тизими бошқармаси тасаруфидаги Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналлини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	118 602 305.00
Стартовая сумма	118 602 305.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	25	Илова килинади	17	Экспертная		
<b>PROPERTY JDR ХФ</b>	25	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	22	Экспертная		
<b>ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH</b>	25	Корхонамизда 76 нафар доимий малакали ходимлар фаолият олиб боради	20	Экспертная		
<b>ЧП BUILDING-REPAIR</b>	25	4 доимий ишчилари ва 7 та шартнома асосида ишлайди	20	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	25	Илова килинади	20	Экспертная		
<b>PROPERTY JDR ХФ</b>	25	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	20	Экспертная		
<b>ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH</b>	25	Солик ва бошка идоралардан карздорлик мавжуд эмас	20	Экспертная		
<b>ЧП BUILDING-REPAIR</b>	25	Солик ва бошка ташкилотлардан карздонлиги йук	20	Экспертная		

Критерий №3 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	25	Илова килинади	17	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>PROPERTY JDR XФ</b>	25	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	20	Экспертная		
<b>ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH</b>	25	Молиявий курсаткичлар	17	Экспертная		
<b>ЧП BUILDING-REPAIR</b>	25	молиявий холати яхши маблаглари етарли	17	Экспертная		

Критерий №4 Механизми ёрдамида тозалаш учун Экскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Механизми ёрдамида тозалаш учун Экскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	25	Етарли тэхникаларимиз бор	20	Экспертная		
<b>PROPERTY JDR XФ</b>	25	МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ.	22	Экспертная		
<b>ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH</b>	25	Техникалар малумоти	20	Экспертная		
<b>ЧП BUILDING-REPAIR</b>	25	Етарли тэхникаларимиз бор	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>PROPERTY JDR XФ</b>	118 602 305.00	114 500 000.00 UZS	114 500 000.00	00.00	114 500 000.00	28.09.2022 21:35:16	80.465
<b>ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH</b>	118 602 305.00	94 881 000.00 UZS	94 881 000.00	00.00	94 881 000.00	28.09.2022 22:05:14	97.10314
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	118 602 305.00	108 511 214.00 UZS	108 511 214.00	00.00	108 511 214.00	28.09.2022 19:09:33	84.90591
<b>ЧП BUILDING-REPAIR</b>	118 602 305.00	92 132 430.00 UZS	92 132 430.00	00.00	92 132 430.00	28.09.2022 22:15:25	100

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>PROPERTY JDR ХФ</b>	Прошел	80.465	80.465
<b>ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH</b>	Прошел	97.10314	97.10314
<b>OUS-MAXBUILDING MCHJ</b>	Прошел	84.90591	84.90591
<b>ЧП BUILDING-REPAIR</b>	Прошел	100	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 153556 от 29.09.2022 года на приобретение Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналлини ПК 154+00 дан ПК 159+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ЧП BUILDING-REPAIR  
305818979

и резервный исполнитель: ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH (203605228)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	XASANOV ASILBEK KUCHKAROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAMRAYEV DILMURAD XALILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YULDASHEV BEKZOD SOBIROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XAMRAYEV FARXOD AXMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ESHMATOV ABDILATIF ABDIRAXMONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП