

Ўзбекистон Республикаси Сувхўжалигивазирлиги, Сирдарё-Зарафшон ИТХБ хузуридаги “Учтом” ирригация бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан низомасосида фаолият юритувчи раҳбари А.Хасанов ва “BUILDING-REPAIR” ХК кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан низом асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари А.Я.Ахмедов мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ: № 22110012153550 21.09.2022 йил.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра ўз материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Бошқарма тасарруфидаги Зафаробод туманидаги ЮР-30 канални ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.

1.3 Буюртмачи ва пудратчининг ваколатли вакиллари томонидан бажарилган ишларни қабул қилиш ва топшириш туғрисидаги молиявий ҳужжатлари (Форма-2, Форма-3, ҳисоб - фактура ва бошқа ҳужжатлар) имзоланганидан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

1.4 Ишларни бажариш муддати: 2022 йил 03 октябрдан 2022 йил «30» ноябргача
Шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин шартнома кийматининг 30% микдорида бунақ туловларини амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Буюртмачи Пудратчига шартнома буйича умумий кийматнинг 30% аванс утказади, қолган қисми бажарилган иш буйича туланади. Мазкур шартноманинг баҳоси 139 757 000 сўм (Бир юз ўттиз тўққиз миллион етти юз эллик етти минг) сўмни ташкил қилади.

2.2 Ушбу шартнома буйича тулов пул утказиш йули билан тулов топшириқнома асосида амалга оширилади.

2.3. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

3. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

3.1. Буюртмачи умумий шартнома кийматининг 30% микдорида бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг 20 (йигирма) банк кун муддатдан кечиктирмасдан 70% туловни амалга оширади.

3.1 Мазкур шартнома ғазначилик органларида рўйхатга олингандан кейин кучга қиради ва «31» декабрь 2022 йилгача амал қилади.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

4.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

4.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

4.1.2. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

4.1.3. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

4.1.4. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

4.1.5. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 15 кун ичида текинга бартараф этиш.

4.1.6. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

4.1.7. Ишларни шахсан бажариш.

4.2. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.2.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 3 кун ичида ёки мазкур шартномада кўрсатилган ишларни натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилишда шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дархол хабар бериш.

4.3. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

4.3.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарқ доирасида тўлаши ҳам шарт.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 2.1 -бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 10% миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Кафолатлар

6.1. Пудратчи:

- ✓ Барча ишларни тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;
- ✓ Лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларини сифатли бажаришни;
- ✓ Ўзи томонидан капитал таъмирлаш учун қўлланадиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қонсуқция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида қўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;
- ✓ Ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликларни ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилиш;
- ✓ Объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

6.2. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар капитал таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгилайди.

6.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имкони бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давригача узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

6.4 Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар қўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш “Давархитектқурилиш назорат” инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

7. Форс-мажор ҳолатлари

7.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

7.2. Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

8. Низоларни ҳал этиш тартиби

8.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

8.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах вилоят Иқтисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

9. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг кучга эга бўлади.

9.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

9.3. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;
-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

9.4. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар буйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;
-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

9.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми кийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. Яқуний қондалар

10.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланганидан ва Ҳазначилик органидан рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

10.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

10.3 Шартномагаилова:

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

«Буюртмачи»

Учтом ирригация тизими бошқармаси
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

«Пудратчи»

« BUILDING-REPAIR » ХК
(номи)

Манзил: Дўстлик тумани Мевазор ҚФЙ
Тел./факс 72-335-42-84
ш/х* 100021860082157042402170001
Банк номи Марказий банк ББХКМ Тош. Шахар

МФО 00014СТИР305935747
ОКОНХ 22100
Ҳазначилик бўлинмаси номи. Ўзб-н Рес-си Молия
Вазирлиги Ҳазначилиги ягона ҳисоб варағи
Ҳазна х/в 23402000300100001010
Банкнинг номи Марказий банк ББХКМ Тошкент шаҳар
МФО 00014
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи 201122919

Манзил: Жиззах вилояти, Пахтакор т.
Сувонобод МФЙ, А.Темур кўчаси
Телефон: 99-550-33-27
ҳисоб рақами 20208000100935675001
Банк номи: АТБ Микрокредитбанк, Жиззах
вилоят филиали
Банк коди: 00135 СТИР: 305818979
ОКОНХ: _____



А.Хасанов



Рахбар

А.Я.Ахмедов

Рахбар

Сайтабиров



«УЧТОМ» ИРРИГАЦИЯ ТИЗИМИ

БОШҚАРМАСИ БОШЛИГИ:

А.Хасанов

Октябрдаги 2022 йил.

«Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли бюджет маблағлари билан лойихадан лойиха смета хужжатлари асосида Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари танлов ўтказиш комиссиясининг

ЙИГИЛИШ БАЁННОМАСИ № 6

2022 йил «03» Октябр

Дўстлик тумани.

Кун тартиби:

Ахборот парталига жойлаштирилган элон тўғрисида маълумот

8. Элон берилган сана: 21.09.2022 йил

9. Берилган элон тартиб рақами: 22110012153550

10. Буюртма предмети: Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.

11. Ўлчов бирлиги: услуга

12. Бирлик нархи: сум

13. Берилган миқдори: 1

14. Элон берилиш нархи: 177 975 920

Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари.

«Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари бўйича 2 кун мобайнида комиссия аъзоларига ва «Учтом» ирригация тизими бошқармасига ҳеч қандай етирозлар келиб тушмади. «BUILDING-REPAIR» ХК томонидан «Учтом» ирригация тизими бошқармаси қарашли Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналини ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари, бўйича тақдим этилган таклифи энг маъқул ва мақсадга мувофиқ деб топилиб ва бу талабгор танлов ғолиби деб топилган.

А. Хасанов -

Б. Юлдашев -

А.Эшматов-

Д.Хамраев-

Ф.Хамраев-

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 153550 на приобретение Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналлини ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари

Способ проведения электронный

Дата 29.09.2022

Время рассмотрения 29.09.2022 08:50

Закупочная комиссия Учтом ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| Председатель комиссии | XASANOV ASILBEK KUCHKAROVICH | Бошкарма бошлиғи | Учтом ирригация тизими бошкармаси |
| Секретарь комиссии | ESHANKULOV XUSAN JURABEKOVICH | Бўлим бошлиғи | Учтом ирригация тизими бошкармаси |
| Член комиссии | XAMRAYEV DILMURAD XALILOVICH | Бош механик | Учтом ирригация тизими бошкармаси |
| Член комиссии | YULDASHEV BEKZOD SOBIROVICH | Бош иктисодчи | Учтом ирригация тизими бошкармаси |
| Член комиссии | XAMRAYEV FARXOD AXMADOVICH | Моддий техник таъминот буйича мутахасис | Учтом ирригация тизими бошкармаси |
| Член комиссии | ESHMATOV ABDILATIF ABDIRAXMONOVICH | Участка бошлиғи | Учтом ирригация тизими бошкармаси |

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.09.2022 года № лота 153550.

Метод оценки предложений – Метод наименьшей цены

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

| Наименование товара (работы, услуги) | Услуги по содержанию водохозяйственных систем и сооружений |
|---|---|
| Подробное описание | “Учтом” ирригация тизими бошкармаси тасаруфидаги Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналлини ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари |
| Количество товара | 1.00 |
| Единица измерения | |
| Цена товара (услуги) за единицу | 177 975 920.00 |
| Стартовая сумма | 177 975 920.00 |
| Валюта | UZS |

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 25 | Маълумотнома илова килинади | 20 | Экспертная | | |
| PROPERTY JDR ХФ | 25 | МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ. | 22 | Экспертная | | |
| ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH | 25 | Корхонамизда 78 нафар доимий ишчилар ва 4 нафар малакали ошпазлар фаолият юритади | 20 | Экспертная | | |
| ЧП BUILDING-REPAIR | 25 | 4 доимий ишчилари ва 7 та шартнома асосида ишлайди | 20 | Экспертная | | |

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 25 | Маълумотнома илова килинади | 17 | Экспертная | | |
| PROPERTY JDR ХФ | 25 | МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ. | 20 | Экспертная | | |
| ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH | 25 | Бугунги кун холатига корхонамиз солик ва бошка идоралардан карздорлик мавжуд эмас | 20 | Экспертная | | |
| ЧП BUILDING-REPAIR | 25 | солик ва бошка идоралардан карздорлиги мавжуд эмас | 20 | Экспертная | | |

Критерий №3 Механизми ёрдамида тозалаш учун Эскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Механизми ёрдамида тозалаш учун Эскаватори ва керакли транспорти булиши шарт

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|------------------------|-----------|--------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OUS- | 25 | Маълумотнома | 20 | Экспертная | | |

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|---|----------------|------------|------------|---------|
| MAXBUILDING MCHJ | | илова килинади | | | | |
| PROPERTY JDR ХФ | 25 | МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ. | 22 | Экспертная | | |
| ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH | 25 | Техникалар малумоти | 20 | Экспертная | | |
| ЧП BUILDING-REPAIR | 25 | махсус техника 1та ижараган оилган 6 та техникаси бор | 20 | Экспертная | | |

Критерий №4 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Не критично

| Наименование участника | Макс балл | Значение участника | Балл участника | Тип оценки | Примечание | Причина |
|--|-----------|------------------------------------|----------------|------------|------------|---------|
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 25 | Маълумотнома илова килинади | 17 | Экспертная | | |
| PROPERTY JDR ХФ | 25 | МАЪЛУМОТ ИЛОВА КИЛИНДИ. | 20 | Экспертная | | |
| ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH | 25 | Молиявий натижалар таклим килинади | 17 | Экспертная | | |
| ЧП BUILDING-REPAIR | 25 | Маълумотнома илова килинади | 20 | Экспертная | | |

Оценка участников финансовой части составила:

| Наименование участника | Стартовая сумма | Предлагаемая сумма | Сумма с учетом конвертации (UZS) | Применение преференции | Общее значение (UZS) | Дата предложения | Оценка стоимости (балл) |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| PROPERTY JDR ХФ | 177 975 920.00 | 162 500 000.00 UZS | 162 500 000.00 | 00.00 | 162 500 000.00 | 28.09.2022 21:38:49 | 86.00431 |
| ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH | 177 975 920.00 | 142 380 000.00 UZS | 142 380 000.00 | 00.00 | 142 380 000.00 | 28.09.2022 22:08:30 | 98.15775 |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | 177 975 920.00 | 166 864 810.00 UZS | 166 864 810.00 | 00.00 | 166 864 810.00 | 28.09.2022 19:13:43 | 83.75463 |
| ЧП BUILDING-REPAIR | 177 975 920.00 | 139 757 000.00 UZS | 139 757 000.00 | 00.00 | 139 757 000.00 | 28.09.2022 22:17:19 | 100 |

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

| Наименование участника | Общий балл по технической части | Общий балл по финансовой части | Итоговый балл |
|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| PROPERTY JDR ХФ | Прошел | 86.00431 | 86.00431 |
| ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH | Прошел | 98.15775 | 98.15775 |
| OUS-MAXBUILDING MCHJ | Прошел | 83.75463 | 83.75463 |
| ЧП BUILDING-REPAIR | Прошел | 100 | 100 |

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 153550 от 29.09.2022 года на приобретение Зафаробод туманидаги ЮР-30 каналлини ПК 148+00 дан ПК 154+00 гача қисмининг дамбасини жорий таъмирлаш ишлари определила победителем:

ЧП BUILDING-REPAIR
305818979

и резервный исполнитель: ЧП G'ALLAOROL XUSUSIY QURILISH-TA'MIRLASH (203605228)

Проголосовали

| Комиссия | Ф.И.О. | Голосование | Комментарии |
|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Председатель комиссии | XASANOV ASILBEK KUCHKAROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XAMRAYEV DILMURAD XALILOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | YULDASHEV BEKZOD SOBIROVICH | Согласен | |
| Член комиссии | XAMRAYEV FARXOD AXMADOVICH | Согласен | |
| Член комиссии | ESHMATOV ABDILATIF ABDIRAXMONOVICH | Согласен | |

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП