

г. Ташкент

ООО «EURO IMPEX PARTNERS PRO», действующего на основании Устава, в лице директора Султанова М.М., именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний, действующий на основании Устава, в лице, директора Камилловой Р.Т., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства по выполнению следующих работ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ НАУЧНО -ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА САНИТАРИИ, ГИГИЕНЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН в соответствии с Локально-ресурсной сметой (Приложение № 1) и Проектно-сметной документации (далее «ПСД»).
- 1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется своевременно принять и оплатить эти работы.

2. Стоимость предмета договора

- 2.1. Стоимость всех поручаемых ПОДРЯДЧИКУ работ включает все затраты ПОДРЯДЧИКА на выполнение работ и обязательств по договору.
- 2.2. Стоимость всех поручаемых работ на основании Локально-ресурсной сметы (Приложение № 1) ориентировочно составляет 220 000 000 (двести двадцать миллионов сум 00 тийн) сум с учетом НДС, и будет корректироваться после фактического выполнения объемов работ.

3. Сроки выполнения работ

- 3.1. Устанавливаются следующие сроки начала и окончания работ:

начало: « 4 » октября 2022 г.

окончание: « 31 » октябрь 2022 г.

- 3.2. В случае, если в ходе выполнения работ возникает необходимость внести изменения в сроки производства работ, то такие изменения должны совершаться по соглашению сторон и оформляться дополнительным соглашением к договору.

4. Платежи и расчеты

- 4.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает аванс в размере не менее 30% от стоимости по настоящему договору не позднее 5 банковских дней со дня подписания договора сторонами.
- 4.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает фактически выполненные ПОДРЯДЧИКОМ работы подписанным сторонами актом выполненных работ, платежных документов, за минусом выплаченной суммы предоплаты, не позднее 5 (пяти) банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ.
- 4.3. Окончательный расчет по договору производится ЗАКАЗЧИКОМ не позднее 15 банковских дней с момента полного выполнения объема работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, подписания сторонами акта окончательного выполнения работ и акта сверки.

5. Обязательства ПОДРЯДЧИКА

- 5.1 ПОДРЯДЧИК принимает на себя обязательства выполнить поручаемые согласно договору работы.
- 5.2. ПОДРЯДЧИК обеспечивает выполнение работ в установленный договором срок, и дополнительных сроков, согласно дополнениям и изменениям в процессе строительства.
- 5.3. ПОДРЯДЧИК обеспечивает в период выполнения работ выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий и мероприятия по охране труда и технике безопасности.
- 5.4. ПОДРЯДЧИК гарантирует, что работы выполнены согласно утвержденного локально-сметного расчета, с соблюдением действующих строительных норм и правил, а также правил производства и приемке выполненных работ.
- 5.5. ПОДРЯДЧИК гарантирует устранение дефектов в соответствии с письменными замечаниями ЗАКАЗЧИКА в 3-х дневной срок с момента их получения.

6. Обязательства ПОДРЯДЧИКА

- 6.1. ПОДРЯДЧИК передает ЗАКАЗЧИКУ до начала работ утвержденную Локально-ресурсную смету и ПСД.
- 6.2. ЗАКАЗЧИК предоставляет ПОДРЯДЧИКУ согласованную строительную площадку для производства работ.
- 6.3. ЗАКАЗЧИК обеспечит приемку выполненных работ в срок до 25 числа текущего месяца.

7. Производство работ

- 7.1. Сдача работы ПОДРЯДЧИКОМ и ее приемка оформляется актом, который подписывается двумя сторонами. при отказе одной из сторон от подписания акта, и не направления мотивированного отказа, в течении 3 (трех) рабочих дней, работы считаются принятыми ЗАКАЗЧИКОМ, после чего акт подписывается одной стороной и в нем делается отметка, об отсутствии мотивированного отказа со стороны ЗАКАЗЧИКА.
- 7.2. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от приемки работ только в случае обнаружения недостатков, которые не были устранены ПОДРЯДЧИКОМ.

7.3. ПОДРЯДЧИК обязан предъявить ЗАКАЗЧИКУ к осмотру все конструкции, подлежащие закрытию и сдавать эти работы по акту скрытых работ.

7.4. Устранение недостатков осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ за свой счет.

8. Ответственность сторон и рассмотрение разногласий

8.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную ответственность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан от 29.08.98г. «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и иных законодательных актов.

8.2. Стороны обязуются принять все меры к разрешению всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора путем переговоров.

8.3. Если стороны при исполнении договора не придут к взаимному соглашению, то разногласия и споры подлежат разрешению в хозяйственном суде по месту нахождения ответчика в установленном законом порядке.

8.4. Все претензии по договору должны быть рассмотрены сторонами в течение 10 дней с момента ее получения.

9. Действия непреодолимой силы

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку, непоставку или невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, наводнения, землетрясения, пожары и другие стихийные бедствия.

9.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

9.4. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 6-ти последних месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут сторонами путем направления соответствующего уведомления.

10. Расторжения договора

10.1. Договор может быть расторгнут:

- по соглашению сторон;
- при систематическом нарушении сторонами обязательств;
- при задержке оплаты ЗАКАЗЧИКОМ на срок более 15 (пятнадцати) банковских дней.

10.2. При получении письменного уведомления от инициатора расторгнуть договор, стороны решают вопросы путем переговоров.

10.3. В случае расторжения договора стороны должны принять все меры для достижения справедливого и разумного решения по возникшим разногласиям.

11. Дополнительные условия

11.1. Все изменения и дополнения к договору действительны только в случае подписания их обеими сторонами.

11.2. В случае необходимости по согласованию сторон к договору могут заключаться дополнительные соглашения с поставщиками и субподрядчиками.

11.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по договору третьей стороне.

11.4. При выполнении договора стороны руководствуются действующим законодательством и нормативными актами по вопросам капитального строительства и ремонта.

11.5. Договор вступает в силу после его подписания и действует до исполнения сторонами договорных обязательств.

11.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Срок договора: до 31.12.2022 года.

12. Юридические адреса сторон

ЗАКАЗЧИК

«НИИ СГПЗ МЗ РУз»
г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, улица
Олтинтепа, дом 325
л/с: 4001 1086 0262 6970 7320 3054 001
ИНН:200540953 ОКЭД:95110
МФО:00014 БАНК РКЦ ГУЦБ г.Ташкент
р/с 2340 2000 3001 0000 1010
ИНН:201122919



Касимова Р.А.

ПОДРЯДЧИК

ООО "EURO IMPEX PARTNERS PRO "

Республика Узбекистан, город Ташкент, Сергелийский район
Дустлик-2 массив, дом 26, квартира 53
Реквизиты банка:
Р/с в Национальной валюте
202080000552252500
МФО: 1818 ИИН: 199115297



Султанов М.М.

Юриет: Хасанов У.И

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152573 на приобретение Услуги по текущему ремонту административного здания

Способ проведения электронный

Дата 29.09.2022

Время рассмотрения 29.09.2022 14:58

Закупочная комиссия Клиника НИИ санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XAMRAKULOVA MUKADDASXON ASKAROVNA	Даволаш ишлари бўйича директор уринбосари	Клиника НИИ Санитария
Секретарь комиссии	SAYDAKBAROV DILNUR MADALXANOVICH	Бош Хисобчи	Клиника НИИ Санитария
Член комиссии	AXMEDOV LAZIZXON SAYDIAZIMOVICH	Бош иктисодчи	Клиника НИИ Санитария
Член комиссии	TURAKULOV ZAFAR NARBUTAYEVICH	Умумий масалалар бўйича директор уринбосари	Клиника НИИ Санитария
Член комиссии	NISHONOV BEHZOD QUDRATOVICH	1 касб касалликлари булими мудири	Клиника НИИ Санитария
Член комиссии	ABSALAMOV ABDIMAJIT ABDUSALIXOVICH	хужалик мудири	Клиника НИИ Санитария

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.09.2022 года № лота 152573.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 2

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по текущему ремонту административного здания
Подробное описание	Текущий ремонт здания Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний МЗ РУз
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	224 511 402.00
Стартовая сумма	224 511 402.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Соответствие графика производства работ (срока выполнения работ) требованиям закупочной документации.

Тип: Текстовое значение

Описание: Соответствие графика производства работ (срока выполнения работ) требованиям закупочной документации.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	15	20 дней	14	Экспертная		
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	15	100	5	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	215000000	11	Экспертная		
XK MAGISTRAL TARMOQ TA'MIRLOVCHISI	15	Соответствует	10	Экспертная		

Критерий №2 заполнить Форма №2 Приложения №4(Предпочтительно)

Тип: Текстовое значение

Описание: заполнить Форма №2 Приложения №4(Предпочтительно)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	15	4	15	Экспертная		
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	15	1	6	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	215000000	10	Экспертная		
XK MAGISTRAL TARMOQ TA'MIRLOVCHISI	15	Форма №2	10	Экспертная		

Критерий №3 Лицензия (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)

Тип: Текстовое значение

Описание: Лицензия (если осуществляемый вид деятельности является лицензируемым)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	15	3	14	Экспертная		
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	15	1	7	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	215000000	11	Экспертная		
XK MAGISTRAL TARMOQ TA'MIRLOVCHISI	15	лицензия	11	Экспертная		

Критерий №4 Изучение свидетельств о государственной регистрации, уставных документов, документов, подтверждающих полномочия представителя организации на правомочность дейс

Тип: Текстовое значение

Описание: Изучение свидетельств о государственной регистрации, уставных документов, документов,

подтверждающих полномочия представителя организации на правомочность дейс

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	15	2	14	Экспертная		
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	15	1	7	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	215000000	9	Экспертная		
ХК МАГИСТРАЛ ТАРМОҚ ТА'МИРЛОВЧИСИ	15	свидетельств о государственной регистрации, уставных документов, документов, подтверждающих полномочия представителя организации на правомочность	10	Экспертная		

Критерий №5 Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений

Тип: Текстовое значение

Описание: Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	15	1	14	Экспертная		
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	15	1	9	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	215000000	10	Экспертная		
ХК МАГИСТРАЛ ТАРМОҚ ТА'МИРЛОВЧИСИ	15	Заявление Участника отбора по недопущению коррупционных проявлений	11	Экспертная		

Критерий №6 Информации об опыте оказания аналогичных услуг

Тип: Текстовое значение

Описание: Информации об опыте оказания аналогичных услуг

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	15	2	15	Экспертная		
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	15	1	5	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	215000000	9	Экспертная		
ХК MAGISTRAL TARMOQ TA' MIRLOVCHISI	15	Информации об опыте оказания аналогичных услуг	10	Экспертная		

Критерий №7 Финансовая отчетность за последние 3 года или ссылка на официальный источник информации, в котором опубликованы данные документы. (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расче

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовая отчетность за последние 3 года или ссылка на официальный источник информации, в котором опубликованы данные документы. (бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о денежных потоках, отчет о собственном капитале, примечания, расче

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	15	1	15	Экспертная		
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	15	1	6	Экспертная		
ООО Fortuna Plus Umid	15	215000000	9	Экспертная		
ХК MAGISTRAL TARMOQ TA' MIRLOVCHISI	15	Финансовая отчетность	11	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ХК MAGISTRAL TARMOQ TA' MIRLOVCHISI	224 511 402.00	218 837 625.00 UZS	218 837 625.00	00.00	218 837 625.00	28.09.2022 17:20:38	19.64927
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	224 511 402.00	223 000 000.00 UZS	223 000 000.00	00.00	223 000 000.00	28.09.2022 15:00:40	19.28251
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	224 511 402.00	220 000 000.00 UZS	220 000 000.00	00.00	220 000 000.00	28.09.2022 10:41:53	19.54545
ООО Fortuna Plus Umid	224 511 402.00	215 000 000.00 UZS	215 000 000.00	00.00	215 000 000.00	28.09.2022 17:17:49	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
XK MAGISTRAL TARMOQ TA`MIRLOVCHISI	55.6192	19.64927	75.26847
SAHOVAT ENGINEERENG MCHJ	34.2856	19.28251	53.56811
EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ	76.952	19.54545	96.49745
ООО Fortuna Plus Umid	52.5712	20	72.5712

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152573 от 29.09.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту административного здания определила победителем:

EURO IMPEX PARTNERS PRO MCHJ
309515292

и резервный исполнитель: XK MAGISTRAL TARMOQ TA`MIRLOVCHISI (308847141)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XAMRAKULOVA MUKADDASXON ASKAROVNA	Согласен	
Член комиссии	AXMEDOV LAZIXON SAYDIAZIMOVICH	Согласен	
Член комиссии	TURAKULOV ZAFAR NARBUTAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHONOV BEHZOD QUDRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	ABSALAMOV ABDIMAJIT ABDUSALIXOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**152573 лот юзасидан шаклланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилади.

Муҳокама тугаган сана:

04.10.2022 15:36

Комиссия раиси:

XAMRAKULOVA MUKADDASXON ASKAROVNA