

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 393/җ-у/22 -сонли

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил 03 10

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «**ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ**» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор **О.Абдуназаров** бир томондан ва «**AVTOYO'L SANOAT INVEST**» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Ш. Рузметов** иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан **Яшинобод тумани "Ибрат" МФЙ "Фидокор" кўчасини 0,564 км жорий таъмирлаш** ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012148020) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йулларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 03 10 даги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

### I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтинчалик иншоотлар** - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нарҳини бўлиб чиқиш** - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса



«Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### **III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ**

**3.1.** Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **290 024 598 ( Икки юз тўқсон миллион йигирма тўрт минг беш юз тўқсон саккиз )** сўмни ташкил этади.

**3.2.** Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

**3.3.** Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

### **IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

**4.1.** Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиха-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиха-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтирилиши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиха-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-илоvasида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қодалари ва



меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, оморга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони худудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони кўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

**4.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**4.3.** «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория ҳулосаси) яқунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

**4.4.** «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 соат муддатдан кечиктирмасдан).

## **V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ**

**5.1.** Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнақ (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган



хужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник хужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн фоиздан ошиб кетмаса ва қурилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник хужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник хужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

## **VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ**

**6.1.** Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

**6.2.** «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

**6.3.** Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

**6.4.** «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охириги, шунингдек оралик муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

## **VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР**

**7.1.** «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунақ (аванс) маблағи ўтказилади.

**7.2.** Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

**7.3.** «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

**7.4.** Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

**7.5.** Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

**7.6.** «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

## **VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ**

**8.1.** «Буюртмачи» объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.



**8.2.** Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

**8.3.** «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

**8.4.** «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

**8.5.** «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнанинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнанинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

**8.6.** Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**8.7.** Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиха смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чикмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

**8.8.** «Пудратчи» ишларни бажариш лойихасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

**8.9.** Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

**8.10.** «Пудратчи» геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

**8.11.** Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

**8.12.** «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

**8.13.** «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха ҳужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

**8.14.** Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

**8.15.** Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.



Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

**8.16.** «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

**8.17.** Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралик) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, микдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

**8.18.** Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

**8.19.** «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

**8.20.** Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарыда ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.



## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш



бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

**11.4.** Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

## **XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ**

### **12.1. Томонлар:**

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характерига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакиллари қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларини беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

**12.2.** Томонлар ушбу илованинг 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## **XIII. КАФОЛАТЛАР**

### **13.1. «Пудратчи»:**

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха-смета ҳужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

**13.2.** Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

**13.3.** Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.



Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

**13.4.** «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

#### **XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ**

**14.1.** Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судига кўриб чиқилади.

#### **XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ**

**15.1.** Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиклар қизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиклар қизиш жараёнида ёки оралик қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

**15.2.** Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа



бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажаргунига қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

## ХУШ ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

### «БУЮРТМАЧИ»

#### «ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ»

#### ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,  
Мустақиллик шоҳ кўчаси, 68 уй  
Ш/х: 304 521 860 262 697 045 129 118 402  
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги  
Ғазначилигининг Амалиёт бошқармаси  
х/г 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532  
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ

Директор

О. Абдуназаров



### «ПУДРАТЧИ»

#### «AVTOYO'L SANOAT INVEST» МЧЖ

Манзил: Тошкент шаҳри Миробод тумани 8  
март кўчаси 57 уй.  
р/с: 2020 8000 9004 6820 0000 АТБ  
“Капитал банк” Тошкент шаҳар  
бошқармаси.  
МФО: 00 445; ИНН: 303 314 262  
ОКЭД: 23 990;  
Тел: (998) 740-08-84, (95) 340-37-77

Директор

Ш. Рузметов



Ю/Т: *[Signature]*

*[Signatures]*



2022 йил 03 то даги 388/5-у/22-сонли шартномага 1-илова

Объект: Яшинобод тумани "Ибрат" МФЙ "Фидокор" кўчасини 0,564 км жорий таъмирлаш

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга оширилган ишлар	Йил	2022 йил												Умумий қиймати			
			I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак						
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр				
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022												290 024,598				290 024,598
	Жами													290 024,598				290 024,598

Директор  О. Абдуназаров



Ш. Рузметов



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли қарори, Тошкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-Q/22-сонли 12.05.2022 йилдаги VI-62-118-14-0-K/22-сонли қарорига асосан ташкирлаш белгиланган қўчалар

Яшилбод тумани Ибрат МФЙ Фидокор кўчасини жорий ташкирлаш  
**МОЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ**

304521860262697045129118402 Х/Р

	Йил	2022	ҳисобланган аванс маблағи	2022 йил												Жами	
				январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
Йиллик иш ҳажмидан ҳисобланган 30% аванс маблағи (Республика бюджеті, маблағлари ҳисобидан молиялаштириши)	2022	290 024,598	87 007,379														87 007,379
Ажратилган аванс маблағи четгирилгани оқлар бўйича тақсирланганидан қисми (Республика бюджеті, маблағлари ҳисобидан молиялаштириши)	2022																87 007,379
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ (Республика бюджеті, маблағлари ҳисобидан молиялаштириши)	2022																203 017,219
<b>Жами сумама ойлар кесимида</b>	2022	<b>290 024,6</b>	<b>87 007,4</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>290 024,598</b>
<b>Жами</b>																	<b>290 024 598</b> (Шакли юз туқсон миллион йигирма тўрт минг беш юз туқсон саксиз) сўм

"БЎЮРТМАЧИ"



"Тошкент шаҳри минтақавий йўқларга буюртмачи хизмати"

Директори

*(Handwritten signature in blue ink)*

"ИДУРАТЧИ"

"АВТОТОРАЖ ИСТИҚЛАШ ХИЗМАТИ" МСНҲ



Директори

*(Handwritten signature in blue ink)*

Ш.Рузметов



**“TASDIKLAYMAN”**  
**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga**  
**buyurtmachi xizmati” DUK direktori, komissiya raisi**  
**O.Abdunazarov**

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK joriy ta‘mirlash**  
**ishlari bo‘yicha qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha komissiya yig‘ilishi**

**B A Y O N N O M A S I N 2**

Toshkent sh.

2022 yil “03” 10

Ishtirok ettilar:

Komissiya raisi:	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK direktori	O.Abdunazarov
Komissiya a‘zolari:	Transport vazirligi qoshidagi Yo‘l sifatini nazorat qilish isnspeksiyasi vakili	Xamroqulov Rasuljon
	Toshkent shahri soliq boshqarmasi vakili	Ergashev Feruz
	Toshkent shahar hokimligi vakili	Tursunov Zafarxo‘ja
Komissiya kotibi	Toshkent shahar moliya boshqarmasi vakili	Tadjibayev Eldor
	“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK TTE va shartnomalar bo‘limi boshlig‘i	Fayzullayev I

**KUN TARTIBI:**

**“Toshkent shahar mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUK**  
**joriy ta‘mirlash ishlari bo‘yicha**  
**qurilish tashkilotlar o‘rtasida tanlov o‘tkazish bo‘yicha**  
**(O.Abdunazarov, R. Xamroqulov, F.Ergashev, Z.Tursunov, E.Tadjibayev, E. Erolov, S)**

TShMYBX DUK O‘zbekiston Respublikasi tovar va xom-ashyo birjasining elektron portaliga **joriy ta‘mirlash ishlari** buyicha 148017, 148019, 148021, 149864, 149867, 149874, 149875, 149876, 149877, 149878, 149879, 149880, 149884, 149886 lotlar bo‘yicha ASR YO‘L QURILISH MCHJ, 148020, 149882, 149883 lotlar bo‘yicha AVTOYO‘L SANOAT INVEST MCHJ, 149862 lot bo‘yicha OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS 2022 yil 3 oktyabrdagi eng yaxshi takliflarni tanlash savdosini o‘tkazish buyicha davlat xaridlari komissiyasining elektron portali orqali shakllangan **“joriy ta‘mirlash”** bayonnomalariga asosan e‘lon yakuniga ko‘ra g‘olib deb topilganligini inobatga olib;

**QAROR QILINDI:**

1. O‘zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi 684 sonli Qonunning 62-moddasi 3-bandiga asosan komissiya bayonnomasi davlat xaridlari elektron tizimiga muhokama qilish uchun ikki ish kuniga joylashtirildi. Ikki ish kuni davomida



davlat xaridlari elektron tizimiga joylashtirilgan bayonnoma xech qanday e'tirozlar yoki qo'shimcha takliflar kelib tushmaganligi ma'lumot uchun qabul qilinsin.

2. "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo'limi bosh mutaxassisi S.Abbosovga:

Yuqoridagilardan kelib chiqib hamda komissiya a'zolarining 2022 yil 3 oktyabrdagi bayonnomasiga asosan tegishli lotlar buyicha g'oliblar ASR YO'L QURILISH MCHJ, AVTOYO'L SANOAT INVEST MCHJ, OOO BOBUR-BUNYOD-TRANS bilan qonunchilikda o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzilsin. Hamda xizmat ko'rsatish sifat darajasi nozoratga olinsin.

**Komissiya a'zolari:**

**R. Xamroqulov**

**F.Ergashev**

**Z.Tursunov**

**E.Tadjibayev**





"КЕЛИШИЛДИ"  
 Toshkent Shahar Iqtisodiy Taraqqiyot va Jambagallilini Qisqartirish Bosh Boshqarmasi  
 Ш.Шукуров  
 2022 й.

Узбекистон Республикаси Вазирлар Маъжасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли, Toshkent Shahar Hukimi Mahkamasida 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-0/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

М А Н З И Л Л И Р У Й Х А Т И

млн.сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		16	17	18	19	20	
									Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буғртмачининг бошқа хараматлари	шундан:	Кўчалар	Бюджетдан						Кўчатлар бўйича қолдиқ қиймати
1	Ташкент шаҳри бўйича жами;							119 145,000												
	Ташкент шаҳри бўйича жами;							14 007,817												
346	Жами:		158,461	105 137,183	105 137,183	105 137,183	105 137,183	105 137,183	98 886,423	0,000	6 250,760	3 949,564	158,461	105 137,183	0,000	0,000				
32	Бектемир тумани бўйича жами		29,542	19 435,252	19 435,252	19 435,252	19 435,252	19 435,252	18 242,059	0,000	1 193,153	729,684	29,542	19 435,252	0,000	0,000				
7	Илк Ота МФЙ		5,084	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 459,235	3 253,934	0,000	205,301	130,157	5,084	3 459,235	0,000	0,000				
1	"Илк Ота" МФЙ "Мевазор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593	373,233	373,233	373,233	373,233	373,233	349,814		23,419	13,983	0,593	373,233			26,07,2022 й № 51496	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
2	"Илк Ота" МФЙ "Заргўрнок" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410	205,008	205,008	205,008	205,008	205,008	192,049		12,959	7,652	0,410	205,008			25,07,2022 й № 51526	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
3	"Илк Ота" МФЙ "Маърифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030	624,168	624,168	624,168	624,168	624,168	586,238		37,930	23,450	1,030	624,168			25,07,2022 й № 52266	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
4	"Илк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000	1 028,434	1 028,434	1 028,434	1 028,434	1 028,434	972,735		55,699	38,909	1,000	1 028,434			25,07,2022 й № 52283	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
5	"Илк Ота" МФЙ "Мажунтоғ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395	289,128	289,128	289,128	289,128	289,128	271,612		17,516	10,864	0,395	289,128			25,07,2022 й № 51535	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
6	"Илк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560	295,824	295,824	295,824	295,824	295,824	276,961		18,863	11,078	0,560	295,824			25,07,2022 й № 52270	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	



№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилган		16	17	18	19	Лойкачи ташкilotлари
									Курлиш ишларининг бошланғич таъмирлаш	Лойкачи кўватига тегишли ўнчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртма-чиқариш қиймати	Буюртма-чиқариш қиймати, шу жумладан буюртма-чиқариш қиймати	Буюртма-чиқариш қиймати, шу жумладан буюртма-чиқариш қиймати	Жихоз					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Илк Ота" МФЙ "Темричлар" қўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,096	643,440	643,440	643,440	643,440	643,440	604,525	38,915	38,915	24,181	1,096	643,440		25.07.2022 й № 51544	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тендер савдолари байъонномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Танлов асосида
7	<b>Гулбоғ МФЙ</b>		5,655	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 832,712	3 598,247	0,000	234,465	143,929	5,655	3 832,712	0,000				
1	"Гулбоғ" МФЙ "Янглавчи" қўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,787	617,696	617,696	617,696	617,696	617,696	580,098	37,598	37,598	23,204	0,787	617,696		25.07.2022 й № 51523	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Гулбоғ" МФЙ "Гулбоғ" (Зиевур) қўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,775	548,864	548,864	548,864	548,864	548,864	515,110	33,754	33,754	20,604	0,776	548,864		25.07.2022 й № 51501	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Гулбоғ" МФЙ "Баҳор" (Охиста) қўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,235	166,678	166,678	166,678	166,678	166,678	156,128	10,550	10,550	6,245	0,235	166,678		25.07.2022 й № 52286	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Гулбоғ" МФЙ "Нафосат" (Каноп) қўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,748	477,890	477,890	477,890	477,890	477,890	448,907	28,983	28,983	17,966	0,748	477,890		25.07.2022 й № 51511	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Гулбоғ" МФЙ "Меҳнатчилар" қўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,816	582,966	582,966	582,966	582,966	582,966	546,881	36,085	36,085	21,875	0,816	582,966		25.07.2022 й № 51505	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Гулбоғ" МФЙ "Гуркистон" қўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,493	963,060	963,060	963,060	963,060	963,060	904,348	58,712	58,712	36,174	1,493	963,060		25.07.2022 й № 51517	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	"Гулбоғ" МФЙ "Ўзбекистон" (Обола) қўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,800	475,558	475,558	475,558	475,558	475,558	446,775	28,783	28,783	17,871	0,800	475,558		25.07.2022 й № 51519	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	<b>Бектемир МФЙ</b>		4,973	3 160,431	3 160,431	3 160,431	3 160,431	3 160,431	2 967,330	0,000	193,101	118,693	4,973	3 160,431	0,000				
1	Бектемир МФЙ "Шолиёна" қўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,898	565,845	565,845	565,845	565,845	565,845	530,043	35,802	35,802	21,202	0,898	565,845		25.07.2022 й № 51077	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Бектемир МФЙ "Яшил волиёғ" қўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,303	206,607	206,607	206,607	206,607	206,607	193,376	13,231	13,231	7,735	0,303	206,607		25.07.2022 й № 51088	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Бектемир МФЙ "Меҳнатобод" қўчасини таъмирлаш	2022 йил	3,772	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 387,979	2 243,911	144,068	144,068	89,756	3,772	2 387,979		25.07.2022 й № 51061	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тендер танлови асосида	



№	Объектлар номи ва манзили	Курани штаринининг бошланги ва тугаланиш йили	Лоқихавий куввати тегшли (кв)	Шартоманинг умумий киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йил хонагига қолдиқ киймати, шу жумладан	01.01.2022 йил хонагига қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан	01.01.2022 йил хонагига қайта хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан	Буюртмачининг харакатлари	2022 йил жами капитал куйималар	Курилш-монтаж ишларининг умумий киймати	Шу жумладан:				Ассий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ хонагига тугвич объектлар буйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ хонагига тугвич объектлар буйича қолдиқ моллаштириш	Лоқиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байновисиси тақдирланган санаси ва рақами	Лоқихачи ташкилотлари
											Жикоз	Буюртмачининг бошқа харакатлари	Буюртмачи шундан:	Буюртмачи харакатлари	Куввати (кв)	Киймати					
1	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3	Нурафшон МФЙ		3,967	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 617,324	2 453,096	0,000	164,228	98,124	3,987	2 617,324	0,000	0,000					
1	Нурафшон МФЙ "Чаргон" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,294	825,252	825,252	825,252	825,252	825,252	772,819	30,913	52,433	30,913	1,294	825,252				03.08.2022 й № 54599	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
2	Нурафшон МФЙ "Хислат" 3-4-5 кўчаси 1,98 км	2022 йил	1,076	785,434	785,434	785,434	785,434	785,434	736,433	29,467	49,001	29,467	1,076	785,434				25.07.2022 й № 52213	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
3	Нурафшон МФЙ "Нурафшон" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,617	1 006,638	1 006,638	1 006,638	1 006,638	1 006,638	943,844	37,754	62,794	37,754	1,617	1 006,638				25.07.2022 й № 52200	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
2	Навоий МФЙ		0,980	658,469	658,469	658,469	658,469	658,469	616,942	24,678	41,527	24,678	0,980	658,469							
1	"Навоий" МФЙ "Динор" кўчаси 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,514	383,774	383,774	383,774	383,774	383,774	359,624	14,385	24,150	14,385	0,514	383,774				25.07.2022 й № 52173	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
2	"Навоий" МФЙ "Наворон" кўчаси 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,466	274,695	274,695	274,695	274,695	274,695	257,318	10,293	17,377	10,293	0,466	274,695				25.07.2022 й № 51552	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
7	Янгиҳаёт МФЙ		6,093	4 017,688	4 017,688	4 017,688	4 017,688	4 017,688	3 767,713	150,710	249,975	150,710	6,093	4 017,688							
1	"Янгиҳаёт" МФЙ "Фуркат" кўчаси 1,35 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,984	463,884	463,884	463,884	463,884	463,884	434,340	17,374	29,544	17,374	0,984	463,884				25.07.2022 й № 52218	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
2	"Янгиҳаёт" МФЙ "Бунёдкор" кўчаси 0,8 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,848	512,918	512,918	512,918	512,918	512,918	481,196	19,248	31,722	19,248	0,848	512,918				25.07.2022 й № 52215	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
3	"Янгиҳаёт" МФЙ "Янги ҳаёт-1,2,3" кўчаси	2022 йил	1,294	976,689	976,689	976,689	976,689	976,689	917,271	36,651	59,418	36,651	1,294	976,689				25.07.2022 й № 52223	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
4	Богларам ён ва 2-ён кўчалари	2022 йил	0,572	384,263	384,263	384,263	384,263	384,263	360,318	14,413	23,945	14,413	0,572	384,263				25.07.2022 й № 52239	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
5	Богларам 5-6-тор кўчалари	2022 йил	1,185	917,883	917,883	917,883	917,883	917,883	860,248	34,410	57,635	34,410	1,185	917,883				25.07.2022 й № 52235	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	
6	Богларам 3-4-берк кўчалари	2022 йил	0,960	622,537	622,537	622,537	622,537	622,537	583,095	23,324	39,442	23,324	0,960	622,537				25.07.2022 й № 52234	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълов асосида	



№	Объектлар номи ва манзили	Курinish ишларининг бошланish ва tugalаниsh йили	Лоихавий кувватига тегишли (км)	Цартовонанинг умумий киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг харажатлари	2022 йил жаам капитал куйималар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январь ҳолатига утувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лоиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Буюртмачин харажатлари	Куввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
7	Бог'зорам тала кўчаси	2022 йил	0,240	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514 8,269	139,514	131,245	8,269	8,269	5,250	0,240	139,514		25.07.2022 й № 52256	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	Намуна МФЙ		2,770	1 689,393	1 689,393	1 689,393	1 689,393	1 689,393	1 584,837	0,000	104,556	63,393	2,770	1 689,393	0,000					
1	"Намуна" МФЙ "Х.Бурисева" 2-тор кўчаси 2,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	1,447	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	1 031,364 63,605	1 031,364	967,759		63,605	38,710	1,447	1 031,364		25.07.2022 й № 52199	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	"Намуна" МФЙ "Иттифок" кўчаси 1,8 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,993	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580 29,214	470,580	441,366		29,214	17,655	0,993	470,580		25.07.2022 й № 52192	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	"Намуна" МФЙ "Бархалег" кўчаси 1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330	187,449 11,737	187,449 11,737	187,449 11,737	187,449 11,737	187,449	175,712		11,737	7,028	0,330	187,449		25.07.2022 й № 52185	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
83	Мирзо Улугбек тумани		24,177	14 931,028	14 931,028	14 931,028	14 931,028	14 931,028	14 011,604	0,000	919,224	554,582	24,177	14 931,028	0,000					
2	Амир Темур МФЙ жами:		1,202	926,894	926,894	926,894	926,894	926,894	872,303	0,000	54,591	33,439	1,202	926,894	0,000					
1	"Амир Темур" МФЙ "Анхор" кўчасининг 1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,805	631,645 37,709	631,645 37,709	631,645 37,709	631,645 37,709	631,645	593,936		37,709	23,757	0,805	631,645		01.08.2022 й № 54224	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	Соғ бўғи кўчаси	2022 йил	0,397	295,249 16,882	295,249 16,882	295,249 16,882	295,249 16,882	295,249	278,367		16,882	9,652	0,397	295,249		05.08.2022 й № 54823	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
14	Алишеробод МФЙ жами:		3,779	2 907,013	2 907,013	2 907,013	2 907,013	2 907,013	2 737,177	0,000	169,836	105,649	3,779	2 907,013	0,000					
1	"Алишеробод" МФЙ "Анаибулук" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,052	111,581 5,921	111,581 5,921	111,581 5,921	111,581 5,921	111,581	105,660		5,921	4,226	0,052	111,581		01.08.2022 й № 54003	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-1" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,475	775,408 40,001	775,408 40,001	775,408 40,001	775,408 40,001	775,408	735,407		40,001	25,579	0,475	775,408		05.08.2022 й № 54940	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-2" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,862	502,605 31,383	502,605 31,383	502,605 31,383	502,605 31,383	502,605	471,222		31,383	18,849	0,862	502,605		05.08.2022 й № 54939	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
4	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-3" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,777	520,168 33,205	520,168 33,205	520,168 33,205	520,168 33,205	520,168	486,963		33,205	19,479	0,777	520,168		05.08.2022 й № 54832	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		



№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартинининг бошланish ва tugallanish йили	Локилави кувати тегишли улков бирликларида (км)	Шартоманининг умумий киймати, бошка харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қатъий хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қатъий хисоблашдан кейинги қолдиқ киймати, шу жумладан Бюджетнинг киймати	2022 йил жами капитал қурилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ монипаширшиш	Локила экспертиза санаеси ва рақами	19	20	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жикхо	Бюджетнинг бошка харажатлари	Бюджетнинг қаражатлари	шундан:	Кувати (км)						Киймати
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-4" кўчасининг 0,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,241	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718 10,260	165,718	155,458	10,260	6,218	0,241	165,718	0,241	165,718	05.08.2022 й № 54930	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	
6	"Алишеробод" МФЙ "Жасорат-5" кўчасининг 0,5 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,303	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752 12,300	192,752	180,452	12,300	7,218	0,303	192,752	0,303	192,752	05.08.2022 й № 54930	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
7	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-1" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,080	31,831 1,977	31,831 1,977	31,831 1,977	31,831 1,977	31,831	29,854	1,977	1,194	0,080	31,831	0,080	31,831	05.08.2022 й № 54925	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
8	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-2" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,126	48,893 3,108	48,893 3,108	48,893 3,108	48,893 3,108	48,893	46,785	3,108	1,871	0,126	48,893	0,126	48,893	01.08.2022 й № 54217	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
9	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-3" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,128	81,349 4,922	81,349 4,922	81,349 4,922	81,349 4,922	81,349	76,427	4,922	3,057	0,128	81,349	0,128	81,349	01.08.2022 й № 54218	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
10	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-4" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,050	32,687 2,091	32,687 2,091	32,687 2,091	32,687 2,091	32,687	30,596	2,091	1,224	0,050	32,687	0,050	32,687	01.08.2022 й № 54221	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
11	"Алишеробод" МФЙ "Уруғчилик маркази-5" кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,055	29,044 1,796	29,044 1,796	29,044 1,796	29,044 1,796	29,044	27,248	1,796	1,090	0,055	29,044	0,055	29,044	02.08.2022 й № 54222	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
12	Мизлий бот кўчаси кўч қаватли ўйлар олд ва орқа қисмлари жойлашган икки кўчалар	2022 йил	0,330	270,805 14,071	270,805 14,071	270,805 14,071	270,805 14,071	270,805	256,734	14,071	10,269	0,330	270,805	0,330	270,805	01.08.2022 й № 54008	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
13	Жўшқин кўчаси	2022 йил	0,075	47,263 2,625	47,263 2,625	47,263 2,625	47,263 2,625	47,263	44,638	2,625	1,766	0,075	47,263	0,075	47,263	01.08.2022 й № 54005	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
14	Зафар кўчаси	2022 йил	0,185	95,908 6,175	95,908 6,175	95,908 6,175	95,908 6,175	95,908	89,733	6,175	3,569	0,185	95,908	0,185	95,908	01.08.2022 й № 54007	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
4	<b>Барқамол МФЙ жами:</b>		<b>1,531</b>	<b>923,785</b>	<b>923,785</b>	<b>923,785</b>	<b>923,785</b>	<b>923,785</b>	<b>885,772</b>	<b>0,000</b>	<b>34,631</b>	<b>58,013</b>	<b>1,531</b>	<b>1,531</b>	<b>923,785</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>			
1	"Барқамол" МФЙ "Мўъабар" кўчасининг 1,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160	73,332 4,635	73,332 4,635	73,332 4,635	73,332 4,635	73,332	68,697	4,635	2,748	0,160	73,332	0,160	73,332	01.08.2022 й № 54014	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		
2	"Барқамол" МФЙ "Қамолак" кўчасининг 1,3 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,330	163,727 10,300	163,727 10,300	163,727 10,300	163,727 10,300	163,727	159,427	10,300	6,137	0,330	163,727	0,330	163,727	01.08.2022 й № 54010	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида		



№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бoshланиши	Лойiha қурилиш ва тугилиш (км)	Шарикнинг умумий қиймати, бoшқа харахатлари	Шу жумладан:				2022 йил жами капитал қўйималар	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисоблаш/кейинги қиймат, шу жумладан қиймат, шу жумладан қиймат	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисоблаш/кейинги қиймат, шу жумладан қиймат	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ хисоблаш/кейинги қиймат, шу жумладан қиймат	2022 йил жами капитал қўйималар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буғиртачининг бошқа харахатлари	Буғиртачини харахатлари шундан:	Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойiha экспертиза санаesi ва рақами	Теңдер савдolari байномаси таъсирланган санаesi ва рақами	Лойiha ташкилотлари
					Кувати (км)	қиймати																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
3	"Баркамол" МФЙ "Нурли Замин" кўчасининг 1,7 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,780	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563 32,464	513,563 32,464	481,099	0,780	513,563	32,464	19,244	0,780	513,563	01.08.2022 й № 54015	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
4	"Баркамол" МФЙ "Долзор" кўчасининг 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,261	173,163 10,614	173,163 10,614	173,163 10,614	173,163 10,614	162,548	0,261	173,163	10,614	6,502	0,261	173,163	01.08.2022 й № 54012	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
7	<i>Геофизика МФЙ жили;</i>		1,526	986,688	986,688	986,688	986,688	924,675	1,526	986,688	0,000	36,987	1,526	986,688	0,000	0,000								
1	"Геофизика" МФЙ "Геофизика" кўчасининг ака тартибдаги уйлар жойлашган 0,4 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,240	159,100 10,018	159,100 10,018	159,100 10,018	159,100 10,018	149,082	0,240	159,100	10,018	5,963	0,240	159,100	01.08.2022 й № 54018	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
2	"Геофизика" МФЙ "Жаннатмакон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини таъмирлаш	2022 йил	0,187	79,482 4,975	79,482 4,975	79,482 4,975	79,482 4,975	74,507	0,187	79,482	4,975	2,980	0,187	79,482	01.08.2022 й № 54024	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
3	"Геофизика" МФЙ "Егду" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини таъмирлаш	2022 йил	0,051	67,237 4,264	67,237 4,264	67,237 4,264	67,237 4,264	62,973	0,051	67,237	4,264	2,519	0,051	67,237	01.08.2022 й № 54019	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
4	"Геофизика" МФЙ "Хуриракон" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини таъмирлаш	2022 йил	0,265	201,153 12,627	201,153 12,627	201,153 12,627	201,153 12,627	188,526	0,265	201,153	12,627	7,541	0,265	201,153	01.08.2022 й № 54038	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
5	"Геофизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини таъмирлаш	2022 йил	0,042	22,618 1,453	22,618 1,453	22,618 1,453	22,618 1,453	21,165	0,042	22,618	1,453	0,847	0,042	22,618	01.08.2022 й № 54034	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
6	"Геофизика" МФЙ "Зумрад" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини таъмирлаш	2022 йил	0,455	258,186 16,052	258,186 16,052	258,186 16,052	258,186 16,052	242,134	0,455	258,186	16,052	9,665	0,455	258,186	01.08.2022 й № 54029	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
7	"Геофизика" МФЙ "Нихол" кўчасидаги кўп қаватли уйлар олдидини таъмирлаш	2022 йил	0,286	198,911 12,623	198,911 12,623	198,911 12,623	198,911 12,623	186,288	0,286	198,911	12,623	7,452	0,286	198,911	01.08.2022 й № 54032	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
4	<i>Тараққиёт МФЙ жили;</i>		0,925	694,250	694,250	694,250	694,250	650,988	0,925	694,250	0,000	26,040	0,925	694,250	0,000	0,000								
1	"Тараққиёт" МФЙ "Фойдиблар" кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,177	76,763 4,819	76,763 4,819	76,763 4,819	76,763 4,819	71,944	0,177	76,763	4,819	2,878	0,177	76,763	01.08.2022 й № 54215	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
2	"Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,408	342,820 21,225	342,820 21,225	342,820 21,225	342,820 21,225	321,595	0,408	342,820	21,225	12,864	0,408	342,820	01.08.2022 й № 54199	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					
3	"Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,160	151,869 9,537	151,869 9,537	151,869 9,537	151,869 9,537	142,332	0,160	151,869	9,537	5,693	0,160	151,869	01.08.2022 й № 54212	702-сонли қарор	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарор	Танлов асосида	Танлов асосида					



№	Объектлар номи ва манзили	Куртлик шартинининг бошланш	Лойҳавий куввати тегишли	Лойҳавий куввати тегишли (км)	Шартноманинг умумий киймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал куйлмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига тувчи объектлар бунча қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига тувчи объектлар бунча қолдиқ киймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси	Лойҳачи ташкилотлари
										Куриш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жихоз	Буғуртамчининг бошқа харажатлари	Буюртмачини харажатлари	шундан:	Куввати (км)					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	"Тараққиёт" МФЙ "Илк қалам" кўчасининг 0,25 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,160	122,797	7,680	122,797	122,797	122,797	122,797	115,117	7,680	7,680	4,605	0,160	122,797			01.08.2022 й № 54192	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Мевазор МФЙ жами;		1,170	763,632	348,286	763,632	763,632	763,632	763,632	714,910	0,000	48,722	28,596	1,170	763,632	0,000	0,000			
1	"Мевазор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,470	348,286	22,244	348,286	348,286	348,286	348,286	328,042		22,244	13,042	0,470	348,286			01.08.2022 й № 54194	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Геологлар тор кўчаси	2022 йил	0,350	151,094	10,986	151,094	151,094	151,094	151,094	140,108		10,986	5,604	0,350	151,094			01.08.2022 й № 54158	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Милл. ўрик берк кўчаси	2022 йил	0,072	62,454	3,621	62,454	62,454	62,454	62,454	58,833		3,621	2,353	0,072	62,454			01.08.2022 й № 54160	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Узумзор тор кўчаси	2022 йил	0,185	149,815	8,746	149,815	149,815	149,815	149,815	141,069		8,746	5,643	0,185	149,815			01.08.2022 й № 54163	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093	51,982	3,124	51,982	51,982	51,982	51,982	48,858		3,124	1,954	0,093	51,982			01.08.2022 й № 54156	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	Дўстлик МФЙ жами;		1,775	816,626	816,626	816,626	816,626	816,626	816,626	766,484	0,000	50,142	30,658	1,775	816,626	0,000	0,000			
1	"Дўстлик" МФЙ "Асаларчи" кўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,596	172,380	10,683	172,380	172,380	172,380	172,380	161,687		10,683	6,468	0,596	172,380			01.08.2022 й № 54099	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 1-берк кўчасининг 0,2 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,102	46,242	3,012	46,242	46,242	46,242	46,242	43,230		3,012	1,729	0,102	46,242			01.08.2022 й № 54101	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 2-берк кўчасининг 0,2 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,077	59,783	3,872	59,783	59,783	59,783	59,783	55,911		3,872	2,236	0,077	59,783			01.08.2022 й № 54105	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 3-тор кўчасининг 0,45 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,045	15,853	0,972	15,853	15,853	15,853	15,853	14,881		0,972	0,595	0,045	15,853			01.08.2022 й № 54106	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" 5-тор кўчасининг 0,57 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,215	110,399	5,980	110,399	110,399	110,399	110,399	104,419		5,980	4,177	0,215	110,399			01.08.2022 й № 54148	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Дўстлик" МФЙ "Миллий боғ" берк кўчасининг 0,21 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,080	24,807	1,502	24,807	24,807	24,807	24,807	23,305		1,502	0,932	0,080	24,807			01.08.2022 й № 54150	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида



№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартларининг бошланги йили	Лоикавий куввати тегишли ўлчов бирликларида (кВт)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари					2022 йил жами капитал куйилмалар	Шу жумладан:					Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қийматлари	Лоика экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоика ташкилотлари
				5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
7	"Дўстлик" МФЙ "Янгиобод маркази" берк кўчасининг 0,53 км қисмини тазмирлаш (Янгиобод 3-4-Ферк)	2022 йил	0,170	87,780 4,701	87,780 4,701	87,780 4,701	87,780 4,701	83,079	4,701	3,323	0,170	87,780	01.08.2022 й № 54152	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида					
8	"Дўстлик" МФЙ "Чавандоз" кўчасининг 0,5 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,490	299,382 19,420	299,382 19,420	299,382 19,420	279,962	19,420	11,198	0,490	299,382	01.08.2022 й № 54151	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
10	<b>Чингелда МФЙ</b>		4,940	2 352,616	2 352,616	2 352,616	2 207,427	0,000	87,698	4,940	2 352,616	01.08.2022 й № 54256	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
1	"Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 7-тор кўчасининг 0,51 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,391	68,058 4,145	68,058 4,145	68,058 4,145	63,913	4,145	2,557	0,391	68,058	01.08.2022 й № 54257	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
2	"Чингелда" МФЙ "Миллий бог" 9-тор кўчасининг 1,1 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,391	227,588 14,520	227,588 14,520	227,588 14,520	213,068	14,520	8,523	0,391	227,588	01.08.2022 й № 54257	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
3	"Чингелда" МФЙ "Махсул Бехбудий" кўчасининг 2,0 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	1,401	610,535 38,325	610,535 38,325	610,535 38,325	572,210	38,325	22,286	1,401	610,535	01.08.2022 й № 54254	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
4	"Чингелда" МФЙ "Булоқбон" кўчасининг 1,5 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,453	278,073 17,394	278,073 17,394	278,073 17,394	260,679	17,394	10,427	0,453	278,073	02.08.2022 й № 54251	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
5	"Чингелда" МФЙ "Толарик" кўчасининг 0,95 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	1,024	507,475 30,536	507,475 30,536	507,475 30,536	476,939	30,536	19,078	1,024	507,475	01.08.2022 й № 54262	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
6	"Чингелда" МФЙ "Бегзор" кўчасининг 0,92 км қисмини тазмирлаш	2022 йил	0,434	246,887 15,329	246,887 15,329	246,887 15,329	231,558	15,329	9,262	0,434	246,887	01.08.2022 й № 54214	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
7	Табаррук 1-тор кўчаси	2022 йил	0,093	50,758 2,951	50,758 2,951	50,758 2,951	47,807	2,951	1,912	0,093	50,758	05.08.2022 й № 54633	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
8	Аранчи 1-2-3-тор кўчалари	2022 йил	0,466	225,987 13,622	225,987 13,622	225,987 13,622	212,365	13,622	8,495	0,466	225,987	05.08.2022 й № 54649	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078	42,572 2,476	42,572 2,476	42,572 2,476	40,096	2,476	1,604	0,078	42,572	05.08.2022 й № 54656	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						
10	Миллий бог 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209	94,683 5,891	94,683 5,891	94,683 5,891	88,792	5,891	3,552	0,209	94,683	05.08.2022 й № 54652	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида						



№	Объектлар номи ва манзили	Курбани ширкиннинг бошланishi	Лоихавий куватига тегишли (км)	Шартоманинг умумий киймати, шундан:	Шу жумладан:				2022 йил жами капитал куйилмалар	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ жисмонлаштирилган, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ жисмонлаштирилган, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан:	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ жисмонлаштирилган	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси таққиланган санаesi ва рақами	Лоихачи ташкилотлари		
					Курбани ширкиннинг умумий киймати	Жисмонлаштирилган	Буюртмачининг бошқа хараматлари	Буюртмачининг умумий киймати											Куватига (км)	Киймати
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Гулбоғ МФЙ жами:		5,007	3 232,558	3 232,558	3 232,558	3 232,558	3 232,558	3 232,558	3 027,103	0,000	205,455	121,085	5,007	3 232,558	0,000	0,000			
1	"Гулбоғ" МФЙ "Паёбола" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385	384,641	384,641	384,641	384,641	384,641	384,641	360,528		24,113	14,421	0,385	384,641			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54050 702-сонли қарори		Танлов асосида
2	"Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,928	638,646	638,646	638,646	638,646	638,646	638,646	599,069		39,577	23,963	0,928	638,646			22.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 47966 702-сонли қарори		Танлов асосида
3	"Гулбоғ" МФЙ "Арчадор" 1-бەрк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,076	42,966	42,966	42,966	42,966	42,966	42,966	40,292		2,674	1,612	0,076	42,966			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54042 702-сонли қарори		Танлов асосида
4	"Гулбоғ" МФЙ "Октябр" 4-бەрк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,132	75,243	75,243	75,243	75,243	75,243	75,243	70,575		4,668	2,823	0,132	75,243			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54045 702-сонли қарори		Танлов асосида
5	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,196	137,471	137,471	137,471	137,471	137,471	137,471	129,022		8,449	5,161	0,196	137,471			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54051 702-сонли қарори		Танлов асосида
6	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,208	144,383	144,383	144,383	144,383	144,383	144,383	135,475		8,908	5,419	0,208	144,383			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54053 702-сонли қарори		Танлов асосида
7	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,224	155,642	155,642	155,642	155,642	155,642	155,642	146,043		9,599	5,842	0,224	155,642			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54247 702-сонли қарори		Танлов асосида
8	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,245	159,010	159,010	159,010	159,010	159,010	159,010	149,272		9,738	5,971	0,245	159,010			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54055 702-сонли қарори		Танлов асосида
9	"Гулбоғ" МФЙ Муруват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,255	162,651	162,651	162,651	162,651	162,651	162,651	152,625		10,026	6,105	0,255	162,651			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54056 702-сонли қарори		Танлов асосида
10	Мустақиллик кўчаси	2022 йил	0,220	103,135	103,135	103,135	103,135	103,135	103,135	96,776		6,359	3,871	0,220	103,135			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54057 702-сонли қарори		Танлов асосида
11	Мустақиллик 1-2-бەрк кўчалари	2022 йил	0,274	136,792	136,792	136,792	136,792	136,792	136,792	128,435		8,357	5,137	0,274	136,792			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54242 702-сонли қарори		Танлов асосида
12	Сарбон кўчаси	2022 йил	0,096	63,989	63,989	63,989	63,989	63,989	63,989	59,979		4,010	2,399	0,096	63,989			01.08.2022 й 19.11.2021 йилдаги № 54072 702-сонли қарори		Танлов асосида



№	Объектлар номи ва манзили	Курлиш илгарининг бошланғич куни ва тугалланғич йили	Лойҳахавий куввати тегишли ўнчов бирликларида (км)	Шартоманованиннинг умумий киймати, буюртмачиларнинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг умумий киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг умумий киймати	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачиларнинг умумий киймати	2022 йил ҳами капитал куйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига туўнч объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига туўнч объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тақдирланган санаesi ва рақами	Лойҳаччи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи шундан:	Куввати (км)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Сарбон 1-тор кўчаси	2022 йил	0,145	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175 4,105	66,175	62,070		4,105	2,463	0,145	66,175			01.08.2022 й № 54085	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Октерак кўчаси	2022 йил	0,225	158,937 14,460	158,937 14,460	158,937 14,460	158,937	144,477			14,460	5,779	0,225	158,937			01.08.2022 й № 54058	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Арчазор 1-тор кўчаси	2022 йил	0,336	222,917 13,931	222,917 13,931	222,917 13,931	222,917	208,986			13,931	8,359	0,336	222,917			05.08.2022 й № 54913	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Октерак 2-тор кўчаси	2022 йил	0,150	70,469 4,525	70,469 4,525	70,469 4,525	70,469	65,944			4,525	2,638	0,150	70,469			05.08.2022 й № 54921	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
17	Октерак 3-тор кўчаси	2022 йил	0,140	79,800 5,139	79,800 5,139	79,800 5,139	79,800	74,661			5,139	2,988	0,140	79,800			05.08.2022 й № 54915	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
18	Алҳор кўчаси	2022 йил	0,290	204,129 12,988	204,129 12,988	204,129 12,988	204,129	191,141			12,988	7,646	0,290	204,129			05.08.2022 й № 54911	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
19	Сарбон тор кўчаси	2022 йил	0,140	97,967 5,650	97,967 5,650	97,967 5,650	97,967	92,317			5,650	3,693	0,140	97,967			05.08.2022 й № 54901	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
20	Соҳилбўйи кўчаси	2022 йил	0,342	127,595 8,179	127,595 8,179	127,595 8,179	127,595	119,416			8,179	4,777	0,342	127,595			05.08.2022 й № 54918	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Гулзор-1 МФЙ жами;		1,121	718,156	718,156	718,156	718,156	673,023		0,000	45,133	26,921	1,121	718,156	0,000	0,000			
1	"Гулзор-1" МФЙ Шабола 4-тор кўчасининг 0,18 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,182	99,610 6,277	99,610 6,277	99,610 6,277	99,610	93,333			6,277	3,733	0,182	99,610			01.08.2022 й № 54089	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Гулзор-1" МФЙ Шабола 6-тор кўчасининг 0,16 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,191	126,266 7,937	126,266 7,937	126,266 7,937	126,266	118,329			7,937	4,733	0,191	126,266			01.08.2022 й № 54096	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Гулзор-1" МФЙ Файз 5-тор кўчасининг 0,08 км қисмини тавмирлаш	2022 йил	0,090	92,639 5,499	92,639 5,499	92,639 5,499	92,639	87,140			5,499	3,486	0,090	92,639			01.08.2022 й № 54074	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Шабола 1-2-5-ўтар кўчалари	2022 йил	0,658	399,641 25,420	399,641 25,420	399,641 25,420	399,641	374,221			25,420	14,969	0,658	399,641			01.08.2022 й № 54087	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида



№	Объектлар номи ва манзили	Кураниш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лоихававий кувватига тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шарикнинг кувватига тегишли кувват, шундан: Бюджетдан, шундан: Бюджетдан	01.01.2022 йил қолдиган қолдиқ кийимати, шундан: Бюджетдан, шундан: Бюджетдан	01.01.2022 йил қолдиган қолдиқ кийимати, шундан: Бюджетдан, шундан: Бюджетдан	01.01.2022 йил қолдиган қолдиқ кийимати, шундан: Бюджетдан, шундан: Бюджетдан	01.01.2022 йил қолдиган қолдиқ кийимати, шундан: Бюджетдан, шундан: Бюджетдан	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни янги туширилиши		2023 йил 1 январ қолдиган қолдиқ кийимати	2023 йил 1 январ қолдиган қолдиқ кийимати	Лоиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер санаси ва рақами	Лоихачи ташкилотлари			
											Жисос	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Бюджетдан	Куввати (км)	Кийимати									
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
5	Пастки юз МФЙ жами:		1,201	608,811	608,811	608,811	608,811	608,811	608,811	571,942	0,000	36,869	22,878	1,201	608,811	0,000	0,000							
1	"Пастки юз" МФЙ Бахт кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,184	68,949	68,949	68,949	68,949	68,949	68,949	64,640	4,309	4,309	2,586	0,184	68,949			01.08.2022 й № 52430	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
2	Бог'шамол кўчаси	2022 йил	0,242	112,053	112,053	112,053	112,053	112,053	112,053	105,141	6,912	6,912	4,206	0,242	112,053			01.08.2022 й № 54171	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
3	Мархабо кўчаси	2022 йил	0,236	109,092	109,092	109,092	109,092	109,092	109,092	103,122	5,970	5,970	4,125	0,236	109,092			01.08.2022 й № 54180	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
4	Эрматов бери кўчаси	2022 йил	0,373	222,622	222,622	222,622	222,622	222,622	222,622	208,952	13,670	13,670	8,358	0,373	222,622			01.08.2022 й № 54184	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
5	Гулноз кўчаси	2022 йил	0,166	96,094	96,094	96,094	96,094	96,094	96,094	90,087	6,007	6,007	3,603	0,166	96,094			01.08.2022 й № 54176	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
155	Сертепи тумани		75,173	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	53 564,492	50 476,491	0,000	3 088,001	2 019,058	75,173	53 564,492	0,000	0,000							
16	Нуриёлов МФЙ жами:		5,101	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 772,774	3 650,960	0,000	221,814	142,040	5,101	3 772,774	0,000	0,000							
1	Кичик сой кўчаси	2022 йил	1,003	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	855,962	797,009	58,953	58,953	31,880	1,003	855,962			05.07.2022 й № 49632	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
2	Кичик сой 1-тор кўчаси	2022 йил	0,119	69,829	69,829	69,829	69,829	69,829	69,829	65,140	4,689	4,689	2,606	0,119	69,829			13.07.2022 й № 50770	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
3	Кичик сой 3-тор кўчаси	2022 йил	0,161	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	87,227	82,214	5,013	5,013	3,289	0,161	87,227			05.07.2022 й № 49629	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
4	Кичик сой 4-тор кўчаси	2022 йил	0,194	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	124,931	117,151	7,780	7,780	4,686	0,194	124,931			22.06.2022 й № 47964	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
5	Кичик сой 5-тор кўчаси	2022 йил	0,191	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	142,972	133,898	9,074	9,074	5,556	0,191	142,972			05.07.2022 й № 49642	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				
6	Кичик сой 6-тор кўчаси	2022 йил	0,129	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	92,855	87,119	5,736	5,736	3,485	0,129	92,855			05.07.2022 й № 49630	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Таълово асосида				



№	Объектлар номи ва мазмун	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		16	17	18	19	20	
									Курлиш ишларининг бошлангич ва тугалланган йили	Лойihaвий куввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартомланган умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қадар хисоблашган киймати қолдиқ	Буюртмачининг умумий киймати						Жижхос
1	2								11	12	13	14	15							
7	Кичик сой 7-тор кўчаси	2022 йил	0,129	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405 3,398	73,405	70,007	3,398	2,800	0,129	73,405			13.07.2022 й № 50767	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
8	Кичик сой 8-тор кўчаси	2022 йил	0,092	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330 3,435	63,330	59,895	3,435	2,396	0,092	63,330			22.06.2022 й № 47732	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
9	Кичик сой 9-тор кўчаси	2022 йил	0,077	51,231 2,378	51,231 2,378	51,231 2,378	51,231	48,853		2,378	1,954	0,077	51,231			30.06.2022 й № 49233	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
10	Кичик сой 10-тор кўчаси	2022 йил	0,050	27,203 1,723	27,203 1,723	27,203 1,723	27,203	25,480		1,723	1,019	0,050	27,203			30.06.2022 й № 49216	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
11	Нурафшон 3-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,223	220,446 12,153	220,446 12,153	220,446 12,153	220,446	208,283		12,153	8,332	0,223	220,446			22.06.2022 й № 47735	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
12	Нурафшон кўчаси	2022 йил	0,470	253,702 15,435	253,702 15,435	253,702 15,435	253,702	238,267		15,435	9,531	0,470	253,702			30.06.2022 й № 49205	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
13	Нурафшон 1-бекр кўчаси	2022 йил	0,400	236,774 14,391	236,774 14,391	236,774 14,391	236,774	222,383		14,391	8,895	0,400	236,774			22.06.2022 й № 47740	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
14	Ғофурлиёр кўчаси	2022 йил	0,462	359,661 18,747	359,661 18,747	359,661 18,747	359,661	340,914		18,747	13,637	0,462	359,661			05.07.2022 й № 49635	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
15	Нурафшон асосий кўчаси	2022 йил	0,448	345,111 23,013	345,111 23,013	345,111 23,013	345,111	322,086		23,013	12,884	0,448	345,111			05.07.2022 й № 49637	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
16	Нурафшон 4-шоҳ кўчаси	2022 йил	0,953	768,133 35,894	768,133 35,894	768,133 35,894	768,133	732,239		35,894	29,280	0,953	768,133			05.07.2022 й № 49672	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
24	<b>Қорасун М101 жами:</b>		6,744	5 130,482	5 130,482	5 130,482	5 130,482	4 825,624	0,000	300,858	193,185	6,744	5 130,482	0,000	0,000					
1	Дўстлик 2 асосий кўчаси	2022 йил	0,790	911,629 49,384	911,629 49,384	911,629 49,384	911,629	862,245		49,384	34,460	0,790	911,629			27.06.2022 й № 48711	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	Дўстлик 2 1-тор кўчаси	2022 йил	0,161	50,551 3,160	50,551 3,160	50,551 3,160	50,551	47,391		3,160	1,896	0,161	50,551			30.06.2022 й № 48245	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	Дўстлик 2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,216	182,698 10,898	182,698 10,898	182,698 10,898	182,698	171,800		10,898	6,872	0,216	182,698			27.06.2022 й № 46751	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		



№	Объектлар номи ва мазмун	Куриниш ишларининг бошланishi	Лойиҳавий куввати тегишли ўлов бирликларида (км)	Шартомнинг умумий қиймати, шу жумладан Бюджетнинг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблаш/таъин қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблаш/таъин қилинган қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал кўйималар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер сарфлари баённамаси тақдирланган санаesi ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи шундан:	Куввати (км)	Қиймати					
1																			20
4	Дўстлик 2 3-тор кўчаси	2022 йил	0,199	128,280 7,643	128,280 7,643	128,280 7,643	128,280	120,637	7,643	4,825	0,199	128,280	27.06.2022 й № 48750	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
5	Дўстлик 2 4-тор кўчаси	2022 йил	0,202	156,456 9,303	156,456 9,303	156,456 9,303	156,456	147,153	9,303	5,886	0,202	156,456	22.06.2022 й № 47713	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
6	Дўстлик 2 5-тор кўчаси	2022 йил	0,283	180,539 10,237	180,539 10,237	180,539 10,237	180,539	170,302	10,237	6,812	0,283	180,539	27.06.2022 й № 48748	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
7	Дўстлик 2 6-тор кўчаси	2022 йил	0,199	118,927 7,311	118,927 7,311	118,927 7,311	118,927	111,616	7,311	4,465	0,199	118,927	27.06.2022 й № 48737	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
8	Дўстлик 2 7-тор кўчаси	2022 йил	0,215	157,148 8,982	157,148 8,982	157,148 8,982	157,148	148,166	8,982	5,927	0,215	157,148	27.06.2022 й № 48735	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
9	Дўстлик 2 8-тор кўчаси	2022 йил	0,199	137,216 8,573	137,216 8,573	137,216 8,573	137,216	128,643	8,573	5,146	0,199	137,216	27.06.2022 й № 48733	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
10	Дўстлик 2 9-тор кўчаси	2022 йил	0,215	167,136 10,062	167,136 10,062	167,136 10,062	167,136	157,074	10,062	6,283	0,215	167,136	27.06.2022 й № 48732	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
11	Дўстлик 2 10-тор кўчаси	2022 йил	0,192	153,798 9,074	153,798 9,074	153,798 9,074	153,798	144,724	9,074	5,789	0,192	153,798	27.06.2022 й № 48726	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
12	Дўстлик 2 11-тор кўчаси	2022 йил	0,192	146,192 8,759	146,192 8,759	146,192 8,759	146,192	137,433	8,759	5,497	0,192	146,192	27.06.2022 й № 48721	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
13	Дўстлик 1 1-тор кўчаси	2022 йил	0,382	209,271 15,865	209,271 15,865	209,271 15,865	209,271	193,406	15,865	7,736	0,382	209,271	22.06.2022 й № 47729	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
14	Янги турмуш 1-тор кўчаси	2022 йил	0,191	333,834 14,093	333,834 14,093	333,834 14,093	333,834	319,741	14,093	12,790	0,191	333,834	13.07.2022 й № 50710	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
15	Янги турмуш 2-тор кўчаси	2022 йил	0,256	143,254 9,294	143,254 9,294	143,254 9,294	143,254	133,960	9,294	5,358	0,256	143,254	13.07.2022 й № 50701	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		
16	Янги турмуш 3-тор кўчаси	2022 йил	0,400	183,047 11,392	183,047 11,392	183,047 11,392	183,047	171,655	11,392	6,866	0,400	183,047	13.07.2022 й № 50674	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Танлов асосида	Танлов асосида		



№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лойҳа ва тугаланиш бўлими (км)	Шарҳотаниш бўлими (км), шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал қурилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январь ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лойҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер сарфлари баённома ва рақами	Лойҳачи ташкилотлари
										Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачининг харажатлари	шундан:	Кувати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
17	Янги турмуш 4-тор кўчаси	2022 йил	0,323	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851 14,735	218,851	204,116	14,735	8,165	0,323	218,851	218,851	27.06.2022 й № 48703	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
18	Янги турмуш 5-тор кўчаси	2022 йил	0,463	456,325 23,889	456,325 23,889	456,325 23,889	456,325	456,325	432,436	23,889	17,297	0,463	456,325	456,325	13.07.2022 й № 50795	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
19	Янги турмуш 6-тор кўчаси	2022 йил	0,348	212,683 13,671	212,683 13,671	212,683 13,671	212,683	212,683	199,012	13,671	7,960	0,348	212,683	212,683	27.06.2022 й № 48622	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
20	Дўстлик-2 12-тор кўчаси	2022 йил	0,190	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480 9,670	158,480	158,480	148,810	9,670	5,952	0,190	158,480	158,480	13.07.2022 й № 50736	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
21	Дўстлик-2 13-тор кўчаси	2022 йил	0,166	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797 8,193	132,797	132,797	124,604	8,193	4,964	0,166	132,797	132,797	13.07.2022 й № 50726	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
22	Дўстлик-2 14-тор кўчаси	2022 йил	0,194	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399 10,358	174,399	174,399	164,041	10,358	6,562	0,194	174,399	174,399	13.07.2022 й № 50718	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
23	Нурлик-2 кўчаси	2022 йил	0,600	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173 21,432	341,173	341,173	319,741	21,432	12,790	0,600	341,173	341,173	13.07.2022 й № 50736	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
24	Дўстлик-1 2-тор кўчаси	2022 йил	0,148	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796 4,878	75,796	75,796	70,918	4,878	2,837	0,148	75,796	75,796	13.07.2022 й № 50730	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
22	Хотобод МФЙ		9,894	6 830,481	6 830,481	6 830,481	6 830,481	6 830,481	6 432,794	0,000	257,312	9,894	6 830,481	6 830,481	0,000					
1	Беруний 2-берк 1-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,072	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940 2,978	51,940	51,940	48,962	2,978	1,958	0,072	51,940	51,940	22.06.2022 й № 47940	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
2	Беруний 3-берк кўчаси	2022 йил	0,625	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979 27,200	450,979	450,979	423,779	27,200	16,951	0,625	450,979	450,979	22.06.2022 й № 47957	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
3	Беруний 3-берк 1-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,292	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876 12,850	233,876	233,876	221,026	12,850	8,841	0,292	233,876	233,876	30.06.2022 й № 48765	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
4	Беруний 3-берк 2-мунолиш кўчаси	2022 йил	0,194	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111 8,803	140,111	140,111	131,308	8,803	5,252	0,194	140,111	140,111	22.06.2022 й № 47953	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		
5	Беруний 1-тор кўчаси	2022 йил	0,916	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504 39,143	649,504	649,504	610,361	39,143	24,414	0,916	649,504	649,504	28.06.2022 й № 48800	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	Лойҳачи ташкилотлари		







№	Объектлар номи ва манзили	Курinish тиларининг бошланги йили	Лойihaвий куввати тегишли (кв)	Шартоманининг умумий киймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил халатига қолдиқ киймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал куйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жижоз	Бюртмачининг бошқа харажатлари	Бюртмачини шундан:	Асосий фондларни ишла туширишни		2023 йил 1 январ халатига тулуви объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ халатига тулуви объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лойiha экспортга санаеси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тақдирланган санаеси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари
														Куввати (кв)	Киймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
19	Кичик хонобод 2-тор 3-берк кўчаси	2022 йил	0.680	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535 24,163	402,535	378,372			24,163	15,135	0.680	402,535		30.06.2022 й № 48779	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
20	Хонобод 2-тор кўчаси	2022 йил	1.749	1 017,033 63,766	1 017,033 63,766	1 017,033 63,766	1 017,033 63,766	1 017,033	963,267			63,766	38,131	1,749	1 017,033		27.06.2022 й № 48761	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
21	Хонобод 2-тор 1-берк кўчаси	2022 йил	0.398	227,871 14,974	227,871 14,974	227,871 14,974	227,871 14,974	227,871	212,897			14,974	8,516	0.398	227,871		28.06.2022 й № 48812	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
22	Хонобод 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0.272	165,384 10,813	165,384 10,813	165,384 10,813	165,384 10,813	165,384	154,571			10,813	6,183	0.272	165,384		28.06.2022 й № 48807	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	Хонободтепа МФЙ жами:		8,779	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 313,073	5 017,440	0,000	285,633	200,698		8,779	5 313,073	0,000				
1	Хонободтепа 1-тор кўчаси	2022 йил	1,172	659,737 32,645	659,737 32,645	659,737 32,645	659,737 32,645	659,737	627,082			32,645	25,084	1,172	659,737		27.06.2022 й № 48760	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Хонободтепа 2-тор кўчаси	2022 йил	2,333	1 452,907 75,962	1 452,907 75,962	1 452,907 75,962	1 452,907 75,962	1 452,907	1 376,945			75,962	65,078	2,333	1 452,907		27.06.2022 й № 48756	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Хонободтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	2,580	1 582,593 99,090	1 582,593 99,090	1 582,593 99,090	1 582,593 99,090	1 582,593	1 483,503			99,090	89,340	2,580	1 582,593		27.06.2022 й № 48754	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	Хонободтепа 4-тор кўчаси	2022 йил	1,872	1 156,683 63,486	1 156,683 63,486	1 156,683 63,486	1 156,683 63,486	1 156,683	1 093,197			63,486	43,728	1,872	1 156,683		27.06.2022 й № 48753	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	Хонободтепа 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0.822	461,153 24,450	461,153 24,450	461,153 24,450	461,153 24,450	461,153	436,703			24,450	17,468	0.822	461,153		27.06.2022 й № 48755	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
13	Сахйбор МФЙ		3,987	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 452,144	2 321,425	0,000	130,719	92,857		3,987	2 452,144	0,000				
1	Сохйбор кўчаси	2022 йил	0.346	238,380 18,953	238,380 18,953	238,380 18,953	238,380 18,953	238,380	219,427			18,953	8,777	0.346	238,380		30.06.2022 й № 49055	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	Барака дон кўчаси	2022 йил	0.284	222,070 13,466	222,070 13,466	222,070 13,466	222,070 13,466	222,070	208,604			13,466	8,344	0.284	222,070		30.06.2022 й № 49062	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	Муханна 1-тор кўчаси	2022 йил	0.262	158,580 8,507	158,580 8,507	158,580 8,507	158,580 8,507	158,580	150,073			8,507	6,003	0.262	158,580		30.06.2022 й № 49061	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	



№	Объектлар номи ва манзили	Қурлиш ишларининг бошланғичи куни ва тугаланиш йили	Лойҳавий ҳувавати тегишли ўлка ёки вилоятда (ки)	Шартомнинг умумий қиймати, бошқа харажатлари	Шу жумладан:						2022 йил жами капитал куйилмалар	Асосий фондларни ишга тушириш				2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаши ва рақами	Тендер сандалари баённомаси	Лойдаци ташкилотлари
					Курлиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	шундан:	Куввати (ки)		қиймати								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	Муханна 2-тор кўчаси	2022 йил	0,309	180,664	180,664	180,664	180,664	180,664	170,100	10,564	6,804	0,309	180,664			30.06.2022 й № 49059	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
5	Муханна 3-тор кўчаси	2022 йил	0,290	205,401	205,401	205,401	205,401	183,428	11,973	7,737	0,290	205,401			30.06.2022 й № 49053	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
6	Сохибқор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,091	54,970	54,970	54,970	54,970	52,022	2,948	2,081	0,091	54,970			30.06.2022 й № 49074	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
7	Сохибқор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,100	58,111	58,111	58,111	58,111	54,909	3,202	2,196	0,100	58,111			30.06.2022 й № 49072	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
8	Сохибқор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,116	65,061	65,061	65,061	65,061	61,268	3,793	2,451	0,116	65,061			30.06.2022 й № 49070	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
9	Сохибқор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,110	84,147	84,147	84,147	84,147	80,695	3,452	3,228	0,110	84,147			13.07.2022 й № 50765	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
10	Сохибқор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,042	27,797	27,797	27,797	27,797	26,298	1,499	1,052	0,042	27,797			30.06.2022 й № 49291	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
11	Сохибқор 6-берк кўчаси	2022 йил	0,188	117,276	117,276	117,276	117,276	111,864	5,412	4,475	0,188	117,276			30.06.2022 й № 49066	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
12	Эшонбулок кўчаси	2022 йил	0,916	440,171	440,171	440,171	440,171	418,026	22,145	16,721	0,916	440,171			30.06.2022 й № 49058	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
13	Эшонбулок 1-берк кўчаси	2022 йил	0,943	599,516	599,516	599,516	599,516	574,711	24,805	22,988	0,943	599,516			30.06.2022 й № 49051	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
14	<b>Истиқлол МФЙ</b>		6,414	4 362,328	4 362,328	4 362,328	4 362,328	4 111,528	0,000	250,800	164,461	6,414	4 362,328	0,000	0,000					
1	Буюк авлод 1-берк кўчаси	2022 йил	0,273	156,191	156,191	156,191	156,191	146,297	9,894	5,852	0,273	156,191			30.06.2022 й № 46846	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
2	Буюк авлод 3-берк кўчаси	2022 йил	0,095	74,965	74,965	74,965	74,965	70,926	4,039	2,837	0,095	74,965			28.06.2022 й № 46851	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
3	Буюк авлод 4-берк кўчаси	2022 йил	0,102	94,777	94,777	94,777	94,777	90,419	4,358	3,617	0,102	94,777			17.06.2022 й № 46856	ВМнинг 19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			



№	Объектлар номи ва мазони	3	Курлиш ишларининг бошланishi ва тугаланиш йили	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни мшга туширилиши		16	17	18	19	20
										10	11	12	13	14	15					
				Лойиҳавий куввати тегишли ўнчов бирликларида (км)	Шартомланган ўлчумий кинимати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кинимати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кинимати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кинимати, шу жумладан буюртмачиларнинг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал куйилмалар	Курилиш-монтаж ишларининг умумий кинимати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачиларнинг шундан:	Куввати (км)	Кинимати			Лойиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байшонмаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
1		2																		
4	Буюк авлод 3-ноҳ кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,072	36,317 2,418	36,317 2,418	36,317 2,418	36,317 2,418	33,899			2,418	1,356	0,072	36,317			17.06.2022 й № 46798	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Буюк авлод 2-тор кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,470	295,491 18,100	295,491 18,100	295,491 18,100	295,491 18,100	277,391		18,100	11,096	0,470	295,491			28.06.2022 й № 46854	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	Буюк авлод 4-тор кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,102	73,334 5,482	73,334 5,482	73,334 5,482	73,334 5,482	67,852		5,482	2,714	0,102	73,334			28.06.2022 й № 46836	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Буюк авлод 5-берк кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,390	256,490 18,746	256,490 18,746	256,490 18,746	256,490 18,746	237,744		18,746	9,510	0,390	256,490			22.06.2022 й № 47927	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Миришкор кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,628	434,346 24,794	434,346 24,794	434,346 24,794	434,346 24,794	409,552		24,794	16,352	0,628	434,346			22.06.2022 й № 47916	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	Буюк авлод II 1-кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,322	292,361 16,228	292,361 16,228	292,361 16,228	292,361 16,228	276,133		16,228	11,045	0,322	292,361			28.06.2022 й № 48834	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
10	Буюк авлод II 2-кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,322	270,010 16,181	270,010 16,181	270,010 16,181	270,010 16,181	253,829		16,181	10,153	0,322	270,010			28.06.2022 й № 48843	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
11	Буюк авлод II 3-кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,320	272,921 16,217	272,921 16,217	272,921 16,217	272,921 16,217	256,704		16,217	10,268	0,320	272,921			28.06.2022 й № 48849	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
12	Буюк авлод II 4-кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,308	250,922 15,760	250,922 15,760	250,922 15,760	250,922 15,760	235,162		15,760	9,406	0,308	250,922			30.06.2022 й № 48835	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
13	Буюк авлод II 5-кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,723	359,987 28,433	359,987 28,433	359,987 28,433	359,987 28,433	331,554		28,433	13,262	0,723	359,987			28.06.2022 й № 48850	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
14	Буюк авлод II 6-кўчаси	2022 йил	2022 йил	2,317	1,494,215 70,149	1,494,215 70,149	1,494,215 70,149	1,494,215 70,149	1,424,066		70,149	56,963	2,317	1,494,215			28.06.2022 й № 48832	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
12	Нодоник МФЙ			7,601	5,371,827 31,257	5,371,827 31,257	5,371,827 31,257	5,371,827 31,257	5,071,096		300,731	202,842	7,601	5,371,827		0,000				
1	Фойдали 5-тор кўчаси	2022 йил	2022 йил	0,708	564,644 31,257	564,644 31,257	564,644 31,257	564,644 31,257	533,387		31,257	21,335	0,708	564,644			05.07.2022 й № 49624	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	



№	Объектлар номи ва манзили	Куртчи ва тугиланиш йили	Лоқихавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шарҳномадаги Лоқихавий бўғимнинг умумий қиймати, шу жумладан бўғимнинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йилнинг кейинги қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига туғвни объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига туғвни объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоқиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоқихачи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	шундан:	Куввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Файзли 6-тор қўчаси	2022 йил	0,486	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384 25,907	401,384	375,477	25,907	15,019	0,486	401,384	0,486	401,384	05.07.2022 й № 49616	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	Файзли 7-тор қўчаси	2022 йил	0,742	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981 34,075	624,981	590,906	34,075	23,636	0,742	624,981	0,742	624,981	05.07.2022 й № 49617	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
4	Файзли 8-тор қўчаси	2022 йил	0,445	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312 17,453	266,312	248,859	17,453	9,954	0,445	266,312	0,445	266,312	17.06.2022 й № 46984	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
5	Файзли 5-тор қўчасидagi берк қўчалар	2022 йил	0,860	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125 45,417	763,125	717,708	45,417	28,708	0,860	763,125	0,860	763,125	05.07.2022 й № 49621	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
6	Файзли кичирш қўчаси	2022 йил	0,778	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668 27,041	551,668	524,627	27,041	20,985	0,778	551,668	0,778	551,668	05.07.2022 й № 49615	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
7	Файзли чикш қўчаси	2022 йил	1,017	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833 30,602	656,833	626,231	30,602	25,049	1,017	656,833	1,017	656,833	05.07.2022 й № 49613	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
8	Файзли 5-тор ва 8-тор қўчаларини тугаштирувчи қўчаси	2022 йил	0,661	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323 22,597	492,323	469,726	22,597	18,789	0,661	492,323	0,661	492,323	05.07.2022 й № 49627	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
9	Номданақ 4-тор қўчаси	2022 йил	0,757	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308 27,836	431,308	403,472	27,836	16,139	0,757	431,308	0,757	431,308	13.07.2022 й № 50646	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
10	Номданақ 3-тор қўчаси	2022 йил	0,691	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014 20,035	314,014	293,979	20,035	11,759	0,691	314,014	0,691	314,014	13.07.2022 й № 50648	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
11	Файзли асосий қўчаси	2022 йил	0,406	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076 16,180	269,076	252,896	16,180	10,116	0,406	269,076	0,406	269,076	22.06.2022 й № 47742	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
12	Номданақ асосий қўчаси	2022 йил	0,050	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160 2,332	36,160	33,828	2,332	1,353	0,050	36,160	0,050	36,160	13.07.2022 й № 50644	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
13	Қушбеси МФЙ		7,180	4 974,374	4 974,374	4 974,374	4 974,374	4 670,015	0,000	186,799	7,180	4 974,374	7,180	4 974,374	0,000	0,000				
1	Хомобод 4-тор қўчаси	2022 йил	0,272	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734 15,672	268,734	253,062	15,672	10,122	0,272	268,734	0,272	268,734	30.06.2022 й № 49114	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			



№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич йили	Лойҳавий қувватга тегишли ўлчов бирлигида (км)	Шарҳотанинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лойҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лойҳачи ташкилотлари
										Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа ҳаракатлари	Шулдан:	Буюртмачини ҳаракатлари	Қуввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	Шоҳлик кўчаси	2022 йил	0,507	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914 29,664	443,914	414,250	29,664	16,570	0,507	443,914	30.06.2022 й № 49102	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тендер савдолари байномаси	Танлов асосида			
3	Оқуиубоев 1-берк кўчаси	2022 йил	0,530	335,740 20,178	335,740 20,178	335,740 20,178	335,740	315,562	20,178	12,622	0,530	335,740	30.06.2022 й № 49118	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
4	Оқуиубоев кўчаси	2022 йил	0,441	331,316 22,280	331,316 22,280	331,316 22,280	331,316	309,036	22,280	12,361	0,441	331,316	01.07.2022 й № 49119	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
5	Табаррук кўчаси	2022 йил	1,481	1 126,970 64,710	1 126,970 64,710	1 126,970 64,710	1 126,970	1 062,260	64,710	42,490	1,481	1 126,970	30.06.2022 й № 49131	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
6	Ҳонобод 6-берк кўчаси	2022 йил	0,265	157,842 9,839	157,842 9,839	157,842 9,839	157,842	146,003	9,839	5,920	0,265	157,842	30.06.2022 й № 49139	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
7	Ҳонобод 7-берк кўчаси	2022 йил	0,728	583,298 33,685	583,298 33,685	583,298 33,685	583,298	549,613	33,685	21,985	0,728	583,298	30.06.2022 й № 49160	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
8	Ҳонобод 8-берк кўчаси	2022 йил	0,901	527,554 32,445	527,554 32,445	527,554 32,445	527,554	495,109	32,445	19,804	0,901	527,554	30.06.2022 й № 49170	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
9	3-Соҳил кўчаси	2022 йил	0,309	169,809 10,149	169,809 10,149	169,809 10,149	169,809	159,660	10,149	6,396	0,309	169,809	30.06.2022 й № 49171	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
10	Тавалло кўчаси	2022 йил	0,663	662,959 39,137	662,959 39,137	662,959 39,137	662,959	623,822	39,137	24,953	0,663	662,959	30.06.2022 й № 49099	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
11	Мустанқилик 2-тор кўчаси	2022 йил	0,155	91,801 5,707	91,801 5,707	91,801 5,707	91,801	86,094	5,707	3,444	0,155	91,801	13.07.2022 й № 50660	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
12	Ҳонобод 5-берк кўчаси	2022 йил	0,503	128,944 11,773	128,944 11,773	128,944 11,773	128,944	117,171	11,773	4,667	0,503	128,944	12.07.2022 й № 50656	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					
13	Ёшлик кўчаси	2022 йил	0,425	145,493 9,120	145,493 9,120	145,493 9,120	145,493	136,373	9,120	5,455	0,425	145,493	13.07.2022 й № 50670	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида					



№	Объектлар номи ва манзили	Куриниш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Локиҳавий куввати тегишли ўлчов бериқлигидега (кв)	Шартомнамининг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан	2022 йил жами капитал куйилмалар	Курилуш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига қўлдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига қўлдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Локиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Локиҳачи ташиқлотлари
											Жихоз	Буюртмачининг бошқа харакатлари	Буюртмачи харакатлари	шундан:	Куввати (кв)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
17	Фойдаланувчи		5,132	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 446,995	3 245,341	0,000	201,654	129,814	5,132	3 446,995	0,000	0,000					
1	Янги ҳаёт 1-бериқ кўчаси	2022 йил	0,305	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110 17,369	310,110	292,741	17,369	17,369	11,710	0,305	310,110			21.06.2022 й №47830	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
2	Янги ҳаёт 2-бериқ кўчаси	2022 йил	0,449	271,618 18,326	271,618 18,326	271,618 18,326	271,618	271,618	253,292	18,326	18,326	10,132	0,449	271,618			13.07.2022 й № 50623	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
3	Янги ҳаёт 3-бериқ кўчаси	2022 йил	0,331	208,450 14,571	208,450 14,571	208,450 14,571	208,450	208,450	193,879	14,571	14,571	7,755	0,331	208,450			30.06.2022 й № 49177	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
4	Обод кўчаси	2022 йил	0,676	452,183 24,595	452,183 24,595	452,183 24,595	452,183	452,183	427,588	24,595	24,595	17,104	0,676	452,183			30.06.2022 й № 49037	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
5	Обод-1 кўчаси	2022 йил	0,696	519,375 30,999	519,375 30,999	519,375 30,999	519,375	519,375	488,376	30,999	30,999	19,535	0,696	519,375			30.06.2022 й № 49050	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
6	Обод-2 кўчаси	2022 йил	0,240	167,328 10,016	167,328 10,016	167,328 10,016	167,328	167,328	157,312	10,016	10,016	6,292	0,240	167,328			30.06.2022 й № 49048	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
7	Обод-3 кўчаси	2022 йил	0,716	336,042 17,034	336,042 17,034	336,042 17,034	336,042	336,042	319,008	17,034	17,034	12,760	0,716	336,042			30.06.2022 й № 49041	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
8	Обод-4 кўчаси	2022 йил	0,402	299,137 17,231	299,137 17,231	299,137 17,231	299,137	299,137	281,906	17,231	17,231	11,276	0,402	299,137			30.06.2022 й № 49039	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
9	Обод-3 тор кўчаси	2022 йил	0,226	131,427 6,829	131,427 6,829	131,427 6,829	131,427	131,427	124,598	6,829	6,829	4,984	0,226	131,427			30.06.2022 й № 49045	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
10	Янги ҳаёт 3-бериқ 1-тор кўчаси	2022 йил	0,181	94,900 5,102	94,900 5,102	94,900 5,102	94,900	94,900	89,798	5,102	5,102	3,592	0,181	94,900			30.06.2022 й № 49028	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
11	Обод-2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,077	47,663 2,881	47,663 2,881	47,663 2,881	47,663	47,663	44,782	2,881	2,881	1,791	0,077	47,663			30.06.2022 й № 49049	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			
12	Обод-3 1-тор кўчаси	2022 йил	0,028	23,835 3,127	23,835 3,127	23,835 3,127	23,835	23,835	20,708	3,127	3,127	0,828	0,028	23,835			30.06.2022 й № 49047	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори			



№	Объектлар номи ва манзили	Курinish шартинини бошланги ва тугаланиш йили	Локиҳавий қуввати тегишли (км)	Шарҳноманинг умумий қиймати, шу жумладан бюртамачи қиймати, бошқа харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан қолдиқ қиймати, умумий қиймати, бошқа харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан қолдиқ қиймати, умумий қиймати, бошқа харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан қолдиқ қиймати, умумий қиймати, бошқа харакатлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишга туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Локиҳа экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Локиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Бюртамачининг бошқа харакатлари	Шундан:	Бюртамачи харакатлари	Қуввати (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
13	Обод-3 2-тор қўчаси	2022 йил	0,139	105,664 6,275	105,664 6,275	105,664 6,275	105,664 6,275	105,664	99,389	6,275	3,976	0,139	105,664				30.06.2022 й № 49046	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
14	Обод-3 4-тор қўчаси	2022 йил	0,107	74,021 4,688	74,021 4,688	74,021 4,688	74,021	69,333	4,688	2,773	0,107	74,021					30.06.2022 й № 49178	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
15	Обод-3 6-тор қўчаси	2022 йил	0,165	98,703 6,007	98,703 6,007	98,703 6,007	98,703	92,696	6,007	3,708	0,165	98,703					21.06.2022 й № 47827	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
16	Обод-3 8-тор қўчаси	2022 йил	0,165	89,588 5,220	89,588 5,220	89,588 5,220	89,588	84,368	5,220	3,375	0,165	89,588					13.07.2022 й № 49202	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
17	Янги ҳавий 3-тор қўчаси (2-оборат дала томони)	2022 йил	0,229	216,952 11,385	216,952 11,385	216,952 11,385	216,952	205,567	11,385	8,223	0,229	216,952					22.06.2022 й № 47872	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Жилибор МОН		5,815	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 347,363	4 075,454	0,000	271,909	163,018	5,815	4 347,363		0,000				
1	Фабриқ қўчаси	2022 йил	0,594	783,729 39,132	783,729 39,132	783,729 39,132	783,729	744,597	39,132	29,784	0,594	783,729					22.06.2022 й № 47668	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Фабриқ 1-тор қўчаси	2022 йил	0,320	248,424 14,716	248,424 14,716	248,424 14,716	248,424	233,708	14,716	9,348	0,320	248,424					05.07.2022 й № 49256	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Янги ҳавий қўчаси	2022 йил	1,510	996,989 65,644	996,989 65,644	996,989 65,644	996,989	931,345	65,644	37,254	1,510	996,989					22.06.2022 й № 47961	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	Тоғташ Фабриқ 2-тор Илгор 3-4-тор қўчалари	2022 йил	1,757	1 148,091 70,721	1 148,091 70,721	1 148,091 70,721	1 148,091	1 077,370	70,721	43,095	1,757	1 148,091					22.06.2022 й № 47703	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Илгор 1-тор қўчалари	2022 йил	0,240	242,404 23,542	242,404 23,542	242,404 23,542	242,404	218,962	23,542	8,754	0,240	242,404					22.06.2022 й № 47617	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	1-Диллаш қўчаси	2022 йил	0,752	537,289 28,382	537,289 28,382	537,289 28,382	537,289	508,907	28,382	20,356	0,752	537,289					22.06.2022 й № 47708	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Илгор 5-тор қўчаси	2022 йил	0,642	390,437 29,772	390,437 29,772	390,437 29,772	390,437	360,665	29,772	14,427	0,642	390,437					22.06.2022 й № 47685	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида



№	Объектлар номи ва манзили	Куримиз ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лоихававий кўватига тегишли ўлчов бирлигида (км)	Шарҳотларнинг умумий кўлати, шундан: Бошқа харакатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ кўлати, шундан:	2022 йил ҳам капитал кўйилмалар	Куримиз-монтаж ишларнинг умумий кўлати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўлати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ кўлати	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоихаччи таъкилотлари	
											Жихоз	Буюртмачининг бошқа харакатлари	Буюртмачи харакатлари шундан:	Кўватига (км)	Кўлати							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
12	Беларик МФЙ		8,526	7 562,651	7 562,651	7 562,651	7 562,651	7 562,651	7 562,651	7 150,814	0,000	411,837	286,032	8,526	7 562,651	0,000	0,000					
1	Мохинокра 2-берк кўчаси	2022 йил	0,218	134,322	134,322	134,322	134,322	134,322	134,322	126,306		8,016	5,052	0,218	134,322			13,07,2022 й № 50772	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
2	Узуқзор 3-4-5-6 берк кўчалари	2022 йил	0,605	400,575	400,575	400,575	400,575	400,575	400,575	378,184		22,391	15,127	0,605	400,575			05.07.2022 й № 49536	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
3	Навиқхол 5-тор кўчаси	2022 йил	1,558	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 332,395	1 278,636		53,759	53,759	51,145	1,558	1 332,395			05.07.2022 й № 49940	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
4	Навиқхол 4-тор кўчаси	2022 йил	0,193	110,968	110,968	110,968	110,968	110,968	104,106		6,862	4,164	0,193	110,968				21.06.2022 й № 47809	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
5	Навиқхол 11-тор кўчаси	2022 йил	0,193	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	1 009,668	966,240		41,428	38,730	0,193	1 009,668				05.07.2022 й № 49261	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
6	Навиқхол 1-берк кўчаси	2022 йил	0,067	139,628	139,628	139,628	139,628	139,628	133,357		6,271	5,334	0,067	139,628				05.07.2022 й № 49257	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
7	Навиқхол 2-берк кўчаси	2022 йил	0,255	92,598	92,598	92,598	92,598	92,598	85,609		6,989	3,424	0,255	92,598				21.06.2022 й № 47813	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
8	Шоллик кўчаси	2022 йил	1,887	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 510,381	1 417,757		92,624	56,710	1,887	1 510,381				05.07.2022 й № 49544	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
9	Ёшлик кўчаси	2022 йил	1,024	764,206	764,206	764,206	764,206	764,206	710,154		45,052	28,766	1,024	764,206				05.07.2022 й № 49545	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
10	А.Навоий кўчаси	2022 йил	1,419	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 180,264	1 108,603		81,661	44,344	1,419	1 180,264				05.07.2022 й № 49975	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
11	Узуқзор 16-берк кўчаси	2022 йил	0,137	119,148	119,148	119,148	119,148	119,148	111,987		7,161	4,480	0,137	119,148				21.06.2022 й № 47821	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
12	Беларик кўчаси	2022 йил	0,970	758,499	758,499	758,499	758,499	758,499	716,875		39,624	28,756	0,970	758,499				21.06.2022 й № 47797	БМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида		
76	Яшнобод тумани		29,569	17 206,411	17 206,411	17 206,411	17 206,411	17 206,411	16 156,029		0,000	1 050,382	646,240	29,569	17 206,411	0,000	0,000					



№	Объектлар номи ва манзили	Курпринг ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Лоихавий кўватга тегишли (км)	Шартоманинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачилик, бошқа харajatлар	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шу жумладан буюртмачилик	2022 йил жами капитал кўйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига тўғривчи объектлар бўйича қолдиқ моллаштириш	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
										Курилиш-монтаж ишларининг умумий киймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи харajatлари	шундан:	Кўватга (км)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
9	Ташист МФЙ		4,201	2 046,111	2 046,111	2 046,111	2 046,111	2 046,111	1 920,022	0,000	126,089	76,801	4,201	2 046,111	0,000	0,000				
1	"Ташист" МФЙ "Абай Ғулар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,240	105,752 7,127	105,752 7,127	105,752 7,127	105,752 7,127	105,752	98,625		7,127	3,945	0,240	105,752			26.07.2022 й № 51491	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Ташист" МФЙ "Абай-2 Ғулар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,558	299,833 18,149	299,833 18,149	299,833 18,149	299,833 18,149	299,833	281,684		18,149	11,267	0,558	299,833			25.07.2022 й № 51460	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Ташист" МФЙ Абай берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,144	62,861 4,007	62,861 4,007	62,861 4,007	62,861 4,007	62,861	58,854		4,007	2,354	0,144	62,861			25.07.2022 й № 51082	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Ташист" МФЙ Абай 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260	168,368 10,415	168,368 10,415	168,368 10,415	168,368 10,415	168,368	157,953		10,415	6,318	0,260	168,368			25.07.2022 й № 51069	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Ташист" МФЙ Абай 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,260	158,564 9,949	158,564 9,949	158,564 9,949	158,564 9,949	158,564	148,615		9,949	5,945	0,260	158,564			29.07.2022 й № 53842	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	"Ташист" МФЙ М.Авезов тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,640	244,652 15,271	244,652 15,271	244,652 15,271	244,652 15,271	244,652	229,381		15,271	9,175	0,640	244,652			29.07.2022 й № 53839	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	"Ташист" МФЙ М.Авезов кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,633	325,302 19,401	325,302 19,401	325,302 19,401	325,302 19,401	325,302	305,901		19,401	12,236	0,633	325,302			29.07.2022 й № 53824	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Тўзел 1-берк кўчаси	2022 йил	0,125	53,160 3,389	53,160 3,389	53,160 3,389	53,160 3,389	53,160	49,771		3,389	1,981	0,125	53,160			29.07.2022 й № 53820	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
9	Янги Ибодат кўчаси	2022 йил	1,341	627,620 38,382	627,620 38,382	627,620 38,382	627,620 38,382	627,620	569,238		38,382	23,570	1,341	627,620			29.07.2022 й № 53812	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	Ибрат МФЙ		1,698	918,760	918,760	918,760	918,760	918,760	862,491	0,000	56,269	34,500	1,698	918,760	0,000	0,000			Танлов асосида	
1	"Ибрат" МФЙ Соҳил 1-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181	104,299 6,380	104,299 6,380	104,299 6,380	104,299 6,380	104,299	97,919		6,380	3,917	0,181	104,299			28.07.2022 й № 53772	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134	72,451 4,585	72,451 4,585	72,451 4,585	72,451 4,585	72,451	67,866		4,585	2,715	0,134	72,451			28.07.2022 й № 53766	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Ибрат" МФЙ Доншамал-2 кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124	71,229 4,551	71,229 4,551	71,229 4,551	71,229 4,551	71,229	66,678		4,551	2,687	0,124	71,229			28.07.2022 й № 53728	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	



№	Объектлар номи ва манзили	Курш ишларнинг бошланиш ва тугаланиш йили	Лоёхнинг қувватига тегишли (км)	Шарҳномадаги умумий қиймати, шу жумладан: бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан:	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ	2023 йил 1 январь ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоёхга экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байёномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоёхчи ташкилотлари
									Қурилиш-контракт ишларнинг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	Буюртмачи харажатлари	Куввати (км)					
1		2							11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	"Ибрат" МФЙ "Донишманд-3 берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187	91,044 5,785	91,044 5,785	91,044 5,785	91,044	85,259		5,785	3,410	0,187	91,044			28.07.2022 й № 53715	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор-7 берк" кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,360	176,677 10,711	176,677 10,711	176,677 10,711	176,677	165,966		10,711	6,639	0,360	176,677			28.07.2022 й № 53710	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
6	Ифтихор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,074	41,596 2,514	41,596 2,514	41,596 2,514	41,596	39,082		2,514	1,563	0,074	41,596			28.07.2022 й № 53691	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
7	Ифтихор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,074	36,637 2,205	36,637 2,205	36,637 2,205	36,637	34,432		2,205	1,377	0,074	36,637			02.08.2022 й № 53684	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
8	"Ибрат" МФЙ Фозилок кўчаси	2022 йил	0,564	324,827 19,538	324,827 19,538	324,827 19,538	324,827	305,289		19,538	12,212	0,564	324,827			28.07.2022 й № 53663	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
1	Баҳор МФЙ		0,857	568,938	568,938	568,938	568,938	533,917	0,000	35,021	21,357	0,857	568,938	0,000	0,000				
1	"Баҳор" МФЙ Абдиқалиқ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 йил	0,857	568,938 35,021	568,938 35,021	568,938 35,021	568,938	533,917		35,021	21,357	0,857	568,938			28.07.2022 й № 53640	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
15	Аргин МФЙ		5,944	3 432,306	3 432,306	3 432,306	3 432,306	3 220,476	0,000	211,830	128,820	5,944	3 432,306	0,000	0,000				
1	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329	595,502 36,862	595,502 36,862	595,502 36,862	595,502	556,640		36,862	22,346	1,329	595,502			28.07.2022 й № 53551	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
2	"Аргин" МФЙ Эски Аргин-2 берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203	111,373 6,714	111,373 6,714	111,373 6,714	111,373	104,659		6,714	4,186	0,203	111,373			25.07.2022 й № 52246	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
3	"Аргин" МФЙ "Эски Аргин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225	114,749 6,997	114,749 6,997	114,749 6,997	114,749	107,752		6,997	4,310	0,225	114,749			25.07.2022 й № 52249	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
4	"Аргин" МФЙ "Абдиқалиқ 1-берк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137	65,167 4,054	65,167 4,054	65,167 4,054	65,167	61,113		4,054	2,445	0,137	65,167			25.07.2022 й № 52260	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	
5	"Аргин" МФЙ Абдиқалиқ 2-берк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278	150,551 9,354	150,551 9,354	150,551 9,354	150,551	141,197		9,354	5,648	0,278	150,551			25.07.2022 й № 53156	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида	



№	Объектлар номи ва манзили	Куритилиш йили	Лоҳикавий қувват (кВт)	Шарҳномада кўрсатилган бўлган қувват (кВт)	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киммат, шу жумладан бўлган қувват	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киммат, шу жумладан бўлган қувват	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киммат, шу жумладан бўлган қувват	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киммат, шу жумладан бўлган қувват	2022 йил жами капитал қўйимлар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига қўйим киммати	2023 йил 1 январ ҳолатига қўйим киммати	Лоҳика экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байъонномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоҳикачи ташкилотлари
										Қурилиш-монтаж ишларининг умумий киммати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачи харajatлари	шундан:	Куввати (кВт)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
6	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 6-ўтар" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,320	179,666	179,666	179,666	179,666	179,666	166,558	11,108	6,742	6,742	0,320	179,666	28.07.2022 й № 53622	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
7	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	1,093	728,991	728,991	728,991	728,991	728,991	683,886	45,105	27,355	27,355	1,093	728,991	28.07.2022 й № 53492	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
8	"Арғин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,197	167,613	167,613	167,613	167,613	167,613	157,602	10,011	6,304	6,304	0,197	167,613	29.07.2022 й № 53653	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
9	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 1-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,215	122,619	122,619	122,619	122,619	122,619	115,217	7,402	4,609	4,609	0,215	122,619	28.07.2022 й № 53490	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
10	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 2-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,196	69,505	69,505	69,505	69,505	69,505	65,155	4,350	2,606	2,606	0,196	69,505	27.07.2022 й № 53422	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
11	"Арғин" МФЙ "Қатта бoғ 3-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,198	130,648	130,648	130,648	130,648	130,648	122,672	7,976	4,907	4,907	0,198	130,648	29.07.2022 й № 53419	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
12	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 7-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,678	467,238	467,238	467,238	467,238	467,238	438,821	28,417	17,553	17,553	0,678	467,238	27.07.2022 й № 53417	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
13	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 3-ўтар" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,430	232,333	232,333	232,333	232,333	232,333	217,793	14,540	8,712	8,712	0,430	232,333	27.07.2022 й № 53390	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
14	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 4-ўтар" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,180	117,356	117,356	117,356	117,356	117,356	109,867	7,489	4,395	4,395	0,180	117,356	27.07.2022 й № 53389	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
15	"Арғин" МФЙ "Абдиқотир 5-ўтар" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,265	178,993	178,993	178,993	178,993	178,993	167,544	11,449	6,702	6,702	0,265	178,993	27.07.2022 й № 53384	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
15	<b>Миришкор МФЙ</b>		<b>6,501</b>	<b>3 701,674</b>	<b>3 701,674</b>	<b>3 701,674</b>	<b>3 701,674</b>	<b>3 701,674</b>	<b>3 472,788</b>	<b>0,000</b>	<b>138,909</b>	<b>138,909</b>	<b>6,501</b>	<b>3 701,674</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>				
1	"Миришкор" МФЙ "Илгор" шoҳ кўчасини тазмирлаш	2022 йил	1,940	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 133,247	1 064,716	68,529	42,589	42,589	1,940	1 133,247	02.08.2022 й № 52221	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			
2	"Миришкор" МФЙ "Илгор 6-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,281	153,191	153,191	153,191	153,191	153,191	144,262	8,929	5,770	5,770	0,281	153,191	01.08.2022 й № 53844	19.11.2021 йлдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида			



№	Объектлар номи ва манзили	Куршилди ва тугаланаши бошланган йили	Лоҳикавий куввати тегишли ўлчов бирлигларда (км)	Шартоманнинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг қиймати, Бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг қиймати, Бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг қиймати, Бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг қиймати, Бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг қиймати, Бошқа харajatлари	2022 йил жами капитал қуйилмалар	Куршилди-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига қолдиқ объектлар бўйича қолдиқ қиймати	Лоҳика экспертиза санаesi ва рақами	Тендер санjолари баённомаси тасдиqlанган санаesi ва рақами	Лоҳикачи ташкилотлари
											Жихоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачининг қиймати	шумдан;	Куввати (км)	қиймати					
1		3						9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
3	"Миршкор" МФЙ "Илгор 7-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,200	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534 5,647	91,534	85,887	5,647	3,435	0,200	91,534		01.08.2022 й № 53841		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тендер санjолари баённомаси тасдиqlанган санаesi ва рақами	Танлов ассосида		
4	"Миршкор" МФЙ "Хонарик 1-берк" кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,640	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517 25,508	416,517	391,009	25,508	15,640	0,640	416,517		29.07.2022 й № 53829		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
5	"Миршкор" МФЙ Топарик кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,729	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548 25,899	422,548	396,649	25,899	15,866	0,729	422,548		29.07.2022 й № 53816		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
6	"Миршкор" МФЙ Эътироф кўчасини тазмирлаш	2022 йил	0,206	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030 7,370	121,030	113,660	7,370	4,546	0,206	121,030		28.07.2022 й № 53776		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
7	Илгор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,464	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787 14,500	229,787	215,287	14,500	8,611	0,464	229,787		28.07.2022 й № 53698		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
8	Илгор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,142	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769 5,563	89,769	84,206	5,563	3,368	0,142	89,769		28.07.2022 й № 53674		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
9	Илгор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,140	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451 3,878	64,451	60,573	3,878	2,423	0,140	64,451		28.07.2022 й № 53657		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
10	Илгор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,203	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748 6,517	103,748	97,231	6,517	3,869	0,203	103,748		28.07.2022 й № 53638		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
11	Хонарик кўчаси	2022 йил	0,140	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678 5,425	86,678	81,253	5,425	3,250	0,140	86,678		28.07.2022 й № 53637		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
12	Хонарик 2-берк кўчаси	2022 йил	0,166	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778 8,808	140,778	131,970	8,808	5,279	0,166	140,778		29.07.2022 й № 53851		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352 9,151	145,352	136,201	9,151	5,448	0,246	145,352		28.07.2022 й № 53636		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
14	Қиятарик кўчаси	2022 йил	0,838	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541 28,660	432,541	403,881	28,660	16,155	0,838	432,541		28.07.2022 й № 53634		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			
15	Қиятарик 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504 4,503	70,504	66,001	4,503	2,640	0,166	70,504		28.07.2022 й № 53633		ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов ассосида			



№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиши ва тугаланиши йили	Локациявий куввати тегшли (кВт)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан Буюртмачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан Буюртмачининг харajatлари	2022 йил жами капитал куйимталар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молнаштрши	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жикоз	Буюртмачининг бошқа харajatлари	Буюртмачининг харajatлари	Куввати (кВт)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Цинор МФЙ		4,139	3 132,000	3 132,000	3 132,000	3 132,000	3 132,000	2 948,916	0,000	183,084	117,857	4,139	3 132,000	0,000	0,000			
1	"Цинор" МФЙ Мураббilar 1-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,229	891,446 54,657	891,446 54,657	891,446 54,657	891,446 54,657	891,446	836,789		54,657	33,472	1,229	891,446			28.07.2022 й № 53623	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
2	"Цинор" МФЙ Мураббilar 2-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,451	189,006 11,385	189,006 11,385	189,006 11,385	189,006	189,006	177,621		11,385	7,105	0,451	189,006			28.07.2022 й № 53617	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
3	"Цинор" МФЙ Мураббilar 3-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,092	43,415 2,718	43,415 2,718	43,415 2,718	43,415	43,415	40,697		2,718	1,628	0,082	43,415			28.07.2022 й № 53613	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
4	"Цинор" МФЙ Ойдинқўла 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,156	76,158 4,631	76,158 4,631	76,158 4,631	76,158	76,158	71,527		4,631	2,861	0,156	76,158			28.07.2022 й № 53601	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
5	"Цинор" МФЙ Ойдинқўла 2-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,148	106,070 6,862	106,070 6,862	106,070 6,862	106,070	106,070	99,208		6,862	3,968	0,148	106,070			28.07.2022 й № 53567	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
6	"Цинор" МФЙ Цинор 1-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,160	132,570 8,173	132,570 8,173	132,570 8,173	132,570	132,570	124,397		8,173	4,976	0,180	132,570			28.07.2022 й № 53560	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
7	"Цинор" МФЙ Цинор 2-берх кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,180	131,244 8,183	131,244 8,183	131,244 8,183	131,244	131,244	123,061		8,183	4,922	0,180	131,244			28.07.2022 й № 53538	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
8	"Цинор" МФЙ Цинор 3-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,480	260,289 15,213	260,289 15,213	260,289 15,213	260,289	260,289	245,076		15,213	9,803	0,480	260,289			27.07.2022 й № 53377	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
9	"Цинор" МФЙ Цинор 1-ўтар кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,552	475,667 29,116	475,667 29,116	475,667 29,116	475,667	475,667	446,551		29,116	17,862	0,552	475,667			28.07.2022 й № 53536	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
10	Мураббilar 4-берх кўчаси	2022 йил	0,104	37,730 2,415	37,730 2,415	37,730 2,415	37,730	37,730	35,315		2,415	1,413	0,104	37,730			28.07.2022 й № 53491	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
11	Цинор 5-берх кўчаси	2022 йил	0,187	149,132 9,461	149,132 9,461	149,132 9,461	149,132	149,132	139,671		9,461	5,587	0,187	149,132			27.07.2022 й № 53382	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида
12	Цинор МФЙ Ук кўчаси	2022 йил	0,390	639,272 30,269	639,272 30,269	639,272 30,269	639,272	639,272	606,003		30,269	24,360	0,390	639,272			27.07.2022 й № 53380	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Тақво асосида



№	Объектлар номи ва манзили	Куршил ва тугаланиш йили	Локавий кўватга тегишли ўнчов бирликларида (кВт)	Шароитининг умимий киймати, шундан: Бюджетнинг умимий киймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шундан:	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ киймати, шундан:	2022 йил ҳақиқат кўпимчалари	Куршил-монтаж ишларининг умимий киймати	Жихоз	Буюрмачининг бошқа харажатлари	Бюджетнинг умимий киймати, шундан:	Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ киймати	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
														Кўватга (кВт)	Киймати					
1	Жарбоши МФЙ	2022 йил	2,827	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 456,817	1 367,708	0,000	89,109	54,708	1 456,817	2,827	1 456,817	0,000	0,000	Лоиха экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лоихачи ташкилотлари
1	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-тор қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,295	92,644	92,644	92,644	92,644	92,644	87,175	5,469	3,457	92,644	92,644	0,295	92,644	0,000	0,000	27.07.2022 й № 53374	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 1-берк қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,103	43,767	43,767	43,767	43,767	43,767	40,974	2,793	1,639	43,767	43,767	0,103	43,767	0,000	0,000	27.07.2022 й № 53368	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 2-берк қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,088	35,594	35,594	35,594	35,594	35,594	33,434	2,160	1,337	35,594	35,594	0,088	35,594	0,000	0,000	27.07.2022 й № 53366	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
4	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев қирриш қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,865	502,094	502,094	502,094	502,094	502,094	471,568	30,506	18,864	502,094	502,094	0,865	502,094	0,000	0,000	27.07.2022 й № 53365	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	"Жарбоши" МФЙ А.Сериқбаев 3-берк қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,290	158,213	158,213	158,213	158,213	158,213	148,945	9,268	5,958	158,213	158,213	0,290	158,213	0,000	0,000	27.07.2022 й № 53364	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	"Жарбоши" МФЙ Миллий боғ қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,914	466,338	466,338	466,338	466,338	466,338	437,214	29,124	17,459	466,338	466,338	0,914	466,338	0,000	0,000	27.07.2022 й № 53382	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	"Жарбоши" МФЙ Интернет 4-берк қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,143	66,612	66,612	66,612	66,612	66,612	62,512	4,100	2,500	66,612	66,612	0,143	66,612	0,000	0,000	27.07.2022 й № 53361	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
8	"Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 1-берк қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,065	48,833	48,833	48,833	48,833	48,833	45,832	3,001	1,833	48,833	48,833	0,065	48,833	0,000	0,000	28.07.2022 й № 53359	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
9	"Жарбоши" МФЙ Миллий боғ 2-берк қўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,064	42,722	42,722	42,722	42,722	42,722	40,034	2,688	1,601	42,722	42,722	0,064	42,722	0,000	0,000	28.07.2022 й № 53355	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Товқончи МФЙ	2022 йил	3,402	1 949,804	1 949,804	1 949,804	1 949,804	1 949,804	1 829,711	0,000	73,188	1 949,804	1 949,804	3,402	1 949,804	0,000	0,000	28.07.2022 й № 53411	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
1	Янги ҳаёт қўчаси (Қабристонга олинб борувчи йўл)	2022 йил	0,172	58,417	58,417	58,417	58,417	58,417	54,783	3,634	2,191	58,417	58,417	0,172	58,417	0,000	0,000	26.07.2022 й № 52208	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
2	Пунган қўчаси	2022 йил	1,365	793,700	793,700	793,700	793,700	793,700	746,645	47,055	29,866	793,700	793,700	1,365	793,700	0,000	0,000	26.07.2022 й № 52208	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
3	Марказий шохтепа қўчаси	2022 йил	0,960	502,733	502,733	502,733	502,733	502,733	471,260	31,473	18,850	502,733	502,733	0,960	502,733	0,000	0,000	29.07.2022 й № 52214	ВМнинг 19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида



№	Объектлар номи ва манзили	Куритиш тарихининг бошланishi	Лойihaвий кувватига тегишли лoйiha бoшлaвдaги кувват (км)	Шартиноманинг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қoлдиқ киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қoлдиқ хисоблашдан кейинги киймати, шу жумладан буюртмачининг умумий киймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил жами капитал куйимлалар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қoлдиқ киймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қoлдиқ киймати	Лoйiha экспертиза санаesi ва рақами	Тендер савдолари байнонмаси тасдиқланган санаesi ва рақами	Лoйiha ташкилотлари
								Куритилган ишларнинг умумий киймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачининг харажатлари шундан:	Куввати (км)	Киймати					
1								10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Шoхтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235	172,775 11,067	172,775 11,067	172,775 11,067	172,775	161,708		11,067	6,468	0,235	172,775			25.07.2022 й № 52189	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
5	Шoхтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250	157,799 10,236	157,799 10,236	157,799 10,236	157,799	147,563		10,236	5,903	0,250	157,799			25.07.2022 й № 52189	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
6	Шoхтепа 3-ўтар қўчаси	2022 йил	0,243	143,880 8,996	143,880 8,996	143,880 8,996	143,880	134,884		8,996	5,395	0,243	143,880			25.07.2022 й № 52181	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида
7	Шoхтепа 4-ўтар қўчаси	2022 йил	0,177	120,500 7,632	120,500 7,632	120,500 7,632	120,500	112,868		7,632	4,515	0,177	120,500			28.07.2022 й № 53357	19.11.2021 йилдаги 702-сонли қарори	Танлов асосида

"КИРИТДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга

буюртмачи

хизмати" давлат унитар корхонаси

Директорини в.в.б. Ш.О. Раҳмонов



2022 й



"Келишилди"

Тошкент шаҳар ҳокимлиги

Мотив бўлиб бoшқармачиси

Бoшлиғи

П.Исмаилов

2022 й





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Республика Шахарсозлик экспертизаси

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,  
devexpertiza@umail.uz [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana:28-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 53663**

**Obyekt nomi** «Toshkent shahar Yashnobod tumani Ibrat MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash» obyekti bo'yicha smeta hujjatlari (Fidokor ko'cha L=564m) »

**Buyurtmachi** - "Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati"

DUK

**Bosh loyihachi** - "ZAMONAVIY YO'L LOYIHA" MChJ

**Litsenziya** AL-000811 30.01.2022 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Maxalliy byudjet mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Tanlov orqali aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mir

**Murojaat raqami:** № 45871

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi "2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-sonli qarori.
- 1.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi 702-sonli qarori.
- 1.3. O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahar hokimining 2022 yil 29 martdagi 300-14-0-Q/22-sonli qarori.
- 1.4. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan Texnik topshiriq.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

"Toshkent shahar Yashnobod tumani Ibrat MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Fidokor ko'cha L=564m) obyekti bo'yicha elektron shaklda taqdim qilingan smeta hujjatlari va loyiha oldi hujjatlar.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- Yo'l poyini avtogreyder yordamida geometrik shaklga keltirish;
- QShAdan tekislovchi qatlam qurish;
- Chaqiq toshdan 3sm qalinlikda asos qurish ( $\Phi$ p 5-20 mm);
- Avtogudronator bilan 1m<sup>2</sup> ga 0,5 l bitum emulsiya sepish;
- Issiq zich, mayda zarrali, B-tip, II-markali asfaltobeton qarishmasidan 5sm qalinlikda ta'mirlash va boshqalar.



#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

Mazkur obyektida muxandislik ta'minoti ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan va manfaatdor tashkilotlar bilan kelishilgan nuqson dalolanomasi.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Taqdim etilgan smeta hujjatlariga ko'ra, qurilish qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan 333 244,248 ming so'mni tashkil etgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, topshirilgan ishlar qiymati 27 955,183 ming so'mga kamaytirilib 305 289,065 ming so'm qiymatda belgilandi, shu jumladan:

-Qurilish-montaj ishlari	-265 468,752 ming so'm;
-QQS	-39 820,313 ming so'm.

Ekspert tomonida smetadagi narxlar qiymati buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan "Narhlarni kelishish bayoni" va buyurtmachining 2022 yil 16 iyundagi 01/06-252-sonli buyurtma xatiga asosan ko'rib chiqildi.

Obyekt qiymati pasayishi quyidagi aniqlashtirish natijasida yuzaga kelgan, jumladan smeta hujjatlarida qo'llanilgan me'yorlar, qurilish materiallari, mashina mexanizimlar va boshqalar.

6.2. Buyurtmachi loyihaviy hujjatlarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK majburiyatini o'z zimmasiga olmaydi.

6.4. Loyihachi tashkilot Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'rsatmalar asosida (loyihachi tashkilot tomonidan) smeta hujjatlariga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan xolda taqdim etishi kerak. Loyihachi tashkilot tomonidan berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yildagi 579-sonli qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandi muvofiq «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.6. Ushbu xulosa qurilish shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaj ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.7. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

#### **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent shahar Yashnobod tumani Ibrat MFYda joylashgan ichki ko'chalarni joriy ta'mirlash" (Fidokor ko'cha L=564m) obyekt bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH