



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 29.09.2022 г. № №27

между ООО "NUKUS DAVR QURILISH" и Ажнийёз номидаги Нукус Давлат педагогика институти на общую сумму 976912566,00

Глава 079  
Казначейский лицевой счёт 400910860354017094100079001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	976 912 566,00			976 912 566,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>976 912 566,00</b>			<b>976 912 566,00</b>

Всего 976912566,00 сум

Девятьсот семьдесят шесть миллионов девятьсот двенадцать тысяч  
пятьсот шестьдесят шесть сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 293073769,80 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.


(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



  
Отемуратов Байрамбай Пердебаевич  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

  
Асанбаев Куанышбай Жангабаевич  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 9

Нукус шаҳри

«29» сентябрь 2022 йил

Нукус давлат педагогика институти биринчи томондан кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб аталиб, буюртмачи номидан институт ректори **Б.Отемуратов** ва «NUKUS DAVR QURILISH» МЧЖ иккинчи томондан кейинги ўринларда «Пудратчи» деб аталиб, пудратчи номидан директори **К.Давкараев**, «Нукус давлат педагогика институтининг Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси, рақамсиз уй манзилидаги 6-сонли ўқув биноси худудидаги чегара тўсиқлари (забор), ободонлаштириш ва қаровул хонасини капитал таъмирлаш», объектига доир мазкур пудрат шартномасини куйидагиларга асосан туздилар.

### I.Тарифлар

1. Мазкур шартномада куйидаги таърифлар қўлланилади:

- ижро хужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан ўларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва урнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда кулланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қойдаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;
- Қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома буйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси, объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қуйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан, шу жумладан объект атрофини тусиқлар билан қуршаб куйиши шарт;
- Вақтинчалиқ иншоотлар - Пудратчи томонидан қурилиш майдонида урнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур булган ҳар қандай типдаги вақтинчалиқ бинолар ва иншоотлар;
- Беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин булмаган кейинчалиқ бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;
- Шартнома нархини бўлиб чиқиш: ишларнинг ҳар бир босқични ва (ёки) турлари кийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома буйича объектнинг умумий кийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси.

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига асосан «Нукус давлат педагогика институтининг Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси, рақамсиз уй манзилидаги 6-сонли ўқув биноси худудидаги чегара тўсиқлари (забор), ободонлаштириш ва қаровул хонасини капитал таъмирлаш» объектида лойихада кузда тутилган қурилиш ишларини бажариб, жиҳозларни ўрнатиб, фойдаланишга топшириш мажбуриятини олади.

3. Буюртмачи Пудратчига, қурилиш-монтаж ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома буйича ишлар киймати.

4. Мазкур шартнома буйича Пудратчи томонидан бажариладиган ишлар ҚР ВКнинг 10.07.2021 йилги №04-08/7-07/349-сонли баеннамасига асос тасдиқланган ишлар киймати барча солиқлар, йигимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда, жорий нархларда (шу жумладан ҚҚС билан) «Нукус давлат педагогика институтининг Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси, рақамсиз уй манзилидаги 6-сонли ўқув биноси худудидаги чегара тўсиқлари (забор), ободонлаштириш ва қаровул хонасини капитал таъмирлаш» объекти жами **976 912 566,00** (тўққиз юз етмиш олти миллион тўққиз ўн икки минг беш юз олти миш олти) сўмни ташкил этади. (Пудратчи ҚҚС туловчиси) ҚҚС 127 423 378 сум 17 тийин (бир юз йигирма етти миллион тўрт юз йигирма уч минг уч юз етмиш

саккиз сум 17 тийин) Шундан 2022 йил манзилли дастурига асосан 976 912 566,00 (тўққиз юз етмиш олти миллион тўққиз ўн икки минг беш юз олти миш олти) сўм молиялаштирилади.

5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қуриб чиқилиши мумкин эмас. Қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш муддатини қупайтиришга енгиб булмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;

- ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортққа ўзгартирилганда.

6. Қурилиш муддати бир йилдан ортқ булганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

7. Тегишли асослар мавжуд булганда санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

#### **IV. Пудратчининг мажбуриятлари.**

8. Мазкур шартнома буйнча Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- Барча ишларни мазкур шартномадаги 2-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишроат нархдаги ишларни энг қамида 20 фойзини ўзининг қучи ва (ёки) жалб қилинган қучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- қурилиш майдониға зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, жиҳозлар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етқазиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборға жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишроотлар қуриш;

- бош пудратчи субподрядчилар билан шартнома тузишда буюртмачи билан келишган ҳолда шартнома тузиши шарт;

- қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф-муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш буйнча зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек, ёритиш чироқларини ўрнатиш;

- ишчиларни маданий дам олишлари учун шароит яратиб бериш ва иссиқ овқат билан таъминлаш;

- қурилиш таваққалчиликларини суғурта қилиш;

- мазкур шартнома буйнча объектни фойдаланишға қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатнома имзоланган қундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини узига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бушатиш;

- қурилиш майдонини қуриқлашни таъминлаш;

- Пудратчи объектнинг муҳандислик тармоқлари буйнча тузилган шартнома бекор қилинганлиги туғрисида маълумотномани Буюртмачига тақдим этиш.

- Агарда таъкилот раҳбари, бухгалтер шу жумладан, ҳисоб-рақамлар, юридик ва почта манзиллари ҳамда телефон рақамлари ўзгарган тақдирда «буюртмачи»ға бу ҳақда 3 қун муддатда ёзма аҳборот бериш.

- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тулик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

9. Пудратчи имзоланган пудрат шартномасининг 2-иловасига мувофиқ, ҳар ҳисобот ойнинг 25 санасигача бажарилган ишлар туғрисида Буюртмачига ҳисобот топшириши лозим, аке ҳолда ҳисобот ойида 2-иловаға кўра бажарилмаган ишлар қийматининг 0.5 фойзи, ҳар бир утқан қун учун кечиктирилган сумманинг 50 фойзидан ошмаган ҳолда Буюртмачига пеня тулайди ҳамда пудрат шартнома шартларин кетма-кет икки мартоба бузганда (икки тарапнинг келишими билан) шартномани бекор қилиш амалдаги қонун доирасида кўриб чиқилади.

10. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларни ўз кучи билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 фоиздан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектни топшириш учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулккий жавоб беради. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ва иш ҳажмларига Буюртмачининг рухсатисиз ўзгартириш киритмайди. Агарда ўз хоҳиши билан ўзгартирган тағдирда, Буюртмачи мажбуриятни ўз зиммасига олмайди. (*Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 670-моддаси*)

11. Пудратчи қурилиш объектларида ўз ҳисобидан видео кўзатув усканларини ўрнатиб ва ушбу видео кўзатув камераси онлайн режимда ишлашини ўз зиммасига олиб, Буюртмачининг электрон почтасига (iksezsmrk@mail.ru) ўланиши лозим.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

12. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- лойиҳа-смета ҳужжатларига буюртма беради. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада кайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

- Пудратчининг барча мурожаатларини 5 кун муддатда қуриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

- Молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига 1-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб бир ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўyxатини тақдим этиш;

- Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

13. Агар пудратчи томонидан ҳар ҳисобот ойининг 25 санасигача бажарилган ишлар тугрисида ҳисоб-фактура ва ҳисоботини топширилмаса, Буюртмачи бажарилган қурилиш-монтаж ишлари билан боғлиқ харажатларни молиялаштирамайди, яъни ушбу шартноманинг 3-банди бажарилмайди.

#### **VI. Ишларни бажариш муддатлари**

14. Пудратчи мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ўз айланма маблағлари ҳисобидан ишларни бажаришга киришади.

15. Танлов (тендер) савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг фойдаланишга топшириш муддати 30 кунни ташкил этиб, объект қурилиш ишларини 2022 йил октябрь ойининг 21 кунига якунлаш белгиланган.

16. Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш жадвалига мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Туловлар ва ҳисоб-китоблар**

17. Шартномада миқллий валюта (сўмда) ўзвара ҳисоб-китоб қилиниши белгиланади.

18. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 фоизи миқдорда, дастлабки улушларга (ойига 15%) аванс ўтказди. (Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 16 мартдаги 139-сонли қарорига асосан 1 млрд сўмгача бўлган қурилиш объектларига аванс бирданига 30% тўлов амалга оширилади) топширилган иш ҳажми тўлиқ бажарилгандан сўнг, қолган 65% маблағ тўлаб берилади.

19. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади.

20. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача тўлов амалга оширилади. Мазкур шартномада

белгиланган объектнинг 5% лик маблагини бир йиллик кафолат муддати тамом бўлгандан кейин, тегишли ҳужжатлар такдим қилингандан сўнг амалга оширилади.

21. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектни тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

22. Буюртмачи мазкур шартнома буйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларини шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун (молиялаштириш йилида) мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар томонидан маблаг молиялаштирилмаган тақдирда, ҳар қандай вазиятда Буюртмачи тўлов учун мажбурият ва жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.

### **VIII. Ишларни бажариш**

23. Пудратчи 10 (ун) кун муддат ишида қурилиш ишлари бошланишдан олдин лойиҳа-смета ҳужжатлари буйича Буюртмачига ёзма равишда рекламация бериши лозим. Белгиланган муддатка лойиҳодан аниқланган хото-камчиликлар берилмаса, Буюртмачи лойиҳадаги камчиликлар учун жавобгарликни ўз зиммасига олмайди.

24. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини - техник аудиторни таъинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек, Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

25. Техник аудитор ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тусиксиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

26. Пудратчи техник-аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник-аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида юзага келган масалаларни ҳал қилиш буйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

27. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бандида қўрилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

28. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини Давлат архитектура-назорати органлари билан келишади ва ўнга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

29. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

30. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома беради бир вақтда Пудратчи ортқича тупроқ ва қурилиш аҳлатини жойлаштиришни ўз зиммасига олади.

31. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тугрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 (уч) кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш буйича ишларни бажариш ва объектни привязка қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларни координатлари ва баландлик белгиларини такдим этади.

32. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тугри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек, баландлик белгилари, улчамлари ва булиш уқларининг мувофиқлиги тугри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган булиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

33. Пудратчи геодезия ишларида уриштиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойланиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин далолатнома буйича Буюртмачига беради.

34. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга

оширади. Пудратчи коммуникация объектларини фойдаланувчи тегишли корхоналарга топширади.

35. Пудратчи узи томонидан қурилишда қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида қурсатилган спецификацияларга, давлат стандартларга, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

36. Алтоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишнадзорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

37. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишлар тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишнадзорат» инспекцияси билан келишилган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

38. Пудратчи Буюртмачининг ишларини бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейин ишларни бажаришга киришади.

39. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилмаган бўлса ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг қурсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини уз ҳисобидан очишга, сунгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

40. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи уз кучлари билан ва қурилиш кийматини қупайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир. Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тулайди.

41. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ куча полосасини, шу жумладан йул участкалари ва йулакларни супуриб сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини чиқариб ташлайди.

42. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар туғаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтариини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг узаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар қурсатилиши санаси, ишларни қабул қилиб олинishi, утказилган синовлар, материаллар уз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тухтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиш туғрисидаги маълумотлар, шунингдек, қурилишни туғаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) аке эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида уз фикрини баён қилади. Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда қурсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора тадбирларини қуриш мажбуриятини уз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларни қуриклаш.**

43. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш туғаллангунгача ва қурилиш туғалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тусилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қурикланишини таъминлайди.

44. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек, материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулк объект қабул қилиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (Форс-мажор) ҳолатлари.**

45. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулиқ бажарилмаслиги табиат ҳолисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тулиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

46. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари 1 ойдан кўп вақтга қузидса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

47. Агар томонлар 2 ой ичида келиша олмасалар у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш.**

48. Қурилиш тугулланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

49. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги туғрисида Пудратчи Буюртмачига ёзма билдиришнома ва иншоатларни фойдаланишга қабул қилиш ишчи гуруҳ далолатномасини беради.

Буюртмачи қурилиш тугалланган объектни Давлат қабул комиссияси иштирокида қабул қилиб олади.

50. Пудратчи қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда 2 (икки) нусхада ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар туплами амалда бажарилган ишларга тулиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

51. Иншоатни ШНК 3.01.04-04 асосида давлат қабул комиссияси томонидан расмий фойдаланишга қабул қилинган кейин, объект эгаси мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар.**

52. Пудратчи: барча ишлар тулиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини: лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

узи томонидан қурилиш учун қулланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида қурсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни; объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

53. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш туғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

54. Объектнинг кафолатли муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

55. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида нуқсонлар ва камчиликлар аниқланиб, уларни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермаса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади. Агар Пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада

кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат сўммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

56. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар курсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Давархитекткурилишназорат» органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш.**

57. Буюртмачи: шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан I ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда; Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда; пудрат шартнома шартларини кетма-кет икки маротаба бузганда (икки томоннинг келишуви билан) шартномани бекор қилиш амалдаги қонун доирасида кўриб чиқилади ва қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

58. Пудратчи: ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тухтатиб қуйилганда; Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда; қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

59. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тулайди.

60. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

61. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тулайди.

62. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йул қуйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно - Пудратчи томонидан ушбу шартнома мажбуриятлари бузилган тақдирда буюртмачи томонидан шартномани қонунда белгиланган тартибда бекор қилиб, объектни захирада турган кейинги Пудратчига бериш бўйича тақлиф беради.

### **XIV. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги.**

63. Томонлардан бири шартномада мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон; иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди: Узбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқӣ базаси туғрисида» ги Узбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

64. Мазкур шартномага тегишли иловаларда курсатилган уз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, уз вақтида молиялаштирилмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бунда пенянинг умумий сўммаси бажарилмаган ишлар ёки курсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим. Пеня туланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

65. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сўмманинг 0,5 фоизи миқдорида жарима тулайди.

66. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бунда пенянинг умумий сўммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги



лозим. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,4 фоизи ва шартноманинг 2-иловасига мувофиқ объектда ҳар ойда бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмларини бажармаган тақдирда, ишлар қийматининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тулайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак. Пеня тулаш Пудратчининг ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

67. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектқурилишназорат» инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тулашдан бош тортиши, шунингдек, Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

68. Шартнома буйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

69. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### **XV. Низоларни ҳал этиш тартиби.**

70. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек, етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса, улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Нуқс туманлараро иқтисодий суди томонидан қуриб чиқилади.

#### **XVI. Алоҳида шартлар.**

71. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги Ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йукотади.

72. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг Ёзма руҳсатисиз бирон-бир учинчи (шахс) томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

73. Буюртмачи ва пудратчи, бош пудратчи ва субпудратчилар, лойиҳа ташкилотлари ва асбоб-ускуналар, қурилиш материаллари ва конструкцияларини етказиб берувчилар ўртасидаги муносабатлар, воситачи ташкилотлар ва бошқа оралиқ бугинларнинг иштироқисиз фақат шартнома асосида қурилади. Бунда ҳам моддий-техника ресурсларини узаро берган ҳолда, ҳам улар берилмаган ҳолда субпудрат ташкилотлар томонидан ишларнинг бажарилиши битта объект қурилиши доирасида воситасининг йши ҳамда моддий-техника ресурсларини ташқарига реализация қилиш деб ҳисобланмайди. Бош пудратчининг розилигига асосан тулов амалга оширилади.

74. Субпудратчилар ва етказиб берувчилар (ишлаб чиқарувчилар)ни танлаш бош пудратчи томонидан танлов савдолари натижалари буйича тузилган бош шартнома буйича мажбуриятлар сакланиб қоллиниши шарт билан мустақил амалга оширилади.

75. Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар Ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

76. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қушимчалар ёки узгартиришлар шаклида Ёзма равишида тасдиқлаши керак.

77. Агар Пудратчи шартнома буйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида узига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш савасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тулашни кечиктиришга ҳақлидир.

78. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонуни ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

79. Мазкур шартнома томонлар имзолагандан сунг кучга кирази ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

80. Ушбу шартнома 2 (икки) нусхада тузилди ва бир хил юридик кучга эгадир.

**Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:**

**“Буюртмачи”**

Нукус давлат педагогика институти  
Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси р/уй  
телефонлар: 61, 229-40-85.

ИНН: 200357981 ОКЭД: 85420

МФО: 00014

л/с: 400110860354017950100079003

Ўзбекистон Республикаси

Ҳазначилик бошқармаси

х/р: 2340200030010000101

Тошкент шаҳри, Марказий банки

**“Пудратчи”**

« NUKUS DAVR QURILISH » МЧЖ

Адрес: Р.К. г. Нукус ул. П.Тилегенов,

д. 11А кв. 1

Алоқа банк Ташкент головной офис

р/с: 20208000400588302001

МФО: 00401 ОКЭД: 42110

Рег. Код НДС 335010092765

Б.Отсмуратов



Юрист



Директор: К.Давкараев



Пудрат шартномасига 1-илова

Нукус шаҳри Ажнийез номидаги Нукус давлат педагогика институтини қанитал таъмирлаш (темир пажара, ободонлаштириш, қорондухона) қурилиши жадвали.

№	Молниялаштириш шарти	2022 йил												Жами 2022 й	5% тўлов кафолат мудатги 2023 й	Молниялаштириш деган маблагларнинг жами
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак					
		янв	фев	март	апр	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек			
1	30% (15+15)бўнак (аванс) тўлови									146536,885	146536,885				293 073,770	
2	70% бажарилган ишлар даволаттомаларига асосан									683 838,80					683 838,796	
	<b>ЖАМИ:</b>									146 536,88	830 375,68	0,00	0,00		976 912,566	976 912,566

1. Мазкур жадвал шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади. Аванс толови келиштирилган тақдирда, иш жадвали мутаносиб равишда шу мудатга қолдирилган.

БҮЮРТМАЧИ:

Ажнийез Номидаги Нукус давлат педагогика институтини ректори

В.Отмуратов



ПУДРАТЧИ:

"NUKUS DAVR QURILISH" МЧЖ

К.Давқараев



Нукус шаҳри Ақиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтини капитал таъмирлаш (темир пажара, ободонлаштириш, қоровулхона) қурилиши жадвали.

млн сўм

№	Ишлар тури ва номи	2022 йил учун қурилиш қиймати												Ишлар тури қийма-тининг жами
		I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак			
		январ	феврал	март	апрел	май	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	
1	НДШ 90 уринли мактабгача тавлим муассасаси бино қурилиши									146 536,88	830 375,68	0,00	0,000	976 912,57
	<b>ЖАМИ:</b>						0,000	0,000	0,000	146 536,88	830 375,68	0,000	0,000	976 912,566

1. Маъмур жадвали шартнома (контракт)нинг иловаси ҳисобланади ва унинг ажралмас қисми деб қаралади.

БЮЮРТМАЧИ:

Ақиниёз Номидаги

Нукус давлат педагогика институти

ректори

*В.Отемуратов*  
В.Отемуратов



ПУДРАТЧИ:

"NUKUS DAVR QURILISH" МЧЖ

*К.Давқараев*  
К.Давқараев



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 151894 на приобретение Капитальный ремонт (ограждений, благоустройства, карульной помещений НГПИ) по улице П.Сейтова без номера в городе Нукусе РК.**

Способ проведения электронный

Дата 26.09.2022

Время рассмотрения 23.09.2022 11:38

Закупочная комиссия Нукусский государственный педагогический институт им.Ажинияза, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YESEMURATOV JUMABAY BAXADIR ULI	Бас инженер	комиссия баслығының орынбасары
<b>Секретарь комиссии</b>	AKILBEKOV BAXIT MIRZAMURATOVICH	Есапшы	комиссия ағзасы
<b>Член комиссии</b>	MIRZANOV MARAT YESBERGENOVICH	Техникалық пайдаланыў хәм хожалық бөлими баслығы	комиссия ағзасы
<b>Член комиссии</b>	TAJIBAYEV KAZBEK MARATOVICH	АТ маркази бошлиги	НГПИ
<b>Член комиссии</b>	JAKSI MURATOV BEKBERGEN AYMURATOVICH	Оқытыўды техникалық тәмийинлеў бөлими баслығы	комиссия ағзасы
<b>Член комиссии</b>	YESEMURATOV TURSII MURAT KENESBAEVICH	Физикалық хәм юридикалық тәреплердин мұражатлери менен ислесий хәм қадағалаў мониторинг бөлими баслығы	комиссия ағзасы

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 26.09.2022 года № лота 151894.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по капитальному ремонту ограждения</b>
Подробное описание	Капитальный ремонт (ограждений, благоустройства, карульной помещений НГПИ) по улице П.Сейтова без номера в городе Нукусе РК.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	489 144 249.00
Стартовая сумма	489 144 249.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Работы по капитальному ремонту ограждения</b>
---	--

Подробное описание	Капитальный ремонт (ограждений, благоустройства, карульной помещений НГПИ) по улице П.Сейтова без номера в городе Нукусе РК.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	489 144 250.00
Стартовая сумма	489 144 250.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Отсутствие просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Тип: Текстовое значение

Описание: В случае который участники не предоставили справку автоматически отстраняется от участия в закупочных процедурах (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	5	прикреплен	4	Экспертная		
OOO UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	5	прикреплен	3	Экспертная		

Критерий №2 Соответствующий проектно-сметный документ на предлагаемую сумму

Тип: Текстовое значение

Описание: В случае который участники не предоставили документ автоматически отстраняется от участия в закупочных процедурах (ст 42 закона ЗРУ-684 от 22.04.2021)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	15	прилагается	15	Экспертная		
OOO UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	15	прилагается	11	Экспертная		

Критерий №3 Бажариш муддати ва графиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариш муддати ва графиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	20	прилагается	20	Экспертная		

Описание: Участник должен предоставить общую информацию о компании: банковские реквизиты, юридические адреса, номер и дата регистрации, информация об учредителях и бенефициарах (ИНН и Ф.И.О. учредителей). Если все эти информации не предоставлены оценивается по минимальным бал

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	5	прилагается	5	Экспертная		
OOO UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	5	прилагается	3	Экспертная		

Критерий №8 Иштирокчи корхонанинг доимий ишчи ходимлари тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларнинг уз вақтида сифатли бажарилиши учун ишчи ходимлар хақида маълумот. Корхонанинг ишчи ходимларининг Бошқарув ҳамда ишчи гурухлари ва ишчиларнинг мақалари ва мутахассис ходимлар тугрисида қушимча маълумотлар. soliq.uz сайтидан Ф 4, ҳамда mu.mehnat.uz сайти , ва иш хақи туланганлиги маълумотлари булиши лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	5	Список сотрудников.	5	Экспертная		
OOO UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	5	Список сотрудников.	4	Экспертная		

Критерий №9 Иштирокчи корхонанинг охириги 3 йилда танлаш предметига ўхшаш ишлари бўйича маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг охириги 3 йилда танлаш предметига ўхшаш ишлари бўйича маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	5	прилагается	5	Экспертная		
OOO UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	5	прилагается	3	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	978 288 499.00	976 912 566.00 UZS	976 912 566.00	00.00	976 912 566.00	20.09.2022 15:28:02	5

Наименование – участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	20	прилагается	17	Экспертная		

Критерий №4 Финансовых результатов предприятия за последние три года

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	10	прилагается	10	Экспертная		
ООО UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	10	прилагается	7	Экспертная		

Критерий №5 Сведения об осмотренью объекта

Тип: Текстовое значение

Описание: В случай который участники не предоставили автоматический отстраняется от участия в закупочных процедур

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	15	прилагается	14	Экспертная		
ООО UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	15	прилагается	12	Экспертная		

Критерий №6 Опыт работы по типичным работам последнего 2 года и 1 кв 2022 года

Тип: Текстовое значение

Описание: Максимальные баллы присваиваются претенденту с наилучшими показателями и опытом работы

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	15	прилагается	15	Экспертная		
ООО UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	15	прилагается	11	Экспертная		

Критерий №7 Общая информация об участнике

Тип: Текстовое значение



ООО UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	978 288 499.00	977 721 938.00 UZS	977 721 938.00	00.00	977 721 938.00	22.09.2022 12:34:05	4.99586
--	-------------------	-----------------------	----------------	-------	-------------------	------------------------	---------

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NUKUS DAVR QURILISH MCHJ	93.00025	5	98.00025
ООО UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY	71.00015	4.99586	75.99601

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 151894 от 26.09.2022 года на приобретение Капитальный ремонт (ограждений, благоустройства, карульной помещений НГПИ) по улице П.Сейтова без номера в городе Нукусе РК. определила победителем:

NUKUS DAVR QURILISH MCHJ  
303806307

и резервный исполнитель: ООО UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY (308390278)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	YESEMURATOV JUMABAY BAXADIR ULI	Согласен	
Член комиссии	MIRZANOV MARAT YESBERGENOVICH	Согласен	
Член комиссии	ТАЛБAYEV KAZBEK MARATOVICH	Согласен	
Член комиссии	JAKSI'MURATOV BEKBERGEN AYMURATOVICH	Согласен	
Член комиссии	YESEMURATOV TURSII'MURAT KENESBAEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«ТАСТЫЙЫҚЛАЙМАН»

«Ажипияз атындағы НМПИ»

ректоры

Б.Отемуратов

2022-жыл

Ажипияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогика институтының 6-санлы оқыу имараты аймағында шегара тосыклар (забор) абаданластырыу хэм карауыл ханасын капитал оңлау жумысларының әмелге асырыу мақсетинде таңлау комиссиясының ең жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша өткерилген 7-санлы мәжлис баянамасы

<u>Қатнасыушылар:</u>	<u>Ф.И.Ш</u>	<u>Лауазымы</u>
<u>Комиссия баслығы:</u>	Есемуратов Ж.	Бас инженер
<u>Комиссия ағзалары:</u>	Мырзанов М.	Техникалык пайдаланыу хэм хожалык бөлими баслығы
	Есемуратов Т.	Физикалык хэм юридикалык шахслардың мұражатлары менен иелесиу, қадағалау хэм мониторинг бөлими баслығы
	Акылбеков Б.	Есапшы
	Жаксымуратов Б.	Оқытыуды техникалык тәмийинлеу бөлими баслығы

### КҮН ТӘРТИБИ:

Нөкис мәмлекетлик педагогика институты - Таңлап алыу комиссиясы баслығы Ж.Есемуратов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мәмлекет сатып алыулар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапык ең жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилиуи хаккында арнаулы информатсион порталына (<http://etender.uzex.uz>) дағза таңлау қатнасыушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жумыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети аркалы жайластырылған 2022 жыл 23-сентябрь күнги 22110012151894-санлы лот бойынша талқылау ушын мәмлекетлик сатып алыулар порталына жайластырылған 1-баскыш баянамасы бойынша хеш қандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыулар хаккында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :

1. Нөкис мәмлекетлик педагогика институты тәрәпинен 6-санлы оқыу имараты маймағындағы 1 қабатлы имараттың капитал оңлау мақсетинде өткерилген таңлап алыуда таңлау хужжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыу жеңимпазы деп табылған «NUKUS DAVR QURILISH» ЖШЖ 976 912 566.00 сумға (ҚҚ пенен бирге) шәртнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиу хукукы кейинги қатнасыушы (резерв) етип, «UNIVERSAL ENERGO FAYZ STROY» ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыушы усыныс еткен суммасынан аспаған мугдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп койылысин.

3. Нызам талапларына мууапык таңлау қатнасыушыларының усынысларын көрип шығыу хэм бахалау мүддети усыныслар беріу тамам болыуынан 10 (он) күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң есап-санак бөлиmine таңлаў жуўмагы бойынша жеңимпаз бенен шартнама хужжетлерин таярлаў хәмде шартнама дүзилгеннен соң 3 (үш) жумыс күни ишинде арнаўлы информаций порталына ([www.xarid.uz](http://www.xarid.uz)) жайластырыў тапсырылсын.

5. Таңлаў комиссиясы хаткери усы таңлап алыўға тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тәртипте сакланыўын тамийнлесин.

Қатнасыўшылар:

Имзасы

Ф.И.Ш

Комиссия баслығы:



Есемуратов Ж.

Комиссия ағзалары:


Мырзанов М

Есемуратов Т.



Акылбеков Б.



Жаксымуратов Б.

**ОБЪЕКТНИНГ ТИТЎЛ РЎЙҲАТИ**

1.БЎЛИМ. Қурилишнинг асосий тури

1.Объектнинг номи ва жойлашган жойи	«Нукус давлат педагогика институтининг Нукус шаҳри, П.Сейтов кўчаси, ракамсиз уй манзилидаги 6-сонли ўқув биноси худудидаги чегара тўсиқлари (забор), ободонлаштириш ва қаровул хонасини капитал таъмирлаш» жадвали				
2.Соҳа	Ўз.Р Олий ва урта махсус таълим вазири				
3.Инвестор					
4.Бюртмачи	Лзиниёз номидаги НДПИ				
5.Бажариувчи: 5.1. ТИА					
5.2.Лойиҳа	Имеется				
5.3. Экспертиза хулоса	№56646				
6.Пудратчи	«NUKUS DAVR QURILISH»				
7. Молиялаштириш манбаси	НДПИ бюджетдан ташқари харажатларидан				
8.Қурилиш манбаси	2022 йил				
<b>Қурилишнинг асосий кўрсаткичлари:</b>	<b>ЛСХ бўйича</b>	<b>29.09.2022 й</b>	<b>01.01.2023 й ҳолатига қолдиқ</b>		
Ишлар ҳажими	объект	объект			
Асосий восита		0,000			
Капитал қуйилма					
ҚМИ	976 912,57	928 066,94	48 845,63		
Ускуналар		0,00			
Бошқа харажатлар	26 868,72	26 868,72			
Бюртмач харажатлари		0			
ЎзР Молия ва Иқтисодиёт вазирлиги билан келишилган манзилли дастурга асосан	<b>Шартнома қиймати (млн.сум)</b>				
Ишлар ҳажими		объект			
Асосий восита		0,00			
Капитал қуйилма		0,00			
ҚМИ		928 066,94			
Ускуналар		0,00			
Бошқа харажатлар		26 868,72			
Бюртмач харажатлари		0,00			
<b>БЎЛИМ II.2021 йилда қўйилган харажатлар (чоракларга бўлиниши) млн.сум</b>					
	Жами йил бўйича	шундан чораклар кесимида			
		I	II	III	IV
Топшириладиган ишлар ҳажими	объект				
Асосий восита	0,00				0,00
Капитал қуйилма	0,00				
ҚМИ	928 066,94		0,00	0,00	928 066,94
Ускуналар	0,00			0,00	
Бошқа харажатлар	26 868,72		0,00	26 868,72	0,00
Бюртмач харажатлари	0,00		0,00		

**Бюртмачи:**

Лзиниёз Номидаги Нукус давлат педагогика институтининг  
ректори

Б.Отемуратов

**Пудратчи:**

«NUKUS DAVR QURILISH»

К.Давқараев





№	Объекты учета на балансе	Классификация объектов учета	Линейный номер	Объем работ (штук, м <sup>2</sup> , км, т, куб. м, кв. м, га, шт. и др.)	01.01.21 г.			01.01.22 г.			2021 год учета			2022 год учета			Титул
					на начало года	в течение года	на конец года	на начало года	в течение года	на конец года	по состоянию на 31.12.21	по состоянию на 31.12.22	по состоянию на 31.12.21	по состоянию на 31.12.22	по состоянию на 31.12.21	по состоянию на 31.12.22	
1	№ учёт. бланков учётных картых документов учёт	2021-2022.08	31	566,600	24,541	24,541	24,541	24,541	24,541	24,541	24,541	24,541	24,541	24,541	24,541	24,541	ООО "Алсу АТЭТ"
				12,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2	Историческая информация "Экономический анализ" бухгалтерского баланса предприятия	20220	150	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	4 231,400	Ташкент ассоциация	
				198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200	198,200		198,200
3	Историческая информация "Анализ финансов" бухгалтерского баланса предприятия	20220	100	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	4 415,700	Ташкент ассоциация	
				204,200	204,200	204,200	204,200	204,200	204,200	204,200	204,200	204,200	204,200	204,200	204,200		204,200
4	Историческая информация "Анализ финансов" бухгалтерского баланса предприятия	20220	900	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	1 371,650	Ташкент ассоциация	
				60,550	60,550	60,550	60,550	60,550	60,550	60,550	60,550	60,550	60,550	60,550	60,550		60,550
5	Историческая информация "Анализ финансов" бухгалтерского баланса предприятия	20220	100	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	1 155,150	Ташкент ассоциация	
				54,150	54,150	54,150	54,150	54,150	54,150	54,150	54,150	54,150	54,150	54,150	54,150		54,150
6	Историческая информация "Анализ финансов" бухгалтерского баланса предприятия	20220	20220	729,320	729,320	729,320	729,320	729,320	729,320	729,320	729,320	729,320	729,320	729,320	729,320	Ташкент ассоциация	
				33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320	33,320		33,320
7	Историческая информация "Анализ финансов" бухгалтерского баланса предприятия	20220	20220	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	1 024,300	Ташкент ассоциация	
				46,018	46,018	46,018	46,018	46,018	46,018	46,018	46,018	46,018	46,018	46,018	46,018		46,018
8	Историческая информация "Анализ финансов" бухгалтерского баланса предприятия	2021-2022.08	60000	1 181,200	31,422	31,422	31,422	31,422	31,422	31,422	31,422	31,422	31,422	31,422	31,422	ООО "Алсу АТЭТ"	
				20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қорақалпоғистон Республикаси

230100 No'kis qalasi, G'a'rezsizlik ko'shesi, 59A u'y. Tel: +99861 2227436 Faks: +998612227365 E-mail: expertziza.rk@mail.ru. www.expertziza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: IBRAGIMOV MAXSETBAY JALGASBAEVICH

Sana: 16-08-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 56646**

**Obyekt nomi** «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shaxri P. Seytov kuchasidagi raqamsiz NDPI (tusiq, obodonlashtirish, qorovul xonalarini) mukammal ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - QR, NDPI

**Bosh loyihachi** - "Kommunal proekt qurilish" MChJ.

**Litsenziya** AL-001673 sonli, 09.03.2021 yil Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'larini hisobidan.

**Bosh pudratchi** - tanlovga asosan aniqlanadi.

**Qurilish turi** mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 54180

**1. Loyihalash uchun asos**

- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan texnik topshiriq.
- 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.
- 2022 yil 11-avgustdagi 5-sonli buyurtmachi xati.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

«Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shaxri P. Seytov kuchasidagi raqamsiz NDPI (tusiq, obodonlashtirish, qorovul xonalarini) mukammal ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ob'ektning boshlang'ich qiymati hisobi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 11 iyundagi 261 son qarori, ShNK 4.01.16-09 qoidalariga va «O'zbekiston Respublikasi Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi» bilan kelishilgan TNQurilish kompleksli dasturi asosida amalga oshirildi.

**4. Loyihalananayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

Ekspertiza natijalariga ko'ra qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan va buyurtmachining boshqa

xarajatlarisiz 978 288,499 ming so'm miqdorida taqdim etilgan ob'ektining boshlang'ich qiymati o'zgarishsiz qoldirildi.

Xususan:

Qurilish-montaj ishlari: 850 685,651 ming so'm.

QQS: 127 602,848 ming so'm.

Bundan tashqari buyurtmachining boshqa xarajatlari: 26 868,722 ming so'm.

Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolati organlar bilan kelishishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 3-bob 29 bandiga muvofiq "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir".

## 7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, barcha me'yor talablari bajarilishi va buyurtmachi tomonidan ob'ektning qurilish materiallar, asbob-uskunalar qiymatlarini va ishlar hajmini maqullanishi sharti bilan «Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shaxri P. Seytov kuchasidagi raqamsiz NDPI (tusiq, obodonlashtirish, qorovul xonalarini) mukammal ta'mirlash» ob'ektining boshlang'ich qiymati hisobi hujjati kelgusida ko'rib chiqilishi va tasdiqlanishi uchun tavsiya etiladi. Tavsiya qilingan ob'ekt qiymati pudratchi shartnomasiga asos bo'lmaydi. Avval berilgan 2022 yil 29 iyundagi 48892 son yig'ma ekspert xulosa o'z ko'chimi yo'qotgan dep xisoblansin.

**Bosh mutaxassis:** IBADULLAYEV AZIZBEK ALPISBAY ULI





**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI**

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

**GUVOHNOMA**

Reestrdaagi tartib raqami: №0088

№0088

«18» февраль 2016 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«**NUKUS DAYR QURILISH**»

жууанкершилиги текленген жамийети

(davlat tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shaxli:

THSH

152

Mulkchilik shaxli:

MCH

142

Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

MHOBT

1735401

Yuridik shaxsning kodi:

KTUT

26047571

Asosiy faoliyat turi kodi:

XXTUT

61110

Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida


STIR

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

303806307

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Vakolatli organ rahbari

  
(imzo)

А.Ихтасов

