

Объектларни фойдаланишга тайёр холда таъмирлашга доир пудрат шартномаси

№ 6

Янгийул тумани

Кейинги ўринилар «Буюртмачи» леб юритилдиган Янгийул тумани Халқ таълими бўлимни номидан Низом асосида иш кўрувчи (устав, низом, ишончнома) А.Халиков бир томондан ва кейинги ўриниларда «Пудратчи» леб юритилдиган "MEVALLI QURILISH" тас'улиятি cheklangan jam'iyati номидан Низом (устав, низом, ишончнома) асосида иш кўрувчи У.М.Эргашев иккинчи томондан 29-мактабининг спорт майдони атрофини темир тусиклар билан ураш ва ювениш ҳамда кийиниш хоналярни жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

I. Таърифлар

1. Мазкур шартномада қўйилдиги тарифлар қўлланилиши:

ижро ҳужжатлари – натуралда бажаришган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзуллар билан биргаликла объект қурилишинга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўринатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришла қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошка ҳужжатлар беркитилдиган ишлар тасдиқлаганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айrim маъсузияти конструкциялар оралик даврда кабул килиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж килинган асбоб-ускуналарнинг якка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва кондаларида назарда тутилган бошка ҳужжатлар;

таъмирлаш майдони – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси.

Объектнинг таъмирлаш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофик белгиланадиган бошка белгилар билан белгилаб қўйилади;
вактингчалик иншоотлар – Пудратчи томонидан таъмирлаш майдонида ўринатилдиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар кандай типдаги вактингчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитилдиган ишлар – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нархини бўлиб чикиш – ишларнинг ҳар бир боскичи ва/ёки турлари кийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий кийматини боскичларга тақсимлаш.

II. Шартнома мавзууси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига Янгийул туманидаги 29-мактабининг спорт майдони атрофини темир тусиклар билан ураш ва ювениш ҳамда кийиниш хоналярни жорий таъмирлашга лойихада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр холда таъмирлаш бўйича таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни кабул килиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. Шартнома бўйича ишлар киймати

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (Энг яхши тақлифни танилаб олиш) натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг Каори (29.09.2022 йилдаги 154271-лот баённомаси) билан тасдиқланган ишлар киймати барча соликлар, йигимлар ва ажратмаларин ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 446 578 560 (Турт юз кирк олти миллион беш юз етмиш саккиз минг беш юз олтмиш) сўмни ташкил этади.

4. Ишлар киймати узил-кесил хисобланади ва кейинчалик кайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, кўйидаги холлар бундан мустасно:
таъмирлаш кийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажкор) ҳолатлари сабаб бўлгандা;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
объектнинг таъмирлаши бир йилдан ортикка ўзгартирилганда.

5. Таъмирлаш муддати бир йилдан ортик бўлганида иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларни аниқлаштириш конун хужожатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганида, сабоб ўтилган ўтгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлоштирилади.

IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган низларни бажариш учун:
барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга I-иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари я/ёки жалб килинган кучлар билан бажариш ҳамда ишини Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириши;
I-иловага мувофиқ курилиш майдонига зарур курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, курилиш техникасини етказиб бериш, уларни кабул килиш, тушириш, омборга жойлаш ва саклаш;
курилиш майдони ҳудудида вактинчалик нишоотлар куриш;
Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва маинили тўгрисида хабардор килиш; таъмирлаш майдонида техника ҳавфсизлиги, ишларни бажариш вактида атроф мухитни, ўтказилган дараҳтларни ва ср участкасини муҳофаза килиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;
таъмирлаш таваккалчиларини сугурта килиш;
мазкур шартнома бўйича обьектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўгрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда курилиш майдонини ўзига тегишли таъмирлаш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, аңжомлар, приборлар, инвентарлар, курилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вактинчалик бинолардан бўшатиш;
таъмирлаш майдони кўриклинишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зинмасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда обьектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкий жавоб беради.

V. Буюртмачиниши мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага I-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун ярокли бўлган курилиш майдонини обьект таъмирлаши ва таъмирлаш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;
ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-курилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул килинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат килиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;
Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва карор қабул килиш;
молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига I-иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;
мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2 ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;
мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. Ишларни бажариш муддатлари

10. Шартнома:
миллий валюта «сўмда» ўзаро хисоб-китоб килинганда – томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;
кейинчалик ЭАЗга конвертация килган ҳолда миллий валютада «сўмда» ўзаро хисоб-китоб килинганда – шартнома конун хужожатларига мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Таңлов савдолари натижаси бүйічіл аниқланған қурилишнің давом этиш вақты ишлар бошланған күндан әттіборан 20 күннің төшкілі этады.

13. Мазкур шартнома бүйічіла ишларни бажариш жадвалига мувофик амалға оширилады.

VII. Тұловлар ын хисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бүйічіла ишлар умумий жорий қийматнинг 30% яғни 133 973 568 (Бир жүз үттіз үч миллион түккіз жүз етмеш үч минг беш жүз алтыншы сақкыз) сүм міндерінде олдандан тұловнің амалға ошириледі.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс беріш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллары ассо хисобланады.

16. Жорий молиялаштириш бажарылған ишлар сифаты текширилғандан кейин, берилған авансни хисобға олған қолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларыга мувофик объекттінг үмумий шартномавий жорий қийматнинг 70 фойзігача доирасыда амалға оширилады.

17. Объекттінг шартномавий жорий қийматнинг колған таъмирлаш тұгallanғандан кейин иккі боскінда тұланадиган міндер фойзи учун Буюртмачи ва Пудратчи үртасидаги узил-кесіл хисоб-китоб қурилиш тұгallanғандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгіланған тартибда қабул қилинғандан кейин иккі боскінда; объект қабул комиссияси томонидан қабул қилинған кундан бошлаб 30 күн мобайнида - ишлар қийматнинг камида 70 фойзи міндерінде;

мазкур шартномада белгіланған кафолатты муддат тамом бұлғандан кейин-ишлар қийматнинг 3 фойзігача міндерінде, бирок молия йили тұгамасдан амалға оширилады.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгүнгә кадар мазкур шартнома бүйічіла объекттегі мүлк ҳукукінің үзіндісінде сақлаг қолады. Объект Буюртмачига топширилгүнгә кадар объекттінг тасодифий йүк килиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасыда бұлады.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бүйічіла үз зиммасыга қабул күрган мажбурияттарни шартнома күчте кирган кундан бошлаб үттіз күн мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда конун ҳужжатларда белгіланған тартибда Буюртмачини Ѽзма равища хабардор күрган қолда, шартномага үзгартырылшар киритиш ёки шартноманың бир томонлама тартибда бекор килиш ҳукукіга зәдір. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарылған ишлар учун ҳақ тұлашдан озод килинмайды.

VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи таъмирлаш майдонида үз вакилені - техник аудитории тайинлайды, у Буюртмачининг номидан бажарылаётгандан ишлар сифаты устидан техник назоратни амалға ошириады, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланыладын материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларынға ва иш ҳужжатларыға мувофиқлігін текшириады.

21. Техник аудитор ишлар бажарылышининг ва шартноманың бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлары билан түсіксіз танишиш ҳукукіга зәдір.

22. Пудратчи техник аудиторни ишлаш учун жой билан таъминлайды. Техник аудитор Пудратчи томонидан үтказыладын таъмирлаш майдонида ишларни амалға ошириш чөгіда пайдо бўлувчи масалаларни ҳал килиш бүйічіла йигилишларда мунтазам равища катнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойихасынан мазкур шартноманың VI булимида кўрсатылған муддатлар билан мувофиқлаштирилған үз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустакил равища ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориши тартибини давлат архитектура-қурилиш назораты органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун конун ҳужжатларда белгіланған тартибда жавоб беради.

25. Таъмирлаш майдонида үмумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифасы хисобланады.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини беріш тұғрисидаги далолатнома билан бир вактда Пудратчига ортиқта тупроқ қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмәётганды тупроқны казиб олиш учун жой ажратып тұғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи таъмирлаш майдонини беріш тұғрисидаги далолатнома имзоланған кундан бошлаб уч күн муддатда қурилиш майдонини белгілаш бүйічіла ишларни бажариш ва объекттін привязка килиш учун Пудратчига геодезия нұкталары, уларнинг координатлары ва баландлик белгиларини тақдым этады.

28. Пудратчи геодезия нұқтапарига, линиялар по даражаларга нисбетан обьектнинг түгри ва зарур тарзда белгилениши, шуннингдек башандык белгилари, Үлчамлари ва бўлиш ўкларининг мувофиқлиги түгри жойлашганини учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жарпӯнида амалга оширилган бўлиш по геодезия ишларида хатолар аниқлансан. Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз хисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида Үрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

30. Таъмирлаш майдонициа ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вактинча улашни ва улаш нұкталаридан яңгызын курилган коммуникацияларни улашини Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан таъмирлопша қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиха хужжатларида курсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофик бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошка хужжатларга эга бўлишини кафолатлади.

32. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига караб уларни қабул қилиш бошланишидан 3 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва «Давархитектқурилишназорат» инспекциясини ёзма равишда хабардор килади.

33. Қабул килиниладиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан масъул конструкцияларни оралиқ қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг «Давархитектқурилишназорат» инспекцияси билан келишган шартларида беркитиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарида киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу хақда хабардор килинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор килинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофик беркитиладиган ишларнинг исталган кисмини ўз хисобидан очишига, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манбаатларида жиҳдий таъсир килмайдиган иш хужжатларидан майди четта чиқишиларни Буюртмачининг розилигисиз амалга ошираса, у агар буларнинг курилиш сифатига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар хисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатисиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва курилиш кийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда кайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 34-бандининг иккинчи хатбошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатисиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи курилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода саклайди, курилиш даврида майдондан курилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материјаллар, асбоб-ускуналар берилishi, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул килиб олинниши, ўтказилган синовлар, материјаллар ўз вактида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб колишлар, курилиш техникасининг ишдан чиқиши тўгрисидаги маълумотлар, шуннингдек курилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир килиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг кайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён килади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. Ишларни қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан таъмирлаш тугаллангунгача ва таъмирлаши тугалланган обьект Буюртмачи томонидан қабул килиб олингунга қадар четлари тўсилган таъмирлаш майдони

Худудида материаллар, асбоб-ускуналар, тъмирлати техникаси па бошка мол-мулк зарур дарражада кўрикланишини таъминлаяди.

40. Тикланган бинолар ва иморатлар, шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар па бошка мол-мулк обьект кабул килиб олинганидан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) холатлири

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлик бажарилмаслиги табнат ходисалари ва бошка сиғиб бўлмайдиган куч холатлари нотижасида келиб чиқса ва агар бу холатлар мазкур шартноманинг бажарилишига беносита таъсири этса, томоиллар бундай қисман ёки тўлик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати сиғиб бўлмайдиган куч холатлари амал килган, шунингдек ушбу холатлар юзага келтирган вактга мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар сиғиб бўлмайдиган куч холатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вактга чўзилса, у холда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация килиш учун кандалай чоралар кўрилишини мухокама киладилар.

43. Агар томонилар иккى ой ичидаги келиша олмасалар, у холда томонларнинг ҳар бирин шартнома бекор қилининишини талаб килингга ҳаклидири.

XI. Таъмирлаши тугалланган обьектни кабул килиб олиш

44. Таъмирлаши тугалланган обьектни кабул килиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибига мувофик мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган обьектларин фойдаланишга кабул килиб олишнинг белгиланган коидаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчининг ёзма билдиришномаси Буюртмачи томонидан олинган кўндан бошлаб 3 кун мобайнида кабул килиб олиниади.

46. Пудратчи таъмирлаши тугалланган обьектни кабул килиб олиш бошланишидан 2 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофик Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибда иккى нусхада ижро хужожатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу хужожатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлик мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Кабул килиб олинган пайтдан бошлаб обьект Буюртмачининг мулкига айланади.

XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

барча ишлар тўлик хажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиха хужожатларига ҳамда курилиш меъёрлари, коидалари ва техник шартларига мувофик барча ишларни бажариш сифатини;

ўзи томонидан таъмирлаш учун кўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха хужожатларига кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

ишларни кабул килиш ва обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланган камчиликлар ва нуксонларни ўз вактида бартараф килишини;

обьектдан фойдаланилганда мухандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга кирадиган мухандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар таъмирлаши тугалланган обьектни кабул килиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камидаги 12 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолатли муддати камидаги Объектни том кисми кафолат муддати ой этиб белгиланади.

50. Агар обьектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аникланаб, улар бартараф этилгунга кадар фойдаланишини давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аникланса, у холда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиши даврига узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи томонидан унинг ўз хисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нұксонлор ва уларни барғароф этиш мүлділіктары Пудратчи ва Буюртмачининг иккі томонлама далолатномасында қайд этилады.

Агар Пудратчи бажарылған ишлардаги нұксонлар ва өзге ишларни, жумладан усқуналарниң камчылдықтарини далолатномада күрсетилған мұддат ичиде бартариф этилса, у холда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилған кифолат сүммасини Пудратчидан ушлаб колиш ҳукуқига эга.

51. Пудратчи нұксонлар ва өзге ишлар күрсетилған далолатноманы тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиши «Давархитекткурилишназорат» органдары томонидан амалға оширилди, бу томонларниң ушбу масала бўйича иктисолий судга мурожаат килиншини истиносин этмайди.

XIII. Шартноманинекор килиш

52. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин таъмирлашнинг бошланиши Буюртмачига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вактга кечирилганда;

ишларни тутатишнинг мазкур шартномада белгиланған муддати Пудратчининг вайби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган холда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари таъмирлаш меъёрлари ва коидаларида назарда тутилған ишларниң сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

конун ҳужжатларига мувофик бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш ҳукуқига эга.

53. Пудратчи:

ишларниң бажарилиши Пудратчига боғлик бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатта тўхтатиб кўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

конун ҳужжатларига мувофик бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор килинишини талаб килиш ҳукуқига эга.

54. Шартнома бекор килинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма карорига кўра тугағланмаган курилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарылған ишлар кийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартноманинекор килишга карор қилған томон мазкур бўлим коидасига мувофик иккинчи томонига ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор килинган тақдирда айборд томон иккинчи томонга етказилған зарарни, шу жумладан бой берилған фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор килинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларидан ёки мазкур шартномада назарда тутилған холлар бундан мустасно.

XIV. Томонларниң мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айборд томон:

иккинчи томонига етказилған зарарларни қоплади;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳукукий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Конунида, бошқа конун ҳужжатларидан ҳамда мазкур шартномада назарда тутилған тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаяарда кўрсатилған ўз мажбуриятларига риоя килмаганлиги, ўз вактида молиялаштирганлиги ва шартномада белгиланған бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечирилған хар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пеняниң умумий сүммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар кийматининг 0.7 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилған зарарни қоплашдан озод килмайди.

60. Шартномага мувофик бажарылған ишлар ҳажмни тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганилиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сүмманинг 0.1 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

61. Пудратчи объектин ўз вактида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятлорини бузганилиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларининг бажарилмаган кисмининг 0.2фонзи миқдорида пеня тўлайди, бирок бунда пениянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий кийматининг 0.3 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вактида бартараф этилимагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0.2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пениянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар кийматининг 0.3 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қотлашдан озод килмайди.

62. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, курилиш меъёrlари ва коидаларига, иш хужжатларига мувофик бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи «Давархитектурилишназорат» инспекциясининг хulosаси асосида объектни кабул килиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шуннингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар кийматининг 0.2 фоизи миқдорида жарима удириш хукукига эга.

63. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганилиги учун мазкур моддада назарда туттилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошка томон тарафидан килинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплади.

64. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганилиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод килмайди.

XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

65. Шартномани бажаришда ва бекор килишда шуннингдек етказилган зарарларни қотлашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар конун хужожатларида белгиланган тартибда иктиносидий суд томонидан кўриб чикилади.

XVI. Коррупцияга карши курашиш бўйича бандлар

66. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажариш доирасида томонлар коррупсияга карши курашиш коидаларига, шу жумладан амалдаги конун хужожатларига риоя этилишини таъминлайди; уларнинг ходимлари, филиаллари, бенефициарлари ва уларнинг шериклари, шартномани бажариш бўйича пора бериш ёки олиш, порахурликда воситачилик килиш, давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ходимига пора беришдан воз кечишларини таъминлаш ёки моддий ёки номоддий фойда олиш ҳамда томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш чораларини кўришни кафолатлади.

67. Коррупсияга карши кураш коидалари бузилган ёки асосли шубҳалар юзага келган тақдирда томонлар бир-бирларини дарҳол ёзма равишда (антисоррупцион@укс.уз) электрон почта орқали ёки телефон орқали (+9978-140-74-48) хабардор килиш мажбуриятини оладилар. Томонлар вазиятга ойдинлик киритиш максадидан ёзма тушунтириш талаб килишга ҳақли. Мурожаатни кабул килган Томон еса 10 (үн) иш куни ичida ўз фикрини билдириши ёки изоҳ берини мумкин.

68. Ушбу банддаги талаблар бажарилмаганда, шу жумладан, коррупсия хавфини белгиланган муддатда бартараф этиш, тарафлар томонидан коррупсияга оид вазиятнинг пасайишига олиб келадиган чоралар кўрилмаган тақдирда, бошка томон шартномани бекор килиш ёки унинг бажарилишини тұхтатиб турнишга ҳақли.

69. Ушбу бандда назарда туттилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор килишини талаб килган тарафга етказилган зарарни қотлаш ушбу шартноманинг 5-бандида назарда туттилган тартибда амалга оширилади, шу билан бирга ушбу бандда назарда туттилган мажбуриятларни бузган томон шартномани бир томонлама бекор килиш натижасида етказилган зарарлар учун компенсацияни талаб килишга ҳақли емас.

XVII. Алоҳида шартлар

70. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзнишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

Пудратчи таъмирлаш обьектига ёки унинг алоҳида кисмларига тегишли иш хужожатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташкари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки берини хукукига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий хисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мажкур шартномадан келиб чыкмайдыган янын мажбуриятлар пайдад бўлишига олиб келадиган хар кандай ахдлашувни томонлар мажкур шартномага кўшимчалар ёки Ўзгартиришлар шаклида ёзма равиниди тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин курилиш майдонидаги ўзига тегинини мол-мункин колдириса, у холда Буюртмачини Пудратчи курилиш майдонини озод килини санасигача бажарилган ишлар учун ушга ҳак тушашни кечинтиришга жаҳондир.

74. Мажкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча холлар учун амалдаги конун кужжаклари нормалари кўллалилади.

75. Мажкур шартнома бир хил юрилик кучга ога будган 3 пусхада тузилди.

76. Шартноманинг амал килини муддати 2022 йыл 31 декабрганда.

XVII. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзумлари:

Буюртмачи:

Пудратчи:

Янгиёўл тумани Халқ таълими бўйими

"MEVALI QURILISH" МЧЖ

Манзили: Янгиёўл тумани Гулбахор кўргони
Х/р: 401722860272597092100075006
Газначилиги х/р: 23402000300100001010
ПИН: 201122919 ИНН: 200588118
Банк: Тошк.ш., МБ ХКМ.
МФО: 00 014

Манзили: Самарқанд вил. Пастдорғом тумани,
Х/р: 20 208 000 000 302 445 001
ПИН: 302 928 298
МФО: 00 282
Банк: "Тўроғ Банк" АТИБ Самарқанд филиал

Рахбар: А.Халиков

Рахбар:

У.М.Эрганев

	Hujjat elektron raqamli imzoe өрқали imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.
Imzolovchi F.I.SH.	AKROM XALIKOV ALISHEROVICH
Imzolangan sana	4 оқт 2022 12:24
Hujjat kodi	BK2160110487
Hulosha kodi	QQ1160028506

O'zbekiston Respublikasi
Samarqand viloyati
Pastdarg'om tumani
hokimligi
Tadbirkorlik sub'ektlarini
ro'yuxatdan o'tkazish
INSPEKSIYASI



Узбекистон Республикаси
Самарқанд вилояти
Пастдаргом тумани
хокимлиги
Тадбиркорлик субъектларини
рўйхатдан ўтказиш
ИНСПЕКЦИЯСИ

**ЮРИДИК ШАХСНИ ДАВЛАТ РЎЙХАТИДАН
ЎТКАЗИШ ТЎҒРИСИДА
ГУВОҲНОМА**

Реестрдаги тартиб рақами: 996

№ 371

« 24 » апрел 2014 йил

Мазкур гувоҳнома юридик шахс «MEVALI QURILISH» масъулияти чекланган
жамияти га

(узбек тилидаги тўлиқ номи)

(юридик шахс бўлган дехкон хўжаликлари, фермер хўжаликлари учун
ажратилган ер участкаси ва унинг майдони кўрсатилади)

берилган.

Ташкилий хукукий шакли:

ТХШ 1153

МШ 142

Мулкчилик шакли:

МХОБТ 1718227880

Почта манзили:

КТУТ 25149140

Юридик шахс коди:

ХХТУТ 61110

Тармоқ коли:

СТИР 302928298

Солик тўловчининг

идентификация рақами:

Кўшимча маълумотлар:

Изоҳ:

М.У

Ваколатли орган раҳбари:-

бюджет

Б.Суванов.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 154271 на приобретение Текущий ремонт.

Способ проведения электронный

Дата 29.09.2022

Время рассмотрения 29.09.2022 15:01

Закупочная комиссия Янгийул туман Халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XALIKOV AKROM ALISHEROVICH	Комиссия раиси	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Секретарь комиссии	ABDUMOVLONOVA AZIZA SAIDGANIYEVNA	Котиба	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Член комиссии	ABDUXAKIMOV ANVAR UMRIZAKOVICH	Комиссия аъзоси	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Член комиссии	DADAJANOV ABDUJALOL JURABAYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгийул туман Халк таълими бўлими
Член комиссии	ABDASHEV BOTIRBEK UBAYDULLAYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгийул тумани Халк таълими бўлими
Член комиссии	MIRAXMEDOV ERGASHVAY ERKINBAYEVICH	Комиссия аъзоси	Янгийул тумани Халк таълими бўлими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.09.2022 года № лота 154271.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	«Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Nihol MFY hududida joylashgan 29-umumi y o'rta ta'lim maktabining sport maydonini atrofini temir to'siqlar bilan o'rash va yuvinish hamda kiyinish xonalarini qurish».
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	448 378 660.00
Стартовая сумма	448 378 660.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Таъмирлаш ишларини бажариш учун техникалар мавжудлиги тўғрисидаги маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"OMAD-STANDART-SERVIS' mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	425959727	10	Экспертная		
MEVALI QURILISH MCHJ	10	Техникалари тўғрисида маълумот.	10	Экспертная		
ООО GRAND VERVE	10	426959726	10	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	10	10	10	Экспертная		
ООО AZIA STARS SHOP	10	малумот юкланди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №2 Кафолат хатлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха сметага асосан жорий таъмирлаш ишларни сифатли бажариш тўғрисида ва танлов иштирокчилари томонидан коррупция кўринишларига йўл қўймаслик бўйича кафолат хатлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"OMAD-STANDART-SERVIS' mas'uliyati cheklangan jamiyati	10	425959727	10	Экспертная		
MEVALI QURILISH MCHJ	10	Кафолат хатлари тақдим килинди.	10	Экспертная		
ООО GRAND VERVE	10	425959726	10	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	10	10	10	Экспертная		
ООО AZIA STARS SHOP	10	малумот юкланди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №3 Маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"OMAD-STANDART-SERVIS' mas'uliyati cheklangan	10	425959727	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
jamiyati						
MEVALI QURILISH MCHJ	10	Объектини кўздан кечирганлиги ва оғёрта тўғрисида маълумот.	10	Экспертная		
ООО GRAND VERVE	10	425959726	7	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	10	10	10	Экспертная		
ООО AZIA STARS SHOP	10	малумот юкланди	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №4 Маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотга хизмат қўрсатувчи банқдан бир йиллик касса айланмаси ва К2да қарздорлик мавжуд эмаслиги, ишчилар сони, солиқлар ва мажбурий йифимлардан қарздорлик мавжуд эмаслиги, ўзига нисбатан жорий этилган банкротлик тартиб-тамоилларинг мавжуд эмаслиги ва инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайд этилмаганилиги тўғрисида маълумотлар.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
" OMAD-STANDART-SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	10	425959727	10	Экспертная		
MEVALI QURILISH MCHJ	10	Маълумотлар	10	Экспертная		
ООО GRAND VERVE	10	425959726	10	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	10	10	9	Экспертная		
ООО AZIA STARS SHOP	10	малумотлар юкланди	2	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
" OMAD-STANDART-SERVIS" mas`uliyati cheklangan jamiyati	448 378 660.00	425 959 727.00 UZS	425 959 727.00	00.00	425 959 727.00	28.09.2022 15:49:46	15
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	448 378 660.00	435 000 000.00 UZS	435 000 000.00	00.00	435 000 000.00	29.09.2022 11:06:17	14.68827
MEVALI QURILISH	448 378 660.00	446 578 560.00 UZS	446 578 560.00	00.00	446 578 560.00	29.09.2022 09:29:35	14.30744

MCHJ							
ООО GRAND VERVE	448 378 660.00	425 959 726.00 UZS	425 959 726.00	00.00	425 959 726.00	29.09.2022 10:47:08	15

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
" OMAD-STANDART-SERVIS" mas'uliyati cheklangan jamiyati	78.625	15	93.625
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	82.875	14.68827	97.56327
MEVALI QURILISH MCHJ	85	14.30744	99.30744
ООО GRAND VERVE	78.625	15	93.625
ООО AZIA STARS SHOP	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 154271 от 29.09.2022 года на приобретение Текущий ремонт. определила победителем:

MEVALI QURILISH MCHJ
302928298

и резервный исполнитель: SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK (301722912)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XALIKOV AKROM ALISHEROVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDUXAKIMOV ANVAR UMIRZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	DADAJANOV ABDUJALOL JURABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ABDASHEV BOTIRBEK UBAYDULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRAXMEDOV ERGASHVAY ERKINBAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"ТАСДИКЛАЙМАН"
Янгийул туман Халқ таълим бўлими
А.Халиков

БАЁННОМА № 10

Янгийул туман

"04" 2022 йил

Раислик қилувчи:

Янгийул туман Халқ таълим бўлими:

А.Халиков

Катнашчилар: комиссия аъзолари

(А.Дадажонов, А.Абдухакимов, Э.Мирахмедов, Б.Абдашов,)

КУН ТАРТИБИ

Янгийул тумани худудида жойлашган Янгийул туман Халқ таълими тасаруфидаг 29-мактабнинг спорт майдонини атрофини темир туsicklar билан ураш, жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш.

2022 йил 29 сентабрдаги Давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган "Янгийул тумани худудида жойлашган Янгийул туман Халқ таълими тасаруфидаги 29-мактабнинг спорт майдонини атрофини темир туsicklar билан ураш, жорий таъмирлаш ишларини олиб бори ишларини олиб бориш. буйича" баённомасига асосан эълон якунига кўра, комиссия аъзолари томонидан Мевали курилиш МЧЖ ташкилоти голиб деб топилганлигини инобатга олиб;

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги УРК, 684-сон Конуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан баённома Давлат харидлари электрон тизимида мухокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч кандай эътиrozлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун кабул килинсин.

Юкоридагилардан келиб чиқиб, ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 29 сентабрдаги баённомасига асосан Мевали курилмш МЧЖ ташкилоти голиб деб топилганлигини инобатга олиб, ташкилот билан конунчиликка асосан шартнома расмийлаштирилсин.

Комиссия аъзолари:

А.Дадажонов
А.Абдухакимов
Э.Мирахмедов
Б.Абдашов
А.Абдумавлонова.

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi:

Shartnomaga

2. Loyihaning nomi.

"MEVALI QURILISH" mas'uliyati cheklangan jamiyati va Yangiyul tuman Xalk ta'limi bo'lumi bilan Yangiyul tumanidagi 29-sonli umumta'lim maktab binosini 446 578 560 (Турт юз кирк олти миллион беш юз етмиш сakkiz минг беш юз олтмиш) so'mlik ta'mirlash to'g'risida.

3. Loyiha taqdim etuvchi to'g'risida malumot: Loyiha Yangixayot tuman xo'jalik xisobidagi dezinfeksiya stansiyasi hamda Yangiyul tuman Xalk ta'limi bo'lumi tomonidan Markazga huquqiy ekspertizadan o'tkazish uchun 29.09.2022 yilda kiritilgan, hujjat raqami BK2160110487.

4. Ushbu shartnoma loyihasi fuqarolik kodeksi hamda 1998 yil 29 avgustdagi 670-I-sonli "Xojalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni bilan tartibga solinadi. Shuningdek, loyiha ilova qilingan hujjatlar bilan tanishib chiqilganda, Xalq ta'xili bўlimi xarid komissiyasining O'zbekiston Respublikasining 22.04.2021 yildagi O'RQ-684-sonli "DAVLAT XARIDLARI TO'G'RISIDA"gi Qonunining 62-moddasi talabiga ko'ra o'tkazilgan tanlashni o'tkazish natijalariga asosan tuzilgan bayonnomasi 29.09.2022 yildagi № 154271- Lot orqali "MEVALI QURILISH" mas'uliyati cheklangan jamiyati g'olib deb topilgan.

Shartnoma loyihasida Korrupsiyaga qarshi qoidalarining asosiy shartlari qo'yilgan.

Xarid komissiyasining faoliyatining tashkil qilinishi hamda baholash mezonlarining to'g'ri o'tkazilganligi hamda komissiya a'zolarining elektron ovoz berishdagi ishtiroki to'grisidagi masalalar yuzasidan shaxsiy mas'uliyat xarid komissiyasi raisi va a'zolarida ekanligi tushuntiriladi;

Bundan tashqari, loyiha taqdim etuvchiga, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 28 fevraldagli PQ-594-sonli "Davlat budgetining g'azna ijrosi tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori talablari asosida G'aznachilik bo'lidan majburiy tartibda ro'yxatdan o'tkazish lozimligi, ushbu shartnoma ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng kuchga ega bo'lishi to'g'risida ma'lum qilinadi.

4. Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvosiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvosiq.

Izoh: Shartnomaning molivaviy jihatni bilan bog'liq masalalar huquqiy ekspertiza predmetiga kirmaydi.

Yangiyo'l tumani adliya bo'lumi
yuridik xizmat ko'rsatish
Markazi boshlig'i



S.Djamalov
03.10.2022



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Respublika Shaharsozlik ekspertizasi

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobly

Direktor: INOYATOV MIRABBOS MIRKOMILOVICH

Sana: 21-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 61924

Obyekt nomi «Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanı Nihol MFY hududida joylashgan 29-umumiyl o'rta ta'limgartabining sport maydonini atrofini temir to'siqilar bilan o'rash va yuvlinish hamda kiylnish xonalarini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Yangiyo'l tuman Xalq ta'limi bo'llimlari

Bosh loyihachi - «ARX STROY TA'MIR» MChJ

Litsenziya №Л-000845 15.06.2020y.

Moliyalashtirish manbal - Byudjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - Tanlov savdolari orqali aniqlanadil

Qurilish turi Ta'mirlash tiklash

Murojaat raqami: № 57073

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Belgilangan tartibda kellshilgan va 2021 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig'i.

1.2. 2022 yil «ASIA GEOINNOVATION» MChJ tomonidan bajarilgan ishlar maydonchasining muhandislik-geologik sharoitlari to'g'risidagi xulosasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Loyiha tarkibiga ko'ra elektron shakilda taqdim qilingan loyiha-smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ishlar maydonchasining ma'lumotlari.

Tashqi havo haroroti - 14,0°C.

Normativ shamol bosimi - $W_o = 0,38 \text{ kPa}$.

Normativ qor qatlami vazni - $S_n = 0,50 \text{ kPa}$.

Tuproqning zilzilaviylik toifasi - II (ikklnchl).

Mikroseysmik tumanlar haritasi bo'yicha - 7 ball.

Yerosti suvlar yer yuzasidan 2,5 metr chuqurlikda aniqlangan.

Tuproq-gruntiamning muzlash chiqariligi - QMO 2.01.01-94 bo'yicha 0,70 metr takrorlyligi 50 yil, 0,48 metr takrorlyligi 10 yil.

3.2. Asosiy ko'zda tutilgan ishlar.

Obyekt Toshkent viloyati Yangilo'l tumani Nihol MFY joylashgan 29-umumiy o'rta ta'llim maktabi hududida. Yer sirti relyefi tekis. Loyihaga ko'ra sport maydonini atrofini temir to'slalar bilan o'rash va yuviniish hamda klyinsh xonalarini ta'mirlash ko'zda tutilgan.

-Yuviniish hamda klyinsh xonalarini - loyihaga ko'ra o'lchamilar o'qlarda 9,6x5,4 metr, binoning umumiy balandligi yer satridan h=4,7 metr.

Ichki padozlash:

Devorlar va pardevorlar - yaxshilangan suvoq, tekislangan, suv emulsiyall bo'yoq bilan bo'yagan. Sanitariya xonalari keramik plitlar bilan qoplanagan.

Eshiklar - metall-plastik.

Oynalar - metall-plastik.

Shiftlar - plastik listlar qoplanadi.

Pollar -keramik plitka va linoleum qoplanadi va h.k.

Tashqi padozlash:

Devorlar - dekorativ suvoq.

Eshik (kirish qismi) - metal.

Poypesh - yaxshilangan suvoq, keramik plitka (kabanchik).

Temir panjara - moyli kraska bilan kraslanadi va h.k.

3.3. Konstruktiv yechimlari.

Poydevor - tasmasimon monolit temir-beton.

Yuk ko'taruvchi devorlar pishiq g'isht.

Tom yopma - *yig'ma temir-beton yumoloq bo'shilqlil pilta. Orayopma chegaralari bo'ylab zilziliaga qarshi antiseysmik kamalar qilinishi ko'zda tutilgan.*

Tom qismi - 120mm qalinlikdagli keramzit, yog'och konstruksiya va asbestotsement listlar bilan yopiladi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Mazkur obyektning smeta hujjalariда tashqi yoritish chiroqlari, suv va oqava suv tarmog'lari ko'zda tutilgan.

Yoritkich sifatida LED yoritkichlari belgilangan.

Issiq suv ta'minoti uchun 100 litrli ARISTON elektr suv isitgichlar ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'rlisida hujjalari.

5.1. Belgilangan tartibda kelishilgan va 2022 yil buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolanomasi.

5.2. Buyurtmachi loyihavli hujjalarni tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatlil organlar bilan kelishilshi lozim.

6. Ekspertiza natijaları.

6.1. Ishchi loylha ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining arxitektura va rejalashtirish, texnologik, Ichki muhandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari bo'yicha e'tirozlerisiz taqdim etilgan.

6.2. Yer ishlari bajarishdan oldin, kutilmagan holatlarining oldini ollish uchun, mavjud bo'lgan yer osti muhandislik tarmoqlari va kommunikatsiyalarining haqliq joylashuvini, mahalliy ekspluatatsiya xizmatlari vakillari bilan aniqlash zarurligi ta'kidlanadi.

6.3. Ekspertiza jarayonida soxalar ekspertlari xulosalarining izohlari buyurtmachi va loylachi tomonidan to'ilq qabul qilingib, ishchi loyliga tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi.

6.4. Ekspert tekshiruvli natijalariga ko'ra ishlar qlymati 501 930,052 ming so'm miqdorida topshirilgan ishlar qlymati 53 551,392 ming so'mga loqtsod qilingib, 448 378,660 ming so'm qilib belgilandi, shu jumladan:

- Qurilish-montaj ishlari - 386 059,567 ming so'm;
- Uskunalar narxları - 3 834.920 ming so'm;
- QOS - 58 484,173 ming so'm.

Ishlar narxining pasayishi ish hajmlarini aniqlashtirish, materiallar narxlarini qayta ko'rib chiqish, hisoblash me'yordarini muvofiqlashtirish hisobidan shakllantirildi.

6.5. Ushbu xulosa ishlar shartnomasini tuzish, pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish-montaq ishlari hajmi bo'yicha o'zaro hisob-kitoblarini amalga oshirish uchun asos bo'la olmaydi.

6.6. Buyurtmachiga quyidagilar tavsiya etiladi;

-qurilish materiallari (mahsulotlar, tuzilmalar) va Jihozlarning narxi mlnaqavly bozorda, shuningdek to'g'ridan-to'g'ri ishlab chiqaruvchilar (yetkazib beruvchilar) tomonidan, hamda, birja yubulletenlari va qurilish materiallari yarmarkalarli, yetkazib beruvchilarning ulgurji narxlarini asosida, kataloglardan va boshqa manbalardan aniqlanishi kerak;

6.7. Loysiha tashkiloti Buyurtmachiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan taklif va e'tirozlar yuzasidan qabul qilingan ko'satmalar asosida (loyiha tashkiloti tomonidan) loylha-smeta hujjatlariiga tegishli o'zgartirishlarni kiritgan holda taqdim etishi kerak. Loysiha tashkiloti berilgan javoblar uchun mas'ul va javobgardirlar.

6.8. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 17.09.2021 yillardagi 579-soni qarorining III-bob 29-bandiga, ShNQ 1.03.06-13, II bob, 8-bandи muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim ettiladigan shaharsozlik hujjatlaringin to'ilqligi, ma'lumotlarning ishonchlligi yuzasidan buyurtmachiga va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiqaruvchi javobgar hisoblanadi.

6.9. Vazirlar Mahkamasining 25.05.2021 yillardagi 321-soni qarori va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun obyektning qlymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Toshkent viloyati Yanglyo'i tumani Nihol MFY hududida joylashgan 29-umumli o'rta ta'llim maktabining sport maydonini temir to'siqlar bilan o'rash va yuvinish hamda klyinsh xonalarini tanirish obyekti bo'yicha smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish va kelishishga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: KAMBAROV GIYOSBEK SAYFIDINOVICH