

“Андижон минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси билан “Водий йўл транс қурилиш таъмир” МЧЖ уртасида ички йўллارни жорий таъмирлаш ишлари буйича тузилган

## ШАРТНОМА № П-2022-252

Андижон шаҳри.

05 октябрь 2022 йил.

Кейинги уринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган “Андижон минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси номидан Низоми асосида иш кўрувчи директори Г.Мирзаев бир томондан, матнда кейинги уринларда “**Иудратчи**” деб юритиладиган “Водий йўл транс қурилиш таъмир” МЧЖ Низоми асосида иш кўрувчи раҳбари Х.Дадабоев иккинчи томондан, ушбу шартномани туздилар.

### I. ШАРТНОМАНИНГ МАҚСАДИ

1.1 “Иудратчи” ушбу шартнома шартларига мувофиқ Асака тумани Амир Темур МФЙ Кўп қаватли уйлар оиди қўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи” эса “Иудратчи”га бажарилиши лозим бўлган ишлар учун тегишли меъерий ҳужжатлар ва ташкилот нормативлари асосида тузилган лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағни тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

### II. ШАРТНОМАНИНГ БАҲОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1 Бажарилиши лозим бўлган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда)га асосан жорий нархларда 91 000 000 (тўқсон бир миллион) сўмни ташкил этади.

2.2 Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, маъмулий рўйхати тасдиқланиб молиялаштирилган маблағи аниқлангандан сўнг тегишли Ғазначилик тизимидан (Узасбо дастури) рўйхатдан ўтиб, маблағ Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи”нинг махсус ҳисобига туширилганидан сўнг, 10 банк иш кунинда “Буюртмачи” томонидан бажариладиган ишлар қийматининг 30% пул маблағлари аванс тариқасида “Иудратчи”нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

2.3 Маблағнинг қолган қисми Республика ёки маҳаллий бюджетдан “Буюртмачи”нинг махсус ҳисоб рақамига туширилганидан сўнг, “Иудратчи” томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида маъжур шартномага илова қилинган тўлов жадвалига асосан ўтказиб беради.

2.4 “Иудратчи” томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш-топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар 2022 йилнинг 30 октябрь кунига қадар “Буюртмачи”га топширилиши шарт ҳисобланади. Кўрсатилган муддатда “Иудратчи” томонидан бажарилган ишлар топширилиши таъминланмаган тақдирда, бажарилган ишлар лозасидан “Буюртмачи” томонидан молиялаштирилиши масаласи қайта кўриб чиқилади.

2.5 Бажарилган ишлар учун тўловлар “Буюртмачи” томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

### III. ТОМОНЛАРИНИНГ ҲУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

“Иудратчи”нинг мажбуриятлари:

3.1 Маъжур шартномага илова қилинган бажариладиган ишлар жадвалига асосан биринчи аванс тўлови тушгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

3.2 Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, маъжур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда бажариш ҳамда “Буюртмачи”га маъжур шартнома шартларига мувофиқ топширади.

Объектнинг ижро ҳужжатларини тўлиқ расмийлаштириш ва буюртмачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш

материаллари ва ускуналарининг техник паспортини ва ҳисоб варақ фактуралар (юк хати)дан нусха тақдим этади.

3.3. **“Пудратчи”** мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва ёрдамчи пудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда тоширилиши учун **“Бююртмачи”** олдида тулик мулккий жавоб беради. **“Пудратчи”** **“Бююртмачи”** олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги еки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун ҳам жавобгар бўлади. **“Бююртмачи”** **“Пудратчи”** билан тузган шартномалар бузиллиши билан боғлиқ талабларни ёрдамчи пудратчиларга қўймайди.

3.4. **“Пудратчи”** геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланишини, шунингдек баданлик белгилари, ўлчамлари ва бўлик ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлаштирилгани учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида геодезия ишларида хатолар аниқланса, **“Пудратчи”** тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан амалга оширади.

3.5. Агар беркирилган (ёпилиб кетадиган) ишлар **“Бююртмачи”**нинг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича **“Пудратчи”** **“Бююртмачи”**нинг кўрсатмасига мувофиқ беркигиладиган ишларининг исалган қисмини ўз ҳисобидан очиниша, сўнгра уни тиклашга мажбурдир.

3.6. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тўталлангунгача **“Пудратчи”** қурилиш монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари (журнал)ни юритади. Дафтарда бутун ишларининг бориши акс эттирилади. **“Пудратчи”** дафтар (журнал)да **“Бююртмачи”** томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.7. Объект фойдаланишга тоширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланишига **“Пудратчи”** тулик жавобгар бўлади.

**“Пудратчи”нинг ҳукуклари:**

3.8. Бажариб бериладиган иш учун олинмадиган аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб тоширилгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш.

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш.

3.9. Лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари **“Пудратчи”** томонидан тулик ва сифатли бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлари смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни айрим харажатлар бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида **“Бююртмачи”**ни хабардор қилган ҳолда йўналтирилиши мумкин.

3.10. **“Пудратчи”** зарур ҳолларда айрим иш турларини бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўринга, ўз имкониятлардан келиб чиққан ҳолда, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланиши, белгиланган сифат ва технолодик жараёнининг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ва лойиҳачи ташкилотнинг тегишли хўласеси асосида амалга оширилиши мумкин.

3.11. Бажарилган ва мөлиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳамжлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

**“Бююртмачи”нинг мажбуриятлари:**

3.12. Тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида бажарилган ишларни метёрий ҳужжатлар талаблари даражасида қабул қилиб олиш.

3.13. Бажарилган ишлар учун ҳақ тўланиши мазкур шартноманин 2.2-бандига кўра, ишни бажариб тоширилгандан сўнг, мазкур шартноманин 2.3-бандига кўра тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинади.

**“Бююртмачи”нинг ҳукуклари:**

3.14. “Идратчи”дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминланиши талаб қилини.

3.15. Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланилиши талаб қилини.

3.16. “Идратчи”дан шартномада кўрсатилган ишларини лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олин.

3.17. “Идратчи” томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилини.

3.18. Техник кузатувчи ишлар бажарилишинини ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз таъиниши ҳукукига эгадир.

3.19. Агар “Идратчи” шартномани амал қилиш муддати давомида белгиланган объектни “Бююртмачи”га топширмаган тақдирда, “Бююртмачи” мазкур шартнома муддатлари тугагандан сўнг, бажарилган ишлар учун маблағ бериш мажбуриятини олмайди.

#### **IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ**

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди.

4.2. “Идратчи” объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун “Бююртмачи”га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5%ни миқдориде пеня тўлайди. Тўланадиган пенянинг суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 %дан ошмаслиги керак.

4.3. Антикланган камчилик ва нуқсонлар “Идратчи” томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса, ёки ишлар умуман бажарилмаса, “Бююртмачи” тўловларини тўхтатиб, лозим даражада, ёки умуман бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдориде жарима ундирилишини талаб қилиш ҳукукига эга.

4.4. Бажарилган ишлар учун “Бююртмачи” томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов кечиктирилган тўловларининг 0,4 % миқдориде пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларининг 50 % миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган томон иккинчи томонга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказган зарарларни қоплаш жавобгарлигидан озод этилмайди.

4.6. Ушбу шартномада кўзда тутилмаган жавобгарликлар Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги 670-1-сонли “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳукукий базаси тўғрисида”ги Қонунининг 25-32 моддлари асосиде белгиланади.

#### **V. ЕШИШ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ**

5.1. Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа ешиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасиде келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

5.2. “Идратчи” нинг мазкур шартномани бажариши учун бошқа шартлашувчи шериклари, ёрдამчи идратчилар томонидан мажбуриятларини бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, “Идратчи” да зарур маблағларнинг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

#### **VI. ШАРТНОМАНИ ҲАҚ АРТТИРИШИ, БЕКОР ҚИЛИНИ ВА ИИЗОЛАРИНИ ХАЛ ҚИЛИШИ ТАРТИБИ**

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келилувиға мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.



**ТАСДИҚЛАЙМАН**

Андижон минтақавий йўлларга буюртмачи  
хизмати ДУК Бош муҳандиси



Ф.Қаюмов

05 октябрь 2022 йил

Андижон шаҳар

Андижон минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан Асака тумани Амир Темур МФЙ Кўп қаватли уйлар олди кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун 30.09.2022 йил кунги лот № 154235 билан энг яхши таклифларни танлаб олиш бўйича давлат харидлари порталига кўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

**БАЁНИ № 3**

**Қатнашдилар:**

- Ф.Қаюмов - Бош муҳандис
- Ш.Қурбонов - Бошлик ўринбосари
- А.Қурбонов - Молия бўлим бошлик
- Д.Мадрахимов - ИЧБ бўлим бошлик
- О.Алиев - Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлим бошлик
- А.Исраилов - Лойиха таъминоти бўлим бошлик

**Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:**

1. "Азимжон авто транс" МЧЖ
2. "Водий йўл транс қурилиш" МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

**ҚАРОР ҚИЛАДИ:**

1. Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ҳолиб иштирокчи "Водий йўл транс қурилиш" МЧЖ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин. Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш Комиссия котиби О.Алиев зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари

Ш.Қурбонов

А.Қурбонов

Д.Мадрахимов

А.Исраилов

Йиғилиш котиби:

О.Алиев