

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 07.10.2022 г. № 12

между "KOMMUNAL REM STROY" MChJ и Нукус Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми на общую сумму 218000000,00

Глава 054
Казначейский лицевой счёт 400910860354017092902054001

(в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4232200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь	218 000 000,00		218 000 000,00
Ноябрь			
Декабрь			
Всего за год	218 000 000,00		218 000 000,00

Всего 218000000,00 сум

Двести восемнадцать миллионов сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 65400000 сум или 30%*** от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



М.П.

(Handwritten signature)
(подпись)

Камалов Султан Женисбаевич
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(Handwritten signature)
(подпись)

Ережепов Ниетбай Асанович
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения _____

(подпись)

Получил работник заказчика _____

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г.

ДОГОВОР № 12

г.Нукус

от «07» октября 2022 года

Технический колледж общественного здравоохранения имени Нукуса Абу Али Ибн Сины в лице директора С.Камалова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Генподрядчик, с одной стороны и ООО «KOMMUNAL REM STROY» в лице директора Е.Убенова действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем субподрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту:

Текущий ремонт здания Медицинского Техникума в г.Нукусе.

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Субподрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно ПСД, а Генподрядчик обязуется создать Субподрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

II. СТОИМСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Субподрядчиком по настоящему договору составляет **218 000 000** сум. (Двести восемнадцать миллионов) с НДС.

III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Субподрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнить своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Генподрядчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.

Субподрядчик несет полную имущественную ответственность перед Генподрядчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и средствами по настоящему договору. Генподрядчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта для использования в виде давальческого сырья в целях обеспечения объектов строительства надлежащими качественными строительными материалами.

IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Для выполнения настоящего договора Генподрядчик обязуется предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД, рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Субподрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Субподрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Субподрядчиком работы производит согласно акта выполненных работ и предоставленных счетов-фактур с учетом ранее оплаченного аванса;

Выполнить в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата выполнения работ; начало «07» октябрь 2022 г. окончание «31» декабрь 2022 г.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа.

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА

Генподрядчик перечисляет Субподрядчику аванс в размере **30 %** от общей стоимости работ по договору. Субподрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Генподрядчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Субподрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Генподрядчика в порядке, установленном законодательством.

VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Генподрядчик назначает на строительной площадке своего представителя - технического аудитора, который от имени Генподрядчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Субподрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Генподрядчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Субподрядчик.

Субподрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Генподрядчиком будут обнаружены некачественно выполненные Субподрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Субподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления Субподрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает Генподрядчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Субподрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Генподрядчиком завершеного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Генподрядчик.

IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств.

Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Приемка объектов производится в течение 5-дневный со дня получения Генподрядчик письменного извещения Субподрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Генподрядчика.

XI. ГАРАНТИИ

Субподрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качественного выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

XII. ГАРАНТИИ

Генподрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

В случае задержки Субподрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Генподрядчика;

Несоблюдение Субподрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Субподрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

Приостановки Генподрядчик выполнения работ по причинам, не зависящим от Субподрядчика, на срок, превышающий один месяц:

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Генподрядчика и Субподрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается Генподрядчику, который оплачивает Субподрядчику стоимость выполненных работ

XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке Экономическим судом РК и РУз.

XV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Субподрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Генподрядчика.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и регистрации и действует до «31» 12 2022г.

XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

Подрядчик:

ООО «KOMMUNAL REM STROY»

Адрес: РК г.Нукус ул. Гумша №17

Телефон: +99891 306-22-77

Расчетный счет: 20208000500240915001

Банк: Турон Банк Банкинг Бас офиси

МФО: 00446

ИНН: 302655916

ОКОНХ:

Руководитель:

Е.Убенов .



М.П

Заказчик:

Технический колледж
общественного здравоохранения
имени Нукуса Абу Али Ибн Сины

Адрес: РК г.Нукус ул. А.Досназаров №114

Телефон: +99888 655-86-86

Расчетный счет: 23402000300100001010

Банк: МБХККМ Ташкент сахар ББ
Л/С 400910860354017092902054001

МФО: 00014


ИНН: 200358213

ОКОНХ:

Руководитель:

С.Камалов.

М.П



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 156164 на приобретение Текущий ремонт здания Медицинского Техникума в г.Нукусе

Способ проведения электронный

Дата 04.10.2022

Время рассмотрения 04.10.2022 15:10

Закупочная комиссия Нукус Абу Али ибн Сино номидаги Жамоат саломатлиги техникуми, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	KAMALOV SULTAN JENISBAYEVICH	Директор	Нукус Абу Али Ибн Сино номидаги жамоат саломатлиги техникуми
Секретарь комиссии	SULEYMANOV KOSIBAY KARAMANOVICH	Хужалик мудир	Медицина техникуми г.Нукус
Член комиссии	TUREMURATOV RUSTEM KALBAYEVICH	Директорнинг молия иктисод ишлари буйича уринбосори	Члены комиссия
Член комиссии	BAXIYEV JUMAMURAT JAMILOVICH	биноларга комплекс хизмет курсатувчи ва таъмирлаш буйича ишчи	Медицинский техникум г.Нукусе
Член комиссии	DJARIMBETOV KUTLIMURAT DAVLETBAYEVICH	ички назорат булими инспектори	член комиссия
Член комиссии	YEREJEPOV NIETBAY ASANOVICH	Гл.Бухгалтер	Медицинского техникума г.Нукуса

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.10.2022 года № лота 156164.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Текущий ремонт здания Медицинского Техникума в г.Нукусе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	218 185 333.00
Стартовая сумма	218 185 333.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлашдаги объектга уқаш охирги уч йиллик иш тажрийбаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашдаги объектга уқаш охирги уч йиллик иш тажрийбаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOMMUNAL REM STROY	20	Барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	магълуматлар бириктирилген	10	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва бошка органлардан карздорлиги йуклиги тугрисида малумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошка органлардан карздорлиги йуклиги тугрисида малумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOMMUNAL REM STROY	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	магълуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Критерий №3 Объектни куздан кечирганлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокшиси лойиха хужжатлаирини сифатли тарзда таёрлаш ва белгиланган муддатларда топшириш лозим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOMMUNAL REM STROY	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	магълуматлар бириктирилген	10	Экспертная		

Критерий №4 Танлаш иштирокшиси хакида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокшиси хакида умумий маълумотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOMMUNAL REM STROY	20	барча суралган маълумотлар бириктирилган	15	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	магълуматлар	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		бириктирилген				

Критерий №5 Танлаш иштирокшисида мавжуд техникалар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлаш иштирокшисида мавжуд техникалар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО KOMMUNAL REM STROY	20	Барча суралган малумотлари бириктирилган	20	Экспертная		
ООО MERKUR JBI	20	маглыуматлар бириктирилген	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО KOMMUNAL REM STROY	218 185 333.00	218 000 000.00 UZS	218 000 000.00	00.00	218 000 000.00	04.10.2022 10:30:11	15
ООО MERKUR JBI	218 185 333.00	218 100 100.00 UZS	218 100 100.00	00.00	218 100 100.00	04.10.2022 11:42:05	14.99312

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО KOMMUNAL REM STROY	76.5	15	91.5
ООО MERKUR JBI	55.25	14.99312	70.24312

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 156164 от 04.10.2022 года на приобретение Текущий ремонт здания Медицинского Техникума в г.Нукусе определила победителем:

ООО KOMMUNAL REM STROY
302655916

и резервный исполнитель: ООО MERKUR JBI (306469409)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	KAMALOV SULTAN JENISBAYEVICH	Согласен	

Член комиссии	TUREMURATOV RUSTEM KALBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BAXIYEV JUMAMURAT JAMILOVICH	Согласен	
Член комиссии	DJARIMBETOV KUTLIMURAT DAVLETBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	YEREJEPOV NIETBAY ASANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**156164 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

07.10.2022 14:28

Комиссия раиси:

KAMALOV SULTAN JENISBAYEVICH

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы “Товар-материаллық запаслар хэм ислерди (хызметлерди) сатып алыў бойынша таңлаў комиссиясы”ның ең жақсы ушысларды таңлап алыў бойынша откерилген

2-санлы мәжлис баянламасы

2022-жыл “8” 10

Нокис қаласы

Қатнасыўшылар
Комиссия баслығы

С. Камалов (Ф.И.Ш)
С. Камалов

(Лаўазымы)

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы директоры комиссия баслығы

Комиссия ағзалары

Р. Туремуратов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы каржы эканомика ислери бойынша директор орынбасары комиссия ағзасы

К. Жаримбетов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы ишки кадагалау болими инспекторы комиссия ағзасы

Н. Ержепов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы бас есапшысы комиссия ағзасы

К. Сулейманов

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы хожалық ислери бойынша бас кәнийге комиссия ағзасы

Ж. Бахиев

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы биналарға комплекс хызмет корсетиу хам онлау бойынша ишти комиссия ағзасы

КҮН ТӘРТИБИ:

Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы - Таңлап алыў комиссиясы баслығы С. Камалов мәжлисте таңлаў комиссиясының 6 ағзасынан 6 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлаў комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлаў комиссиясы хаткери таңлаў комиссиясына төмендеги мағлыўматларды усынды:

Өзбекстан Республикасынын 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы “Мамлекет сатып алыўлар хаккындағы Нызамының (текстте кейинги орынларда- Нызам) 58-статьясына мууапық ең жақсы усынысларды таңлап алыў откерилиўи хаккында арнаўлы информатион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағазата таңлаў қатнасыўшыларының қабыл етиў мүддети тамамланыўынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинетти арқалы жайластырылған 2022 жыл 27 сентябрь күни №221100121156164-санлы лот бойынша 2022-жыл 04-октябрь күни 156164-санлы баянламасы бойынша хеш кандай шағым келип туспеди.

Өзбекстан Республикасы “Мәмлекетлик сатып алыўлар хаккында”ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыўматларды есапка алып Таңлаў комиссиясы

Қ А Р А Р Е Т Е Д И :







1. Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлығы техникумы имаратын женил ремонт жұмысларын әмелге асырыў откерилген таңлап алыўда таңлаў хужжетлеринде хэм таңлаў шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыў женимпазы деп табылған "KOMMUNAL REM STROY" ЖШЖ 218 000 000 сум (ҚҚС пенен бирге) менен шартнама дузилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыў шәртлери тийкарында шәртнама дүзиўден бас тартқан жағдайда шартнама дүзиў хукуқы кейинги қатнасыўшы (резерв) етип, "KOMMUNAL REM STROY" ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасыўшы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиў мүмкинлиги белгилеп койылсын.

3. Низам талапларына муўапық танлаў қатнасыўшыларының усынысларын көрип шығыў хәм бахалаў мүддети усыныслар бериў тамам болыўынан 10 (он) күнинен асып кетиўи мүмкин емеслиги мағлыўмат ушын кабыл етилсин.

4. Мекеменин бас есапшысы - Н.Ержепов танлап алыў жуўмагы бойынша женимпазы менен шартнама хужжетлерин таярлаў хамде шартнама дузилген сон 3 (уш) жумыс куни ишинде арнаулы информацион порталына (www.Etenedr.uzex.uz) жайластырыу тапсырылсын.

5. Танлау комиссиясы хаткери (К.Сулейманов), усы танлап алыу тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тартипте сакланыуын тамийнлесин.

<u>Қатнасыўшылар</u>	<u>Имзасы</u>	<u>(Ф.И.Ш)</u>	<u>(Лаўазымы)</u>
<u>Комиссия баслығы</u>		С. Камалов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы директоры комиссия баслығы
<u>Комиссия ағзалары</u>		Р.Туремуратов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы каржы эканомика ислери бойынша директор орынбасары комиссия ағзасы
		К.Жаримбетов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы ишки кадагалау болими инспекторы комиссия ағзасы
		Н.Ержепов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы бас есапшысы комиссия ағзасы
		К.Сулейманов	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы хожалык ислери бойынша бас кәнийге комиссия ағзасы
		Ж.Бахиев	Нокис Абу Али Ибн Сина жамаат саламытлыгы техникумы биналарга комплекс хызмет корсетиу хам онлау бойынша ишти комиссия ағзасы