ПУДРАТ  ШАРТНОМАСИ № 3
               «28» сентябрь 2022 йил        



                                    Қўқон шахар
ҚДПИ бўлими бундан буён «БУЮРТМАЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан харакат қилувчи бошлиқ шахсидан Д.Ходжаева ва «Учкуприк иссиклик курилиш монтаж таъмир» МЧЖ бундан буён «ПУДРАТЧИ» деб юритулувчи амалдаги низомга асосан харакат қилувчи бошлиқ шахсидан Х.Абдужабборов ушбу шартномани қуйидагилар тўғрисида тўзадилар.

1.ШАРТНОМА МАЗМУНИ.

1.1«ПУДРАТЧИ» ўз кучи. Асбоблари механизмлари билан «ҚДПИ»га қарашли 1-талабалар турар жойи биносини шартномага илова қилинувчи танлов хужжатларига мувофик бинони жорий таъмирлаш ишлари амалдаги техник шартларга риоя қилган холда ишларни бажариш мажбуриятлари ўз зиммасига  олади.
1.2 «ПУДРАТЧИ» тегишли хужжатларига мос холда «БУЮРТМАЧИ» биносидан бинони жорий таъмирлаш ишлари ни келишилган вақтда бажариш ва уни камчиликларсиз тўлик тайёр холда ўз муддатида «БУЮРТМАЧИ»га топширишни ўз зиммасига олади.
1.3 «ПУДРАТЧИ» иш бажариш вактида бинони жорий таъмирлаш ишлари учун кетадиган материалар ва ишчи кучини ўз хисобидан ўзи таминлайди.
1.4 «ПУДРАТЧИ» томонидан қилинган ишлар якунлангандан кейин Ф-2, Ф-3 далолатномаларини «БУЮРТМАЧИ» ўзининг мутахасисларини иштирокида қабул қилиб олади.

2.ШАРТНОМА БАХОСИ.

2.1.Шартноманинг умумий бахоси: 592 000 000 (Беш юз туксон икки миллион) сўмни ташқил қилади.

2.2 Шартнома бахоси ўз ичига КМИ материаллар бахоси тафовути ва ҚҚС ни олади. 

3.ТУЛОВ ШАРТЛАРИ.

3.1 Ушбу шартнома буйича «БУЮРТМАЧИ»  томонидан «ПУДРАТЧИ» хисоб рақамига 30%  аванс туловини ўтказиб беради.
3.2 Тулов шакли «ПУДРАТЧИ» томонидан Ф-2 хужжатларини тасдиқлангандан сўнг солиштирма далолатномаси ва хисоб фактурага асосан «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг хисоб рақамига тугридан тугри пул утказиб беради.
3.3 Шартнома буйича охирги 70% хисоб-китоб иш тўлиқ тамомлангандан сунг 25 кундан кечиктирмай «БУЮРТМАЧИ» томонидан амалга оширилади.
4. МАЖБУРИЯТЛАРНИ БАЖАРИШ ВА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ.

4.1 «ПУДРАТЧИ» ушбу шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишларини 30-кун муддатда бажаради.
4.2 Шарнома 2022 йил 31-декабргача амал қилади.
5.ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

5.1 «ПУДРАТЧИ».
5.1.1 Ўз кучи техника воситаси билан календар иш режасида назарда тутилган барча ишларни тўла хажмда ва муддатда бажариши ва тегишли лойиха хужжатларидаги холатда ишларни «БУЮРТМАЧИ» га меёрий хужжатлар талабига ва қоидалар асосида топшириш:
5.1.2 Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташқилотлар билан субподряд шартномаги тўзганини тўғрисида «БУЮРТМАЧИ» га ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таьминлаш.
5.1.3 Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва обектни бинони жорий таъмирлаш ишлари буйича зарур чора тадбирларини бажарилишини таьминлаш:

5.1.4  «ПУДРАТЧИ назорати тўловларидан келиб чикқан ортиқча иш хақи хажми учун жавоб бермайди.
«ПУДРАТЧИ» (ёлланма) ташқилотлар ўзлари бажарган иш хажмлари учун ўзлари жавоб бериш мажбуриятини олади.

5.2 «БУЮРТМАЧИ» 

5.2.1 Календар иш режаси белгиланган хажмда ва муддатда хажми «ПУДРАТЧИ» га топшириш;
5.2.2 У шартномани 1-бўлимида назарда тутилган ишлар шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда «ПУДРАТЧИ» га хақ тулаш; 
5.2.3 «ПУДРАТЧИ» дан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 хафта ичида обектни қабул қилиш мажбуриятларини олади.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ
6.1 Тарафлар шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддатларини бўзганлиги учун айбдор тараф бошқа тарафга кечиктирилган хар бир кун учун шартнома бахосининг 0.5% хисобида пеня тулайди лекин шартноманинг 2,1 бандида кўрсатиб ўтилган сўмманинг 50 % дан ошмаслиги керак.
6.2 Тарафлардан бири ушбу шартнома буйича мажбуриятларни бажармаган ёки лойиха даражада бажармаган холларда айбдор тараф бошқа тарафга бой берилган фойдани қўшиб  кўрган зарарни қоплайди.
6.3 Пеня тулаш тарафларни мажбуриятларини бажариш ёки бўзилиш хўқуқий бартараф этишдан озод этмайди.
7. ФОРС-МАЖОР ХОЛАТЛАРИ

7.1 Тарафларни биронтаси хам ушбу шартнома буйича олган мажбуриятларини тарафларни эрки ва истагидан  ташқари пайдо бўлган  ва уларни олдиндан кўра билиш ёки бартараф этиш мумкин. Бўлмаган холатлар бундан уруш эьлон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фукоролик тартибсизлиги, вабо таркалиши, блокада, эмбарго, эр кемирнши сув тошкини ёнгинни ва бошка табиий холатлар билан боғлик холда бажармаганлиги учун жавобгар бўлмайди.
7.2 Бартараф қилиб бўлмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этмаганлиги Ўзбекистон Республикаси хукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлари томонидан берилган гувохномалар унинг етарли даражасидаги тасдиги хисобланади.
7.3 Ўз мажбуриятларини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажариш унинг тьсир курсатиш ёки монейлик қилиш тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тез хабар бериш лозим.
7.4 Агар бартараф қилиб бўлмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам тасир этаётган бўлса ва тугаш белгилари аникланмаса буюртмачи томонидан шартнома бекор қилиши мумкин.
8. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ.
8.1 Тарафлар ўртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан пайдо булган барча низолар ёки келишмовчиликлар тарафлар ўртасида мўзокара йули билан хал қилинади.

8.2 Агар келишмовчиликлар мўзокара йули билан хал қилиб бўлмаса, улар қонун хужжатларида белгиланган тартибда иктисодий судида кўрилиши лозим бўлади.
9.ШАРТНОМАГА ҚУШИМЧА ВА 

ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРИТИБИ.

9.1 Ушбу шартнома хар қандай киритиладиган қушимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштириб хар иккала томон имзолаган холларда ва Ғазначилик бўлимидан руйхатдан ўтказилгандан сўнг қонуний кучга эга бўлади.
9.2 «БУЮРТМАЧИ» қуйидаги холларда шартномани бекор қилишга хақлидир:
9.2.1 «ПУДРАТЧИ» нинг айби билан ишларни боришини сусткашлик билан муддати 1 (бир) ой ун (10) кунга ошиб кетганда.
9.2.2 «ПУДРАТЧИ» нинг шартнома шартларини бўзиш натижасида кўрсатилган ишларини сифати пасайганда.
9.3 «ПУДРАТЧИ» куйидаги холларда шартномани бекор қилишга хақли;
9.3.1 «БУЮРТМАЧИ» томонидан «ПУДРАТЧИ» га боғлик бўлмаган сабаблар буйича бинони жорий таъмирлаш ишларининг боришини 1 ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

9.3.2 «БУЮРТМАЧИ» томонидан лойиха хужжатларини ўзгартиришлар киритиш билан боғлик холда ишларни бахоси 50% кунига камайганда. 

9.3.3  «БУЮРТМАЧИ» томонидан кейинчалик бинони жорий таъмирлаш ишлари молиялаш имконияти йуқотилганда.
9.4 «БУЮРТМАЧИ» «ПУДРАТЧИ» нинг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинади. «БУЮРТМАЧИ» эса «ПУДРАТЧИ» га улар томонидан аниқланган бажарилган ишлар хажми қийматини тўлайди.
9.5 Шартнома бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборилади.

10.БОШҚА ШАРТЛАР.

10.1 «ПУДРАТЧИ» амалдаги тартиб ва қоидалар бўйича бажарилган ишлар сифатига 1-йил муддатга кафолат беради. Ушбу бандга риоя қилинмаган холларда бажарилган ишлар шартномавий қийматининг 0,5 баробари микдорида жарима тулайди.
10.2 Хар иккала томон Ўзбекистон Республикаси конунлари доирасида фаолият курсатадилар.

11.ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ. 

            «БУЮРТМАЧИ»





    «ПУДРАТЧИ»
                       Номи: ҚДПИ                                          Номи: «Учкуприк иссиклик курилиш монтаж таъмир» МЧЖ
Манзили: Қўқон шахар Турон кўчаси 23-уй                Манзили: Учкуприк тумани, Бекобод қишлоғи
Тел: __________________ 



          Х/Р: 20208000000499274001
Ш.Ғ.Х: 400910860304057094100079001 
                     Банк: Кукон ш. "УНИВЕРСАЛ БАНК" 
СТИР: 200 131 171       ОКОНХ: 92110

          МФО: 00973
Ғазначилик булинмасининг номи:                              Тел: 97 337 05 05
Молия вазирлиги Ғазначилиги                                        ИНН: 303 431 822
Я.Ғ.Ҳ: 23402000300100001010        

          ОКОНХ: 
Банк номи: Марказий Банк Тошкент шахар 
бош бошқармаси Х.К.К.М.                                                 
МФО: 00014  ИНН: 201122919       

        
Рахбар: Д.Ходжаева ____________                                 Рахбар: Х.Абдужабборов_______________ 
М.У

(Ф.И.Ш)
(мзо)                                                  М.У                  
                              (имзо)
                 

Хукукшунос:___________________Х.Хазраткулов
