

**Loyiha-smeta ishlarini bajarish uchun  
2-sonli SHARTNOMA**

**Quvasoy shahar**

**7-oktabr 2022-yil**

Ushbu shartnoma birinchi tomondan **"Buyurtmachi"** deb yuritiladigan **Quvasoy shahar Obodonlashtirish boshqarmasi** nomidan Ustav asosida ish yurituvchi rahbar **N.Dadabayev** ikkinchi tomondan keyingi o'rinlarda **"Pudratchi"** deb yuritiladigan **"NEW-PROF-STROY" MCHJ** nomidan Nizom asosida ish ko'radigan direktor **K.Gafurov** quyidagi shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma mazmuni.**

1.1 **"Buyurtmachi"** – **Quvasoy shahar Sufon MFY hududidagi tungi yoritish chiroqlarini 2,5 km qismini loyiha hujjatlariga asosan joriy ta'mirlash** taqdim etilgan texnik shartlar asosida hujjatlarini **"Pudratchi"** ta'mirlashni sifatli yakunlab berishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. Bajariladigan ishlar mazkur shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadigan texnik topshiriqqa asosan amalga oshiriladi.

**2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari**

2.1. Ishlarni amalga oshirishning bahosi **68 979 000 (Oltmish sakkiz million to'qqiz yuz yetmish to'qqiz ming) so'mni** tashkil qiladi.

2.2 **"Buyurtmachi"** shartnomani imzolagandan so'ng 5 (besh) bank kuni muddatda shartnoma bahosining 30% miqdorida avans to'lovini va texnik topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini qabul qilgandan keyin 5 (besh) bank kuni muddatda qolgan 70% shartnoma bahosini **"Pudratchi"** ning hisob raqamiga o'tkazib beradi.

**3. Tomonlar majburiyatlari.**

3.1. **"Pudratchi"** loyihani shartnomada ko'zda tutilgan muddatlarda tayyorlab ikki nusxada **"Buyurtmachiga"** topshirishni o'z zimmasiga oladi.

3.2. **"Buyurtmachi"** shartnomada ko'zda tutilgan tartibda to'lovlarni amalga oshirishni va bajarilgan ishlarining shartnoma talablariga muvofiqligini nazorat qilishni o'z zimmasiga oladi.

3.3. **"Buyurtmachi"** tomonidan dastlabki to'lov (avans) o'z vaqtida o'tkazilmagan holda, ishlarni tugallash muddati ham, to'lov kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.4. Shartnomaning shartlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan tomon u asoslantirib keltirgan zarar miqdorini ikkinchi tomonga to'laligicha to'lashi shart.

3.5. Shartnomaviy majburiyatlarni bajarmaganlik uchun taraflarning javobgarligi amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq belgilanadi.

**4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.**

4.1. **"Pudratchi"** Loyixani 2 nusxada tayyorlab, chop etadi va topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda **"Buyurtmachi"**ga topshiradi.

4.2. **"Buyurtmachi"** 5 (besh) ish kuni mobaynida hujjatlarini ko'rib chiqib, texnik topshiriq talablariga mos va sifatli bajarilganligiga ishonch hosil qilgach, topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolaydi va qolgan shartnoma bahosini **"Pudratchi"**ning hisob raqamiga o'tkazadi.

4.3. Bajarilgan ishlar natijalaridan qanoatlanmagan **"Buyurtmachi"** dalolatnomani olgan paytdan boshlab 3 (uch) ish kuni mobaynida **"Pudratchi"**ga ishlarni qabul qilmasligi to'g'risida asoslangan yozma radnoma yuborishi shart.

4.4. **"Buyurtmachi"** radnomasi asosli deb topilgan holda tomonlar dalolatnoma tuzadilar va unda qo'shimcha bajarilishi lozim bo'lgan xizmatlar ro'yxati va ularni bajarish muddatlari belgilanadi.

**5. Tomonlarning javobgarligi.**

5.1. Shartnomaning shartlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan tomon u asoslantirib keltirgan zarar miqdorini ikkinchi tomonga to'laligicha to'lashi shart.

5.2. **"Buyurtmachi"** tomonidan **"Pudratchi"** ga, ko'rsatgan xizmati uchun kechiktirilgan to'lovni o'z vaqtida amalga oshirmasa, to'lov kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 % dan jarima undiriladi, ammo jarimaning umumiy miqdori bajarilgan ishlar bahosi summasining 50 % dan oshmagan miqdorda.

5.3. **"Pudratchi"** tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko'rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda **"Buyurtmachi"**ga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

5.4. Ishlarni bajarish jarayonida ularni davom ettirish imkoniyati yo'qligi yoki maqsadga muvofiq emasligi aniqlangan taqdirda **"Buyurtmachi"** **"Pudratchi"**ni xabardor qilishi va u bilan birgalikda zarur choralar ko'rishi shart.

**6. Yakuniy shartlar.**

6.1. Ushbu shartnomaga har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda rasmiylashtirilgan va taraflarning vakolatli shaxslari tomonidan imzolangan taqdirda haqiqiy hisoblanadi.

6.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilishga taraflarning kelishuviga muvofiq yoki O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan asoslarga ko'ra yetkazilgan zarar qoplangan holda yo'l qo'yiladi.

6.3. Shartnoma bahosi tomonlar kelishuviga o'zgarishi mumkin.

6.4. Shartnomaga ilovalar: Texnik topshirik, kelishuv bayonotlari va boshqa ma'lumotlar.

#### 7. Tomonlar o'rtasida shartnomaviy nizolarni hal etish.

7.1. Ushbu shartnoma asosida kelib chiqadigan har qanday nizolar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiliklari talablariga asosan iqtisodiy sudlarida hal etiladi.

#### 8. Korrupsiyaga karshi kushimcha shartlar.

8.1. Taraflar, shartnoma tuzishda, shartnomaning amal qilish muddati va ushbu muddat tugagandan sung, shartnoma bilan bog'liq korrupsiyaviy xarakterli sodir kilmashlikka kelishib oladilar.

8.2. Taraflar shartnomadagi korrupsiyaga karshi kurashish shartlarida belgilangan korrupsiyaning oldini olish choralarini tan oladi va ularga rioya etilishi buyicha xamkorlikni ta'minlaydilar.

8.3. Xar bir taraf shartnoma tuzilgan payitda uzi yoki uning ijroya organlari, mansabdor shaxislari va xodimlari tomonidan shartnoma bilan munosabalar yuzasidan konunga xilof ravizda pul, Moddiy kiymatliklar berilmaganligini, shartnoma shartnoma tuzilishi evaziga norasmiy rul yoki boshka moddiy kiymatliklar olinishiga yul kuyilmaganligini, taklif yetilmaganligini, ularni berishga vada kilinmaganligini, shuningdek moddiy yoki xar kandy turdagi imtiyoz, ustunliklar olinmaganligini (kelajakda bu turdagi xarakterli amalga oshirishi mumkunligi xakida taassurot koldirmaganligini) kafolatlaydi.

Taraflar, ular tomonidan shartnoma doyrasida jalb kilingan shaxislarning (yordamchi pudratchi tashkilotlar, va taraflar nazorati ostidagi boshka shaxislarning) yukordagi xarakterli sodir yetmasligi yuzasidan okilona choralar kuradi.

8.4. Ushbu holat buyicha bir taraf ikkinchi tarafni xamda vakolatli davlat orginlarini darxol xabardor kilish shart.

8.5. Tarafning talabi buyicha ikkinchi taraf tomonidan koyda buzarlilklarni bartaraf kilish buyicha okilona muddat ichida tegishli choralar kurilmagan yuki kurib chikish natijalari xakida xabardor kilinmagan taqdirda, ushbu taraf shartnomani bir taraflama tuxtatib turishga, bekor kilishga xamda zararni tulik koplav berishni talab kilishga xakli.

#### 9. Shartnomaning amal qilish muddati.

8.1. Mazkur shartnoma 2022-yil 31-dekabrgacha amalda bo'ladi.

8.2. Mazkur shartnoma uch nusxada tuzilib, bir xil yuridik kuchga ega hisoblanadi va tomonlarning har biri uchun bir nusxadan beriladi.

8.3. Shartnoma muddatidan oldin quyidagi hollarda bekor qilinishi mumkin:

- tomonlarning kelishuviga muvofiq;
- O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda;
- Fors-major holatlarida.

#### 10. Tomonlarning yuridik manzillari va rekvizitlari.

##### Buyurtmachi

Quvasoy shahar Obodonlashtirish boshqarmasi

Manzil: Quvasoy sh. Bunyodkor ko'chasi 2-uy

Tel./faks: 998 73 372 07 26

SH.X.V: **302021860304087065100110005**

INN:200123054 OKONX:90211

G'aznachilik organi nomi: Quvasoy shahar

bo'yicha g'aznachilik bo'linmasi

Gazna x/r:23402000300100001010

Bank: Toshkent sh. Markaziy bank XXKA

MFO:00014 STIR: 201122919

Boshliq :  \_N.Dadabayev

##### Pudratchi

«NEW-PROF\_STROY» MCHJ

Quvasoy shahri Valik mfy

x/r: 2020800000543303500

ATB Infin bank Farg'ona viloyat bo'limi

INN: 30882121



K.Gafurov

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUNCHILIK  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA  
HUQUQIY XULOSA**  
№ GQ6136211832

**1. Loyihaning turi:** Shartnoma.

**2. Loyihaning turkumi:** Loyiha-smeta ishlarini bajarish uchun 2-sonli pudrat shartnomasi.

**3. Loyihaning ishlab chiquvchisi va "E-huquqshunos" elektron tizimiga kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Quvasoy shahar Obodonlashtirish boshqarmasi bilan "NEW PROF STROY" MChJ o'rtasida ishlab chiqilgan, umumiy summasi 68 979 000 (Oltmish sakkiz million to'qqiz yuz yetmish to'qqiz ming) so'm bo'lgan va 2022-yil 5-oktabr kuni "E-huquqshunos" elektron tizimi orqali huquqiy ekspertizaga taqdim etilgan shartnoma loyihasi.

**4. Loyiha bo'yicha taklif:**

Mazkur loyiha O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o'tkazilib:

- Shartnoma loyihasining amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko'rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o'zaro nizolarni hal qilish yo'llari O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi hamda "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida"gi Qonuni asosida belgilanganligini aniqlandi.

Yuqoridagilarni inobatga olib, huquqiy ekspertizadan o'tkazish natijalariga ko'ra,

**XULOSA:**

Mazkur shartnoma loyihasi amaldagi qonunchilikka muvofiq ishlab chiqilgan va rasmiylashtirilgan.

Quvasoy shahar adliya bo'limi

YHK markazi bosh yuriskonsulti



X.Bekmirzayev

«ТАСДИҚЛАЙМАН»  
Кувасой шаҳар  
Ободонлаштириш бошқармаси



И.Дадабаев

Кувасой шаҳри

07.10.2022 йил

Кувасой шаҳар Суфон МФЙ ҳудудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун №152960 лот рақамли эълоннинг 05.10.2022 йил кунги электрон баённомаси муҳокама натижалари тўғрисидаги харид комиссиясининг тегишли мажлиси

### БАЁННОМА ХУЛОСАСИ

1. Кувасой шаҳар Суфон МФЙ ҳудудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишларига маҳаллий бюджетдан ажратилган маблағлар ҳисоби ва харажатларнинг иқтисодий таснифи бўйича мос келди.
2. Кувасой шаҳар Суфон МФЙ ҳудудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари юзасидан 05.10.2022 йил кунини тузилган харид комиссиясининг электрон баённомаси йўлланган тижорат таклифларини баҳолаш асосида тузилган.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги (ЎРҚ-684-сон) Қонуннинг 7-боб 62-моддасининг 3 ва 7-бандарига асосан [etender.uzex.uz](http://etender.uzex.uz) маҳсуе ахборот порталидаги 05.10.2022 йил кунини тузилган харид комиссияси электрон баённомасида ғолиб деб топилган «FARG'ONATAMIR QURILISH INDUSTRIYA» МЧЖ билан белгиланган тартибда 68 979 000 (олтмиш саккиз миллион тўққиз юз ) сўмлик электрон баённома ташкил этилди лекин танлов ғолиби деб топилган ушбу «FARG'ONATAMIR QURILISH INDUSTRIYA» МЧЖ раҳбари электрон тарзда рад жавобини килди натижада иккинчи уринда (захирада ) шакилланган «NEW-PROF-STROY» МЧЖ га электрон баённома тузилди. Кувасой шаҳар Суфон МФЙ ҳудудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишларини «NEW-PROF-STROY» МЧЖ томонидан 68 979 000 сўмга бажарилиши аниқланди.

Комиссия аъзолари:

И.Дадажонов

К.Тошматов

Э.Тухтаохунов

Х.Махмудов

Котиба:

М.Сафарова

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152960 на приобретение Кувасой шахар Суфон МФЙ худудидаги тунги ёритиш чирокларини куёш панели ёрдамида 2,5 км кисмини жорий таъмирлаш ишлари учун**

Способ проведения электронный

Дата 05.10.2022

Время рассмотрения 27.09.2022 19:10

Закупочная комиссия Кувасой шахар Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее - Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	DADABAYEV NODIRBEK BAXRAMJONOVICH	Рахбар	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
<b>Секретарь комиссии</b>	SAFAROVA MAFTUNA TO'LOQINJON QIZI	котиб	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
<b>Член комиссии</b>	TASHMATOV KADIR GANIYEVICH	Тбмухандис	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
<b>Член комиссии</b>	TUNTAXUNOV ERKIN XAFIZOVICH	Мухандис	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV XASAN TALABJONOVICH	КОМИССИЯ АЪЗОСИ	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ
<b>Член комиссии</b>	DADAJANOV NODIRBEK KOBILDJONOVICH	КОМИССИЯ АЪЗОСИ	КУВАСОЙ ШАХАР ОБОДОНЛАШТИРИШ БОШҚАРМАСИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 05.10.2022 года № лота 152960.

Метод оценки предложений - Бальный метод (Весовой коэф.техничо-квалификационной части: 20.00 / Весовой коэф. ценовой части: 80.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения</b>
Подробное описание	Кувасоой шахар Суфон МФЙ худудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 кисмини куёш панели ёрдамида жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	48 579 000.00
Стартовая сумма	48 579 000.00
Валюта	UZS

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по содержанию и текущему ремонту уличного освещения</b>
Подробное описание	Кувасоой шахар Суфон МФЙ худудидаги тунги ёритиш чирокларини 2,5 кисмини куёш панели ёрдамида жорий таъмирлаш

Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	33 940 000.00
Стартовая сумма	33 940 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тугрисида тузилган шартномалари ва бажарилган ишлар Ф2 ва Ф3 маълумотлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тугрисида тузилган шартномалари ва бажарилган ишлар Ф2 ва Ф3 маълумотлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YORITISH VA IJHOZLASH MCHJ	20	Маълумотлар такдим этилди	15	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	Ташкилотни охириги бир йил мобайнида бажарган ишлари ҳамда конкурс объектига ухшаш объектларда бажарган ишлари тугрисида тузилган шартномалари ва бажарилган ишлар Ф2 ва Ф3 маълумотлари	20	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	такдим этилди	18	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	20	мавжуд	14	Экспертная		

Критерий №2 Ишларни тугатиш муддати ҳамда сифатли бажарилиши тугрисида кафолат хати ҳамда танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тугтилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган хужжатлар илова қилиниши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни тугатиш муддати ҳамда сифатли бажарилиши тугрисида кафолат хати ҳамда танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тугтилган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган хужжатлар илова қилиниши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY	20	Маълумотлар такдим	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
YORITISH VA JIHOZLASH MCHJ		этилди				
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	Ишларни тугатиш муддати ҳамда сифатли бажарилиши тўғрисида кафолат хати ҳамда танловда иштирок этувчилар таъмирлаш ишлари кузда тutilган маъмурий бино билан шахсан танишиб чиқишлари ва маъмурият томонидан тасдиқланган ҳужжатлар	20	Экспертная		
VODIY JAVOHIR INVEST	20	тақдим этилди	20	Экспертная		
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	20	мавжуд	20	Экспертная		

Критерий №3 Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқдан маълумотнома, баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлар(1 йиллик булиши керак , баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт ) ҳамда талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва 20% маблагги тугрисидаги маълумотнома тақдим қилиниши керак (танлов эълон қилинган кундан кейин олиниши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқдан маълумотнома, баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлар(1 йиллик булиши керак , баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт ) ҳамда талабгор ташкилотга хизмат кўрсатувчи банк томонидан картотека К-2 да қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва 20% маблагги тугрисидаги маълумотнома тақдим қилиниши керак (танлов эълон қилинган кундан кейин олиниши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
VODIY YORITISH VA JIHOZLASH MCHJ	20	Маълумотлар тақдим этилди	10	Экспертная		
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги тугрисида солиқдан маълумотнома, баланс ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисоботлар(1 йиллик булиши керак , баланс ҳисоботларининг нусхалари тақдим этилиши шарт ) ҳамда	20	Экспертная		





			(UZS)				
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	82 519 000.00	76 174 000.00 UZS	76 174 000.00	00.00	76 174 000.00	27.09.2022 11:34:33	72.44362
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	82 519 000.00	68 979 000.00 UZS	68 979 000.00	00.00	68 979 000.00	27.09.2022 12:45:41	80
VODIY JAVOHIR INVEST	82 519 000.00	76 000 000.00 UZS	76 000 000.00	00.00	76 000 000.00	27.09.2022 11:40:55	72.60947
VODIY YORITISH VA JIHOZLASH MCHJ	82 519 000.00	81 940 000.00 UZS	81 940 000.00	00.00	81 940 000.00	22.09.2022 13:03:58	67.34586

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"NEW-PROF-STROY" MCHJ	20	72.44362	92.44362
FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ	18.5	80	98.5
VODIY JAVOHIR INVEST	19.5	72.60947	92.10947
VODIY YORITISH VA JIHOZLASH MCHJ	12.5	67.34586	79.84586

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152960 от 05.10.2022 года на приобретение Кувасой шахар Суфон МФЙ худудидаги тунги ёритиш чирокларини куёш панели ёрдамида 2,5 км қисмини жорий таъмирлаш ишлари учун определила победителем:

FARG'ONA-TAMIR QURILISH INDUSTRIYA MCHJ  
306694834

и резервный исполнитель: "NEW-PROF-STROY" MCHJ (308821214)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарий
Председатель комиссии	DADABAYEV NODIRBEK BAXRAMJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	TASHMATOV KADIR GANIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	TUXTAXUNOV ERKIN XAFIZOVICH	Согласен	
Член комиссии	MAXMUDOV XASAN TALABJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	DADAJANOV NODIRBEK KOBILDJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП