



«ТАСДИКЛАЙМАН»
Андижон шаҳар тиббиёт
бирлашмаси бошлиғи

М.М.Мирзаахмедова

25.10.2022 йил

Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси куйидаги маълумотлар асосида энг яхши
таклифни танлаш буйича
ЭЪЛОН ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

10

№	Номи	Маълумотлар
1	Танлов буюртмачисининг номи	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
2	Ташкилотнинг юридик манзили	Андижон шаҳар Ю.Отабеов 1
3	Ташкилот билан боғланиш учун	Тел: (74) 226-01-06;
4	Танлов ташкилотчиси	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
5	Танлов ташкилотчиси юридик манзили	Андижон шаҳар Машраб 39
6	Танлов хизмат тури	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси 1-туғруқ комплекси биносини жорий таъмирлаш ишлари
7	Тааллов ўтказиладиган жой	Андижон шаҳар тиббиёт бирлашмаси Кўп тармокли марказий поликлиника
8	Танлов ўтказиш тури	Энг яхши таклифни танлаш
9	Танлов эълон жойлаштирилган махсус ахборот портали	https://etender.uzex.uz/
10	Танлов иштирокчиларига қўйиладиган талаблар	1. Танлов шартларида кўрсатилган иш хизматларни сифатли бажариш ёки махсулотларни сифатли кўрсатилган талаблар асосида етказиб бериш; 2. Корхонанинг давлат руйхатидан ўтганлиги тугрисида гувоҳнома ва раҳбар паспорт нусхаси (ташкilotнинг мухри билан тасдиқланган холда); 3. Бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармалардан қарздорлиги йуклиги тугрисида маълумот (солик идорасидан); 4. Иштирокчининг банклардан қарздорликлари (картотека-2) йуклиги тугрисида маълумот; 5. Корхонанинг тижорат таклифи узбек ёки рус тилида тайёрланиши керак. 6. БАРЧА ХУЖЖАТлар электрон шайлда электрон рақамли имзо орқали etender.uzex.uz сайтига эълон муддати якунланмасдан такдим килиниши лозим; 7. Қушимча равишта такдим килинган хужжатлар қабул килинмайди; Конкурс ўтказиш санаси конкурс якуллангандан сўнг 5 иш куни ичида 09:00 дан 16:00 гача вақт давомида кўриб чиқилади. (ЎРК-684 22.04.2021 7-боб. талабларига асосан)
11	Иштирокчиларнинг танлов таклифларини қабул қилувчи масъул шахс	Иқтисодий масалалар буйича раҳбар ўринбосар Мамадалиев Фаррух Жабаралиевич (91) 170 00 56
12	Танлов таклифининг амал қилиш шартлари	5 кун ичида
13	Танлов таклифи қайси тилда тайёрланиши керак	Ўзбек ва рус тили
14	Танлов ҳолибининг ўзи ва буюртмачи ўртасида тузилган шартнома ижросини таъминлаш қафолатининг микдори	сўмда (банк қафолатларини такдим етиш мумкин). Мижознинг банк реквизитлари: Х/р: 2340 2000 3001 0000 1010 в РКЦ ГУ ЦБ города Ташкент ИИН: 201 122 919 МФО: 00014 ОКЭД: 91514

15	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов бахоси	65700822 (Олтмиш беш миллион етти юз минг саккиз юз йигирма икки сум 00 тийин) ҚҚС билан.
16	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов иш, хизмат ёки махсулотларни етказиб бериш муддати	аванс тўловлари олинган кундан бошлаб 10 иш кун ичида
17	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов қайси ҳисобдан молиялаштириши	0
18	Буюртмачи томонидан белгиланган танлов молиялаштириш шартлари	30% - аванс тўловлари, 70% - Таъминотчи ёки бажарувчи томонидан иш, хизматларни топшириб ёки махсулотларни етказиб бергандан сўнг молиялаштириш.
19	Шартнома валютаси	Ўзбек сўми
20	Шартнома тили	Ўзбек ва рус тили
21	Асос булган тартиб	ЎРҚ-684 22.04.2021 7-боб. талабларига асосан

Иқтисодий масалалар
бўйича раҳбар ўринбосар:

as

Ф.Мамадалиев



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksperiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana:01-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 49463

Obyekt nomi «Andijon viloyati Andijon shahrida joylashgan 1-tug`ruq kompleksi binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Texnoproekt" MChJ

Bosh loyihachi - "Texnoproekt" MChJ

Litsenziya AL-000148 sonli O`zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 10.08.2019 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orqali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 44535

1. Loyihalash uchun asos

Andijon shaxar tibbiyot birlashmasining 16.05.2022 yildagi yig`ilish bayonnomasi.

Andijon shaxar tibbiyot birlashmasi tomonidan tasdiqlangan loyihalash topshirig`i.

Andijon shaxar tibbiyot birlashmasi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

Buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti bilan tuzilgan 2022 yildagi №17-22-sonli shartnoma.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon shahrida joylashgan 1-tug`ruq kompleksi binosini joriy ta'mirlash", ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan: Yog`och eshik bloklarini buzish. Alyumin profil eshik bloklarini o`rnatish. Eshik va deraza qirg`oq (otkos)larini quruq gips qorishmasi bilan tekislash. Devor yuzasini suvli emulsiya bilan bo'yash. Metal eshik bloklarini o`rnatish.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi"dan foydalanildi.

4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.
- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Pudratchi xarajatlari ShNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 65499,720 ming so'mni tashkil qilgan. Ekspertiza ko'rigidan so'ng 201,102 ming so'm qurilish materiallari narhlari xisobiga ortdi hamda qurilish ob'yektining sug'urtalash harajatlari ob'yektning boshlang'ich hisoblangan qiymatidan chiqarib tashlandi.

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: "Andijon viloyati Andijon shahrida joylashgan 1-tug'ruq kompleksi binosini joriy ta'mirlash", ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 20,235 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 65700,822 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyixalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОД АНДИЖАН

ООО «ТЕХНОПРОЕКТ»

Архив № _____

Заказ № _____

С М Е Т А

АНДИЖОН SHAHRIDA JOYLASHGAN 1-TUGRUQ KOMPLEKSI BINOLARINI
JORIY TAMIRLASH

Сметная стоимость объекта, локальная ресурсная ведомость
и локальная ресурсная смета

Составлено в текущих ценах

Директор:

ИМ:



3. Матазимов

3. Матазимов

Андижан-2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

ANDIJON SHAHRIDA JOYLASHGAN 1-TUGRUQ KOMPLEKSI BINOLARINI JORIY TAMIRLASH

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Расчитанная проектной (инжиниринговой и консалтинговой) организацией стоимость строительства объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г. Глава 3.3 стр.11)

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого Центром (Январь-Март 2021г) и еженедельная газета Узбекистанской республиканской товарно-сырьевой биржи Новости UZEX ».

По определению стартовой стоимости объекта заказчиком предстоит переоценить квотные строительные материалы, конструкции, детали и изделий.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по нормам согласно ресурсных смет

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71% от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициенты риска принят в соответствии с приложением N 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года N 5 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнением»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ:

ANDIJON SHAHRIDA JOYLASHGAN 1-TUGRUQ KOMPLEKSI BINOLARINI JORIY TAMIRLASH

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-04.

Расчитанная проектной (инжиниринговой , консалтинговой) организацией стоимость строительство объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования на ранних стадиях реализации проекта принимает заказчик. (ШНК 4.01.16-09-Правила по определению стоимости строительство в договорных текущих ценах- Ташкент 2009г. Глава 3.3 стр.11)

Цены на строительные материалы, материально-технические ресурсы и транспорт приняты по результатам мониторинга, осуществляемого «Центром (Январь-Март 2021г) и еженедельная газета Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи Новости UZEX ».

По определению стартовой стоимости объекта заказчиком предусматривается переоценит квотные строительные материалы, конструкции, детали и изделий.

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов приняты по маркам согласно ресурсных смет

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги, выполняемые строительными организациями..» в пределах 18,71% от суммы прочих затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».

Коэффициенты риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 5 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнением»

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле :

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_r) \times K_p,$$

где :

- C_0 - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;
- C_m - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- $C_{зп}$ - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- $C_{эм}$ - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- C_p - прочие затраты производственного характера;
- $Пп$ - прочие затраты подрядчика;
- C_r - затраты на страхование объектов на время строительства;
- K_p - коэффициент риска, определяемый из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год.

1. ЗАТРАТЫ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$C_{зп} = \text{Траб} \times C_ч \times K_{сс}$$

где:

Траб - трудозатраты рабочих строителей, по ресурсным сметам, в чел-часах.;

$C_ч$ - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону

$K_{сс}$ - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

где:

$Z_{мс}$ - среднемесячная заработная плата рабочих-строителей по региону, определенная на основе статических данных за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум./месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Согласно Каталога 1го квартала 2022 г отраслевая месячная заработная плата рабочих - строителей отрасли "Строительство" составила по Андиканской области 2231992,7 сум.

Количество рабочих часов в месяц - 166,25 часов

Часовая ставка-Сч= 2231992,70 : 166,25 = 13425,52 сум/час

Отчисление на социальное страхование 12% от основной заработной платы:

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию по видам машин и механизмов в текущих ценах, при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу, сложившихся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn,$$

где:

См1, См2, См3, Смn, - стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:

$$Смn = N \times Цср,$$

где:

N - количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

IV. Прочие затраты производственного характера

V. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня Госкомстата Республики Узбекистан «Основные показатели о затратах на работы, продукцию и услуги выполняемые строительными организациями...» приняты на уровне **18,71%** от суммы прямых затрат.

VI. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан года «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4% от страховой суммы (80% от полной стоимости объекта):

VII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принят в соответствии с приложением № 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 15 декабря 2003 года № 547 47 «Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004 год и мерах по усилению контроля за их выполнение».

Коэффициент риска Кр принимаем до 4% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков:

VIII. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика (Пз) состоит из нижеследующих: Проектно-изыскательские работы, экспертиза проектной документации, содержание службы заказчика, тендерных торгов, затраты на содержание ГАСН и другие расходы.

РАСЧЕТ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ANDIJON SHAHRIDA JOYLASHGAN 1-TUGRUQ KOMPLEKSI BINOLARINI JORIY TAMIRLASH

Нормативная трудоемкость объекта (Т)	161,880	чел/час
Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, тыс.сум./месяц (Змс)	2231,99270	тыс.сум /месяц
Среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан (Ф)	166,25	час
Коэффициент учета размера отчислений на соцстрах (Ксс)	1,12	коэфф.
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (Сэм)	305,968	тыс.сум
Затраты на строительные материалы, изделия (См)	43225,302	тыс.сум
Конструкции	0,000	тыс.сум
Затраты на оборудование, мебель и инвентарь (Со)	0,000	тыс.сум
Транспортные затраты на материалы 5%	5	%
Транспортные затраты на конструкции 5%	5	%
Прочие затраты производственного характера:		
А. Временные здания и сооружения	0	%
Б. Занавесное оборудование	0	%
В. Затраты по данным ПОС (ШНК 4.01.16-04 п.4.16)	0	тыс.сум
Затраты на доставку оборудования 2% и отчисления в пенсионный и дорожный фонд, экологический налог (ШНК 4.01.16-04 п. 5.5.)	2	%
Кредитная линия (в соответствии с обоснованным расчетом)		тыс.сум
Коэффициент риска		%
Прочие затраты и расходы подрядчика (Пп)	18,71	%
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в денежном выражении)		тыс.сум
Прочие затраты заказчика (ШНК 4.01.6-04 п4.18) (Пз в % выражении)	0	%
Затраты на страхование строительства объектов	0	%

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

ANDIJON SHAHRIDA JOYLASHGAN 1-TUGRUQ KOMPLEKSI BINOLARINI JORIY TAMIRLASH

(Наименование объекта , стройки)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс. сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	45 386,567
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	2 434,118
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	305,968
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика	9 004,497
7	Затраты на страхование строительства объектов	0,000
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	0,00
9	И Т О Г О стоимость строительство в договорных текущих ценах	57 131,150
10	НДС - 15%	8 569,672
11	Прочие затраты заказчика	0,000
12	И Т О Г О стоимость строительства в текущих ценах с прочими затратами заказчика и НДС	65 700,822

ЗАКАЗЧИК

МП



Наименование стройки - ANDIJON SHAHRIDA JOYTLASHGAN 8-TUGRIQ KOMPLEKSI BINOLARINI JORIY TAMIRLASH

Объект номер - 514

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

« ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -

Описание -

Сметная стоимость	45704,59	ТЫС.СУМ
Нормативная трудоемкость	169	чел.
Сметная заработная плата	2173,319	ТЫС.СУМ

Составление сметы (подпись)

Код	Наименование работ	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
			на единицу измерения	по проектным данным	на ед. изм.	общая
4	5	6	7	8	9	10

РАЗДЕЛ I. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

101	РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОЧНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПРОСНОВ ДВЕРНЫХ И ПРОСНОВЫХ	100M2	0,5936		1541269,86	9148
101.01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9-1)	ЧЕЛ.-Ч	103,91	61,681	13425,52	8280
101.02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,74	4,59446	--	--
101.03	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА:				1395045,78	8280
101.04	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	7,74	4,59446	18892,00	867
101.05	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч			146224,08	867
101.06	ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ МАШИН:					
101.07	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	M2	0,5936		1535321,11	9113
101.08	ПРОТЯЖКА	T				
101.09	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
101.10	РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОЧНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПРОСНОВ ДВЕРНЫХ И ПРОСНОВЫХ	100M2	0,5936		1541269,86	9148
101.10.01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9-1)	ЧЕЛ.-Ч	89,47	53,109	13425,52	7130
101.10.02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,65	2,16664	--	--
101.10.03	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА:				1201181,27	7130
101.10.04	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	5,75198	18892,00	1088
101.10.05	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МЕНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	2,27942	851,00	19
101.10.06	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	1,18126	54548,00	644
101.10.07	ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	3,50818	1176,00	41
101.10.08	ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ МАШИН:				301832,00	1791
101.10.09	ДЕРЖАТЕЛИ СЕРВИСНЫЕ	КГ	1,92	1,13971	16827,00	191
101.10.10	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				32307,84	191
101.11	РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОЧНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПРОСНОВ ДВЕРНЫХ И ПРОСНОВЫХ	M2	59,3600		597952,00	35494
101.11.01	ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ 980x2100x20 MM, БЕЛАЯ	ПМ	300,0000		18261,00	54783
101.11.02	ОСЛАБЛЕНИЕ ВПЕЧАТЛЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШИТКА)	100M2	0,2550		3109344,38	7928
101.11.03	ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ МАШИН:					
101.11.04	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T				
101.11.05	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:					
101.12	РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОЧНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПРОСНОВ ДВЕРНЫХ И ПРОСНОВЫХ	100M2	0,2550		1087779,85	277
101.12.01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9-1)	ЧЕЛ.-Ч	99,11	25,273	13425,52	339
101.12.02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,37	0,09435	--	--
101.12.03	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА:				1330603,29	339
101.12.04	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,09	0,02295	72437,00	1
101.12.05	ДВИГАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,96	0,7548	950,00	1
101.12.06	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,28	0,0714	18892,00	1
101.12.07	ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ МАШИН:				14621,09	3
101.12.08	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	1,461	0,372555	920000,00	342
101.12.09	ПРОТЯЖКА	T	0,03	0,00765	14000000,00	107
101.12.10	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				1764120,00	449
101.13	РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРОЧНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЙ ПРОСНОВ ДВЕРНЫХ И ПРОСНОВЫХ	100M2	0,2550		1087779,85	277
101.13.01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,4-1)	ЧЕЛ.-Ч	42,9	10,9395	13425,52	146
101.13.02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,17	0,04335	--	--
101.13.03	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА:				575954,81	146
101.13.04	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,0051	18892,00	1
101.13.05	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,03825	54548,00	2
101.13.06	ИТОГО ИСПОЛНЕНИЕ МАШИН:				8560,04	2
101.13.07	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,016065	7000000,00	112
101.13.08	ШПАКЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,051	0,013005	8000000,00	10
101.13.09	ШТУКАТКА ПЕЛЛОИДОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,2142	25000,00	5
101.13.10	ВЕЛОПЬ	КГ	0,31	0,07905	1500,00	1
101.13.11	ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				563265,00	128
101.14	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ НАКЛАДНЫХ И ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ С ПЕЛЛОИДОВОЙ ДВЕРНОГО ПРОЕМА: БОЛЕЕ 2,5 M2	M2	2,6400		695199,91	1835
101.14.01	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ(3,9-1)	ЧЕЛ.-Ч	4,12	10,8768	13425,52	146
101.14.02	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	0,528	--	--
101.14.03	ИТОГО ОБЛАТА ТРУДА:				55313,14	146
101.14.04	МАШИНЫ ШТИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,13	0,3432	1327,00	1
101.14.05	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,32	0,8448	4656,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,528	54548,00	288
7.5	2509	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,29	0,7656	1176,00	5
7.6	3325	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:				12913,07	34
7.7	35312	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э46	Т	0,0012	0,003168	14900000,00	47
7.8	44109	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ	Т	0,0037	0,009768	5748000,00	56
7.9	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	0,15	0,396	52174,00	20
7.10	87882	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	1	2,64	580000,00	1531
		ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:				626973,70	1655
		ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНЫХ РАБОЧИХ		161,8797	X 13425,52	2173319,15	
		СОЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГ НА ОПЛАТУ ТРУДА		2173319,15	X 12%	260798,30	
		ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С УЧЕТОМ СОЦ. НАЛОГА				2434117,45	
		ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛ. МАШИН				305967,78	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ				43225302,40	
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЫ			X 5%	2161265,12	
		СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ТРАНСП. РАСХОДАМИ				45386567,52	
		ИТОГО		48126652,75	X 18,71 %	9004496,73	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ				57131149,48	
		ИТОГО С ПРОЧИМИ ЗАТРАТАМИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ		57131149,48	X 15 %	8569672,42	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)				65700821,90	
		ИТОГО С НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ					

Наименование стройки - ANDIJON SHAHRIDA JOYLASHGAN 1-TUGRUQ KOMPLEKSI BINOLARINI JORIY TAMIRLASH
 Объект номер - 514

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
 (локальная смета)

№


на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Наименование объекта -
 Основание

Составлен в ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СУМ

№ п/п	Шифр ресурса	Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей	Единица измерения	Количество единиц	Сметная стоимость	
					на единицу	общая
1	2	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	ABC 00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	161,879718	13425,52	2173319,3
2	ABC 00000	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	7,426804	0	0
		ИТОГО ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ	СУМ			2173319,3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
1	ABC 00000	АВТОМОБИЛЫ РУЧНЫЕ 5 Т	МАШ.-Ч	0,02295	72437	1662,4
2	ABC 00000	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7548	950	717,0
3	ABC 00000	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,3432	1327	455,4
4	ABC 00000	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	10,422948	18892	196910,3
5	ABC 00000	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,8448	4656	3933,3
6	ABC 00000	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	2,279424	851	1939,9
7	ABC 00000	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,03825	54548	2086,6
8	ABC 00000	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,709264	54548	93236,6
9	ABC 00000	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,508176	1176	4125,4
10	ABC 00000	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,7656	1176	900,0
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			3059,0
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ						
1	ABC 00000	БЕТОН	Т	0,372555	920000	34275,0
2	ABC 00000	БЕТОН	Т	0,016065	7000000	1124,0
3	ABC 00000	БЕТОН	Т	0,00765	14000000	1071,0
4	ABC 00000	БЕТОН	Т	0,013005	800000	104,0
5	ABC 00000	БЕТОН	Т	0,003168	14900000	4720,0
6	ABC 00000	БЕТОН	М2	0,2142	25000	5,0
7	ABC 00000	БЕТОН	КГ	0,07905	1500	118,0
8	ABC 00000	БЕТОН	Т	0,009768	5748000	56146,0
9	ABC 00000	БЕТОН	КГ	1,139712	16827	1917,0
10	ABC 00000	БЕТОН	ШТ	0,396	52174	2066,0
11	ABC 00000	БЕТОН	М2	2,64	580000	1531,0
12	ABC 00000	БЕТОН	ПМ	300	18261	5478,0
13	ABC 00000	БЕТОН	М2	59,36	597952	354944,0
		ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ			4322,0
		ИТОГО ОБЩИЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			4570,0



NUQSONLAR DALOLATNOMASI

Bu yerda kichik dalolatnomaga tuzib quyida kichik chekuvchilar Andijon shahrida joylashgan 1-Dogruq kompleks binalarini joriy ta'virlash ishlari bo'yicha tekshiruv o'tkazdik va quyidagi ishlarni amalga oshirish zarurligini aniqladik:

№	Nomi va mazmuni ish va xizmat	Birligi va o'lchovlari	Kolichestvo
1	2	3	4
	1. REMONTNAYA RABOTY	100M2	0,5936
2	KRYSHNAYA OTOBIRISH DALOILATNOMASI OTOBIRISH ISHLARI VA VOZDRAZHENIY	100M2	0,5936
3	KRYSHNAYA OTOBIRISH ISHLARI VA VOZDRAZHENIY OTOBIRISH ISHLARI S PLOSHADYU PROEMA DO 3 M2	M2	59,3600
4	KRYSHNAYA OTOBIRISH ISHLARI VA VOZDRAZHENIY OTOBIRISH ISHLARI S PLOSHADYU PROEMA DO 3 M2	M2	30,0000
5	KRYSHNAYA OTOBIRISH ISHLARI VA VOZDRAZHENIY OTOBIRISH ISHLARI S PLOSHADYU PROEMA DO 3 M2	100M2	0,2550
6	KRYSHNAYA OTOBIRISH ISHLARI VA VOZDRAZHENIY OTOBIRISH ISHLARI S PLOSHADYU PROEMA DO 3 M2	100M2	0,2550
7	KRYSHNAYA OTOBIRISH ISHLARI VA VOZDRAZHENIY OTOBIRISH ISHLARI S PLOSHADYU PROEMA DO 3 M2	M2	2,6400

(Handwritten signatures and initials)