

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 26.10.2022 г. № 22

между ООО "ADILBEK TEXNO STROY" и Бердак номидаги Қорақалпоқ давлат университети на общую сумму 705 000 000,00

Глава \_\_\_\_\_ 079  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 400910860354017094100079002 (в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4232100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				705 000 000,00
Ноябрь	705 000 000,00			705 000 000,00
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>705 000 000,00</b>			<b>705 000 000,00</b>

Всего 705 000 000,00 сум Семьсот пять миллионов сум. 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 211 500 000 сум или 30.00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в Октябрь мес. 2022 г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

А.М.Реймов  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика \_\_\_\_\_

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.А.Палуанов  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

(подпись)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

КГУ имени Бердаха в лице ректор А.Реймов действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и ООО "ADILBEK TEXNO STROY" в лице директора М.Ибраймов действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту «Текущий ремонт места проживания студентов №1, 2, 3 здания КГУ имени Бердаха по ул. Ч.Абировова в г.Нукус».

## ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

## II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет **705 000 000,00 (семьсот пять миллионов)** сум с учетом НДС в том числе сумма НДС 91 956 521,74 сум.

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

## III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

## IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактически выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным утверждение

ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию. В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

## V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Дата вступления договора в силу: начало «26» октября 2022 года  
окончание «\_\_» \_\_\_\_ 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении \_\_ дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистраций договор в Казначейских подразделениях.

## VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

## VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки передает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации.

Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительство обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их

надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

## **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком законченного строительством объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

## **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Приемки объектов производится в течение 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях; Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает

Подрядчику стоимость выполненных работ

### ХIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

### ХIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

### ХV. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.



Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.


Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и действует до 31.12.2022 года.

### ХVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

<u>Подрядчик</u>	<u>Заказчик</u>
<b>ООО "ADILBEK TEXNO STROY"</b>	<b>КГУ имени Бердаха</b>
Адрес:	Адрес: РК г Нукус ул Ч.Абдирова 1
Телефон:	Телефон: 612235928
СТИР: 308371174	СТИР: 202609182
ОКЭД:41202	ОКЭД:92110
Банк МФО: 00401	Банк МФО: 00014
Х/Р: 20208000405374257001	Х/Р: 23402000300100001010
Наименование банка: Алока банк гл офис	Наименование банка: Марказий банк Тошкент шаҳар хисоб-китоб касса маркази
Руководитель:  М.Ибраймов (подпись)	Руководитель:  А.Реймов (подпись)
М.Ў	М.У

Юрист: \_\_\_\_\_



Бердак атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети «Товар-материаллық запаслар хәм ислерди хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы» нын ең жақсы усынысларды таңлап алыу бойынша өткерилген

20 -санлы мажлис баяннамасы

2022-жыл «26» 10

Нөкис қаласы

Қатнасушылар	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы:</u>	А.Кудайбергенов	Қаржы хәм экономика ислери бойынша проректор
<u>Комиссия ағзалары:</u>	Е.Палұанов	Бас есапшы
	А.Баймуратов	Юрист
	Е.Исаев	Аудитор
	С. Утеулиева	Қаржы хәм жобаластырыу бөлим баслығы
<u>Комиссия хаткери</u>	Т. Дошимов	Инженер

Бердак атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети - Таңлап алыу комиссиясы баслығы А.Кудайбергенов мәжлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мәжлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мәмлекет сатып алыулар хаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына муўапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилуи хаққында арнаўлы информатион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыу қатнасушыларының кабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрәпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022-жыл 13-октябрь күнги 22110012163305-санлы лот бойынша 2022-жыл 21-октябрь күнги 163305-санлы баяннамасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыулар хаққында»ғы Нызамы талапларына хәмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

#### ҚАРАР ЕТЕДИ:







1. Бердак атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети 1-2-3-санлы студентлер турар жайы сыртқы фасадына киши онлау жұмысларын алып баруы бойынша өткерилген таңлап алыуда таңлап алыу хужжетлеринде хәм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хәм таңлап алыу жеңимпазы деп табылған «ADILBEL TECHNO STROY» ЖШЖ 705 000 000,00 сум (ҚҚС менен бирге) менен шәртнама дүзилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийқарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиу хуқы кейинги қатнасушы (резерв) етип, «АЙДОС КУРЫЛЫС МОНТАЖ» ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлау қатнасушыларының усынысларын көрип шығу хәм бахалау мүддети усыныслар бериу тамам болуынан 10 (он) жұмыс күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын кабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Е.Палұанов таңлап алыу жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шәртнама хужжетлерин таярлау хәмде шәртнама дүзилген соң 3 (үш) жұмыс күн ишинде арнаўлы информатион порталына ([www.etender.uzex.uz/](http://www.etender.uzex.uz/)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Т.Дошимов), усы таңлап алыу бойынша тийисли барлық хужжетлерди белгиленген тәртіпте сақланыуын тәмийинлесин.

Қатнасушылар	(Ф.И.Ш)	Имзасы	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы:</u>	А.Кудайбергенов		Қаржы хәм экономика ислери бойынша проректор
<u>Комиссия ағзалары:</u>	Е.Палұанов		Бас есапшы
	А.Баймуратов		Юрист
	Е.Исаев		Аудитор
	С. Утеулиева		Қаржы хәм жобаластырыу бөлим баслығы
<u>Комиссия хаткери</u>	Т. Дошимов		Инженер

Бердак атындагы Каракалпак мамлекетлик университети «Товар-материаллык запаслар хэм ислерди хызметлерди) сатып алыу бойынша таңлау комиссиясы» нын ең жақсы уынысларды таңлап алыу бойынша өткерилген

10 -санлы мажлис баянамасы

2022-жыл «26» 10

Нөкис қаласы

Қатнасушылар	(Ф.И.Ш)	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы:</u>	А.Кудайбергенов	Қаржы хэм экономика ислери бойынша проректор
<u>Комиссия ағзалары:</u>	Е.Палұанов	Бас есапшы
	А.Баймуратов	Юрист
	Е.Исаев	Аудитор
<u>Комиссия хаткери</u>	С. Утеулиева	Қаржы хэм жобаластырыу бөлим баслығы
	Т. Дошимов	Инженер

Бердак атындагы Каракалпак мамлекетлик университети - Таңлап алыу комиссиясы баслығы А.Кудайбергенов мажлисте таңлау комиссиясының 5 ағзасынан 5 адам қатнасып атырғанлығын айтып өтип, таңлау комиссиясы мажлисин ашық деп жариялады.

Таңлау комиссиясы хаткери таңлау комиссиясына төмендеги мағлыұматларды усынды:

Өзбекстан Республикасының 2021-жылдың 22-апрелдеги 684-санлы «Мәмлекет сатып алыулар хаққында»ғы Нызамының (текстте кейинги орынларда-Нызам) 58-статьясына муўапық ең жақсы усынысларды таңлап алыу өткерилиуи хаққында арнаулы информатсион порталында (<http://etender.uzex.uz/>) дағаза таңлап алыу қатнасушыларының қабыл етиу мүддети тамамланыуынан 5 (бес) жұмыс күн алдын мәмлекетлик буйыртпашы тәрөпинен жеке кабинети арқалы жайластырылған 2022-жыл 13-октябрь күнги 22110012163305-санлы лот бойынша 2022-жыл 21-октябрь күнги 163305-санлы баянламасы бойынша хеш қандай шағым келип түспеди.

Өзбекстан Республикасы «Мәмлекетлик сатып алыулар хаққында»ғы Нызамы талапларына хэмде жоқары көрсетилген мағлыұматларды есапка алып Таңлау комиссиясы

#### Қ А Р А Р Е Т Е Д И :







1. Бердак атындагы Каракалпак мамлекетлик университети 1-2-3-санлы студентлер турар жайы сырткы фасадына киши оңлау жұмысларын алып барыу бойынша өткерилген таңлап алыуда таңлап алыу хужжетлеринде хэм таңлау шәртлери бойынша ең жақсы шәртлерди усынған хэм таңлап алыу жеңимпазы деп табылған «ADILBEL TEXNO STROY» ЖШЖ 705 000 000,00 сүм (ҚҚС менен бирге) менен шәртнама дүзилсин.

2. Жеңимпаз мекеме таңлап алыу шәртлери тийкарында шәртнама дүзиуден бас тартқан жағдайда шәртнама дүзиу хукукы кейинги қатнасушы (резерв) етип, «АЙДОС КУРЫЛЫС МОНТАЖ» ЖШЖ белгиленсин. Бунда жеңимпаз қатнасушы усыныс еткен суммасынан аспаған муғдарда шәртнама дүзиу мүмкинлиги белгилеп қойылсын.

3. Нызам талапларына муўапық таңлау қатнасушыларының усынысларын көрип шығу хэм бахалау мүддети усыныслар берю тамам болыуынан 10 (он) жұмыс күнинен асып кетиуи мүмкин емеслиги мағлыұмат ушын қабыл етилсин.

4. Мекемениң бас есапшысы - Е.Палұанов таңлап алыу жуўмағы бойынша жеңимпазы менен шәртнама хужжетлерин таярлау хэмде шәртнама дүзилген соң 3 (үш) жұмыс күн ишинде арнаулы информатсион порталына ([www.etender.uzex.uz](http://www.etender.uzex.uz)) жайластырыу тапсырылсын.

5. Таңлау комиссиясы хаткери (Т.Дошимов), усы таңлап алыу бойынша тийисли барлык хужжетлерди белгиленген тәртіпте сақланыуын тәмийинлесин.

Қатнасушылар	(Ф.И.Ш)	Имзасы	(Лаўазымы)
<u>Комиссия баслығы:</u>	А.Кудайбергенов		Қаржы хэм экономика ислери бойынша проректор
<u>Комиссия ағзалары:</u>	Е.Палұанов		Бас есапшы
	А.Баймуратов		Юрист
	Е.Исаев		Аудитор
	С. Утеулиева		Қаржы хэм жобаластырыу бөлим баслығы
<u>Комиссия хаткери</u>	Т. Дошимов		Инженер