

«ТАСДИКЛАЙМАН»  
ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва  
энергетика бошкармаси бошлиғи

  
И.Исmoil.лов  
«31» 10 2022 йил

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли  
электродвигател тулик таъмири учун хизматларини курсатувчи ташкилотни аниқлаш  
буйича

## ТЕХНИК ТОПШИРИК

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармаси
2	Лойихани ташкил этиш	ЗИТХБ хузуридаги ИС ва Ўзбекистон ИТЦ бўлими
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилояти
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ноябр
5	Молиялаштириш манбаи	Маҳаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик мақомга эгалиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги насос агрегатларини боғжонадан олиб келганлиги туғрисида декларацияси талаб этилади
8	Танлов шarti	1.Шартнома тузуш учун юридик мақомга эгалиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги асбоб ускуналар сурати. 5.Маҳсулотни 10 кун ичида таъмирлаш ва урнатиш 6.Таъмир талаб маҳсулотни олиб кетини ва таъмирлаб бўлинганда олиб келиш учун техника мавжудлиги 7.Лот суммасига нисбатан банк ҳисоб рақамида 50% мабал мавжудлиги 8.Катнашчиларни камида 5 дона ҳолатлари электродвигател таъмирлаш билан боғлиқ давримда булиши керак
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 30% туланади қолган 70% ишлар бажарилгандан кийин электрон счсет фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги даволатномаси асосида қучириб берилади

Самарканд 2022-йил