

# ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

2022/393 - сонли

Тошкент вилояти.

" 28 " 10 2022 йил

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК (кейинги ўринда “буюртмачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Нурматов Бахтиёр Бахромжонович** бир томондан ва **Тошкент ТЙФУК** (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор **Саипов Нодир Гафуржанович** иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти **Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш** (кейинчалик-объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан [xatid.uzex.uz](http://xatid.uzex.uz) махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 165445) эълон қилинган ва “Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 25 октябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

## I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

**ижро ҳужжатлари** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

**қурилиш майдони** - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**беркитиладиган ишлар** - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

## II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Буюртмачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурда ажратилган маблағ бўйича аниқланади.

## III. ШАРТНОМА БҲЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати **ҚҚС билан 424 091 932 (Тўрт юз йигирма тўрт миллион тўқсон бир минг тўққиз юз ўттиз икки) сўм**, шундан **ҚҚС 55 316 339 (Эллик беш миллион уч юз ўн олти минг уч юз ўттиз тўққиз) сўм**ни ташкил этиб, мазкур маблағ молия бошқармаси томонидан ажратилгач 3 кун муддатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси хулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета хужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари *Пудратчи* томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета хужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари бўйича қурилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи хужжатлар асосида *бююртмачининг* рухсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро хужжатларини расмийлаштириш ва *бююртмачига* топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

-шартнома шартларига асосан объектни *бююртмачига* тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

-*пудратчи* қурилиш давомида смета хужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрида *бююртмачига* хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, ўзининг кучлари билан қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни *Бююртмачига* мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

-мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшатади;

-қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. *Пудратчи* мазкур шартнома бўйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун *бююртмачи* олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача *пудратчи* жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтари юритади. Агар *бююртмачи* ишларнинг бориши ва сифатидан ёки *пудратчининг* қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

4.4. *Пудратчи* дафтарда *бююртмачи* томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БЮЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун *бююртмачи*:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган *пудратчи* томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, *пудратчидан* тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик хужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-*пудратчининг* барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

-молиялаштириш жадвалига биноан *пудратчига* молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан белгиланган ишлар қийматининг **30 фоизи миқдорида бўнак (аванс) бериш** ва ҳар ойда ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида *пудратчи* томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган хужжатларда камчиликлар аниқланса уларни кўрсатган ҳолда *пудратчига* қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. *Пудратчи* мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. *Бююртмачи пудратчига* шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўнак(аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган “Маълумотнома-ҳисоб-фактура”га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фоиз ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. *Бююртмачи* объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у *бююртмачининг* номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек *Пудратчи* томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш хужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. *Пудратчи* таъмирлаш даврида *буюртмачининг* вакилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмига бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. *Пудратчи* объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харажатларни *буюртмачи* томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни *буюртмачига* топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. *Пудратчи* ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. *Пудратчи* ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. *Пудратчи буюртмачининг* қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича *Пудратчи* Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар *буюртмачи пудратчи* ва (ёки) унинг ёрдамчи *Пудратчилари* томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда *Пудратчи* ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. *Пудратчи* таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект *буюртмачи* томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудига материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавкулотда вазиятлар, фавкулотда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

*Пудратчининг* мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, *Пудратчида* зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда *Пудратчи* ва *Буюртмачи* ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни

фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:

1). Маҳаллий ички хўжалик йўлларини қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказилади;

*Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меъёрий хужжатлар, қурилиш нормалари ва қоидалари бўйича фаолият юритадиган. Маҳаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўказишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибага эга корхона (ташкilot, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича хулосаларини олиш талаб қилинади.*

2). Пудратчи ташкилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегишли хужжатларни расмийлаштиради ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). **Ички йўллари жойларда фойдаланишга қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ** томонидан фойдаланишга қабул қилинганидан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. *Пудратчи* ташкилот ишчи гуруҳига қуйидаги хужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупрок жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш “Йўл қурилиш сифат назорат қилиш” давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.4. *Пудратчи* жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ *буюртмачига буюртмачи* томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро хужжатларини беради. *Пудратчи буюртмачига* ушбу хужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## ХII. КАФОЛАТЛАР

12.1. *Пудратчи*:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

смета хужжатларига, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа хужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар *пудратчи* томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари *пудратчи* ва *буюртмачининг* икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар *пудратчи* бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий хужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

### ХIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

#### 13.1. Буюртмачи:

-шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши *буюртмачига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *пудратчи* томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;  
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати *Пудратчининг* айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;  
-*Пудратчи* томонидан шартнома шартлари шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;  
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

#### 13.2. Пудратчи:

-ишларнинг бажарилиши *пудратчига* боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра *Буюртмачи* томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;  
-*буюртмачи* томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;  
-қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган *пудратчи* ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ *буюртмачи* олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

-сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;  
-объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;  
-*буюртмачи* билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;  
- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда *Пудратчи*, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун *буюртмачи пудратчига* кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши *Буюртмачини* шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. *Пудратчи* томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, *пудратчи буюртмачига* муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдоридан пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш *Пудратчини* ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда *буюртмачи* ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек *Пудратчидан* сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдоридан жарима ундириш ҳуқуқига эга. *Буюртмачи* томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун *пудратчи* Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонунининг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдоридан жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### XV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Музокара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олгандан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### XVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ахдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### XVII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

17.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

17.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали,

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### БУЮРТМАЧИ

##### ПУДРАТЧИ

“Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК  
Тошкент вилояти Нурафшон шаҳри Бобур кўчаси 119 уй  
Ш/х: 3045 2186 0274 0170 4512 9118 525  
ИНН: 304 943 564 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор \_\_\_\_\_ Б.Б.Нурматов

Юрист: С.Урунбаев

Тошкент ТЙФУК  
Тошкент вилояти Тошкент тумани  
Бинокорлар кўчаси 10-уй,  
х/р: 470010860272657045193118001  
ИНН 305 261 978 ОКЭД 42110  
Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигининг Амалиёт Бошқармаси  
х/р 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014 ИНН: 201 122 919

Директор \_\_\_\_\_ Н.Г.Саипов

Тошкент вилояти Тошкент тумани Куш қўнди  
 МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш  
 2022 йил "28" 10 даги 01/2022 сонли  
 шартномасига

2-илова

Тошкент вилояти Тошкент тумани Куш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

Молиялаштириш жадвали	Йил-лар	2022 йил												Жами
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр	
Ажратилган аванс маблағи	2022										127 227 580			127 227 580
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратиладиган маблағ	2022											296 864 352		296 864 352
Жами:	2022										127 227 580	296 864 352		424 091 932
Жами молиялаштириладиган маблағ	424 091 932 (Тўрт юз йигирма тўрт миллион тўксон бир минг тўқсиз юз ўттиз икки)													



*[Handwritten signature in blue ink]*



*[Handwritten signature in blue ink]*

Тошкент вилояти Тошкент тумани Куш қўнди МФЙ Бирлашув  
кўчасини жорий таъмирлаш  
2022 йил "28" 10 даги 100/392 сонли шартномасига

1-илова

Тошкент вилояти Тошкент тумани Куш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш  
БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сўм

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I чорак			II чорак			III чорак			IV чорак				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022												424 091 932		424 091 932
<b>ҲАММАСИ:</b>		2022												424 091 932		424 091 932

БУЮРТМАЧИ:



ПУДРАТЧИ:



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 165445 на приобретение Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 25.10.2022

Время рассмотрения 25.10.2022 10:17

Закупочная комиссия Тошкент вилояти Минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Член комиссии</b>	ZAKIROV AZIZJON BAXADIROVICH	Bosh mutaxassis	"O'ZYO'LINSPEKSIYA"
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	директор	Тошкент вилояти МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	URUNOV JONIBEK QOBILOVICH	Бўлим бошлиғи	Toshkent viloyati MYBX DUK
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O'KTAM AXTAM O'G'LI	Sektor mudiri	Toshkent viloyati moliya bosh boshqarmasi
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O'G'LI	Yetakchi mutaxassis	Toshkent viloyati hokimligi
<b>Член комиссии</b>	SHAKIROV ABDUMANON XALILOVICH	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi inspektori	Toshkent viloyati soliq boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.10.2022 года № лота 165445.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	462 798 356.00
Стартовая сумма	462 798 356.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 III. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси 4-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш) ўз кучи билан бажариш: йилига N (N-Буюртмачи бошланғич нархининг 50% ) сўм ва ундан кўп. (ҳар бир йил 5 балл билан баҳоланади). 2. Энг яхши таклифларни танлаш савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b>	25	447189718	25	Экспертная		
<b>УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN</b>	25	425852858	25	Экспертная		
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	25	Бажарилган иш хажмлари	25	Экспертная		
<b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>	25	424091932	25	Экспертная		

Критерий №2 IV. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг Машина ва механизмлар руйхати, 5-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги, жумладан: 1. Юк кўтариш қуввати 10 тоннадан кам бўлмаган бортли ўзьяғдарувчилар - 2 дона; 2. Асфальтётқизгич кенглиги 6,5 метргача - 1 дона; 3. Ҳар хил йўл зичлагичлар - 2 дона (бир хил зичлагичлар 1 та ҳисобига саналади); 4. Автогрейдер -1 дона; 5. Ювиш машинаси- 1 дона (ижара асосидаги қурилиш техникалари баллари 30% камайтирилади). 6. Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларининг мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b>	20	447189718	20	Экспертная		
<b>УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN</b>	20	425852858	14.15	Экспертная		
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	20	Машина механизмлар	18	Экспертная		
<b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>	20	424091932	18.8	Экспертная		

Критерий №3 II. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи. 2 ва 3-шакллар

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп.. 2. Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги. 3. Ўтган йилда 100 млн. сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. 4. Иш ҳақи фонди 100 млн. сўм. 5. Тўловга қодирлилик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп. 6. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффиценти 0,2 ва ундан кўп.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b>	34	447189718	34	Экспертная		
<b>УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN</b>	34	425852858	28	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	34	Молиявий холати	34	Экспертная		
<b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>	34	424091932	34	Экспертная		

Критерий №4 V. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома, 6-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b>	2	447189718	2	Экспертная		
<b>УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN</b>	2	425852858	0	Экспертная		
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	2	Курилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги.	2	Экспертная		
<b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>	2	424091932	2	Экспертная		

Критерий №5 I. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар 1- шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: 1. Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилишда иш тажрибасига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 2. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар). 3. Ишлаб чикариш техника бўлимида 3 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги. 4. Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги. 5. Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>УП CHINOZ TUMAN YO'LDAN FOYDA</b>	19	447189718	19	Экспертная		
<b>УП OQQO'RG'ON TUMAN YOLLARDAN</b>	19	425852858	16	Экспертная		
<b>ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ</b>	19	Умумий маълумотлар	19	Экспертная		
<b>УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN</b>	19	424091932	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN</b>	462 798 356.00	424 091 932.00 UZS	424 091 932.00	00.00	424 091 932.00	24.10.2022 22:20:13	30
<b>УП OQQO`RG`ON TUMAN YOLLARDAN</b>	462 798 356.00	425 852 858.00 UZS	425 852 858.00	00.00	425 852 858.00	24.10.2022 16:09:29	29.87595
<b>ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ</b>	462 798 356.00	425 937 820.00 UZS	425 937 820.00	00.00	425 937 820.00	24.10.2022 18:37:00	29.86999
<b>УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA</b>	462 798 356.00	447 189 718.00 UZS	447 189 718.00	00.00	447 189 718.00	22.10.2022 11:57:30	28.45047

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN</b>	69.16	30	99.16
<b>УП OQQO`RG`ON TUMAN YOLLARDAN</b>	58.205	29.87595	88.08095
<b>ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ</b>	68.6	29.86999	98.46999
<b>УП CHINOZ TUMAN YO`LDAN FOYDA</b>	70	28.45047	98.45047

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 165445 от 25.10.2022 года на приобретение Ташкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

УП TOSHKENT TUMAN YO`LLARDAN  
305261978

и резервный исполнитель: ROMITAN TRANS YO`L QURILISH MCHJ (303075119)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	NURMATOV BAHTIYOR BAXROMJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORIMOV O`KTAM AXTAM O`G`LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABRALOV BEXRUZXON ISKANDAR O`G`LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUIJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana:14-10-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 65240**

**Obyekt nomi** ««Тошкент вилояти Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш» (корректировка)»

**Buyurtmachi** - ДУК «Тошкент вилояти Минтакавий йўллариға буюртмачи хизмати»

**Bosh loyihachi** - МЧЖ «ROAD AND CIVIL ENGINEERING»

**Litsenziya** Ўзбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-000391  
09-12-2019й.

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 62674

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54 баёнига ҳамда Вазирлар Маҳкамаси Раёсати мажлисининг 2022 йил 31 августдаги 138 баёнига асосан тасдиқланган дастлабки манзилий рўйхати.
- 1.2. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи «Тошкент вилояти Минтакавий йўллариға буюртмачи хизмати» томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти МЧЖ «ROAD AND CIVIL ENGINEERING» томонидан 2022 йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Тошкент вилояти Минтакавий йўллариға буюртмачи хизмати томонидан тасдиқланган Тошкент тумани Ободонлаштириш бошқармаси, Қуш қўнди МФЙ вакиллари ва лойиха ташкилоти МЧЖ «ROAD AND CIVIL ENGINEERING» томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 462 798,356 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчаси қуйидаги параметрларга эга:

- - таъмирланаётган йўл бўлагининг узунлиги -909,0 п.м.
- - қатнов кисмининг ўртача эни – 4,0м.
- 3.2.Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - -ҚША дан текисловчи қатлам ётқизиш;
  - - қоплама асосини ўртача 3 см қалинликда чақиқ тош билан текислаш;
  - -асос юзасини битум эмулсияси билан ишлов бериш;
  - -майда заррали асфальтобетондан 5 см қалинликда қоплама ётқизиш ва бошқалар.
- 3.3. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли "Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".
- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиҳа учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома ва ижро этувчи схема буюртмачи Тошкент вилояти Минтакавий йулларига буюртмачи хизмати томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, қўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 462 798,356 минг сўмни ташкил этди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19,0% миқдорида қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра **«Тошкент вилояти Тошкент тумани Қуш қўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш» (корректировка)**, экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 462 798,356 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан

тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг 31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis:** ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA

«TASDIQLAYMAN»



O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash ishlarini bajaruvchi Pudrat tashkilotini aniqlash bo‘yicha tanlov komissiyasining

54 -sonli  
YIG‘ILISH BAYONNOMASI

«28» 10 2022 yil

Toshkent shahri

“Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” DUKning 2022 yil 27 yanvardagi 06/6-sonli buyrug‘iga asosan tasdiqlangan eng yaxshi takliflarni tanlash komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	Nurmatov.B.B	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi direktori
Komissiya a‘zolari:	A.X.Shokirov.	- Toshkent viloyati Davlat soliq boshqarmasi vakili
	A.B.Zakirov.	- O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi yo‘l-qurilish ishlari sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi vakili
	O‘.A.Norimov.	- Toshkent viloyati Moliya Bosh boshqarmasi vakili
	B.I.Abralov.	- Toshkent viloyati hokimiyati kapital qurilish va kommunikatsiya masalalari bo'yicha kotibiyati yetakchi mutaxassisi
Komissiya kotibi:	S.Jumayev	- “Toshkent viloyati mintaqaviy yo‘llarga buyurtmachi xizmati” davlat unitar korxonasi Tenderlarni tashkil etish va shartnomalar bo‘limi bosh mutaxassisi ( <i>ovoz berish huquqisiz</i> )

Yig‘ilishni tanlov komissiyasi raisi B.Nurmatov olib bordi.

**KUN TARTIBI:**

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18 martdagi PQ-172 sonli qarori asosida Toshkent viloyati ichki xo‘jalik yo‘llarini joriy ta‘mirlash bo‘yicha kelib tushgan e‘tirozlarni ko‘rib chiqish.



№	Объект номи	Буюртмачи бошлангич сўммаси	Лот ва Баённома рақами	Ютган суммаси	Ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			Баённома санаси	Захирадаги ғолиб бўлган тадбиркорлик субъекти			
					Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН		Номи	Директор (Ф.И.О)	ИНН	Таклиф суммаси
1	Окҳўрғон тумани Жағолбойли МФЙ Софдиллик кўчасини жорий таъмирлаш лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	10 420 000	164214	4 400 000	ООО RAVON LOYIHA LUX	ABDULLAYEV XUSAN KOMILJONOVICH	306997298	25.10.2022	"MODERN ROAD PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiyati	MAXMUD ERGASHEV ABDULLAYEVICH	302525436	5 000 000
2	Тошкент тумани Куш кўнди МФЙ Бирлашув кўчасини жорий таъмирлаш	462 798 356	165445	424 091 932	УП TOSHKENT TUMAN YO'LLARDAN	SAIPOV NODIR GAFURJANOVICH	305261978	25.10.2022	ROMITAN TRANS YO'L QURILISH MCHJ	TOIROV JUMABOY JO'RAQULOVICH	303075119	425 937 820



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-99-сон қарори, Вазирлар Маҳкамаси Рийсати мажлисининг 2022 йил 15 апрелдаги 54 бағина ҳамда 2022 йил 31 августдаги 138 бағина асосан "Тошкент вилояти минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК буюртмачилигида Республика бюджети маблағлари ҳисобидан Тошкент вилояти ҳудуддаги шаҳарлар ва бошқа аҳоли пунктлари кўчалари автомобиль йўллариини тўла ва жорий таъмирлаш ишларининг 2022 йил учун

МАНЗИЛИ РЎЎХАТИ

(20.10.2022 йилда тасдиқланган маълумот рўқима қўйилган)

Т/Р	Объектлар номи ва манзили	Кўришни ва сўрашнинг йили	Лойиҳавий ҳужжат, тегишли Ушбу барқарорлик (қарор)	Таъмирлаш ишларининг пилотаж тарғибот сўли ва пилотаж учумий қойилати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолига ҳолига ҳолига ҳолига ишларининг қолдиқ қойилати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолига ҳолига ҳолига ҳолига объект таъмирлаш ишларининг қолдиқ қойилати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолига ҳолига ҳолига ҳолига объект таъмирлаш ишларининг қолдиқ қойилати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга гунаҳиллиши		Объектнинг ҳолига ҳолига ўзгаришларининг 01.01.2023 йилга қолдиқ қойилати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг ҳолига ҳолига ўзгаришларининг 01.01.2023 йилга қолдиқ қойилати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойиҳа асосидаги қилиш ва рақами	Тегишли савдолари бейномаси (қарорнинг сани ва рақами)	Пулат қўриқининг танималари	2021 йил инвестиция асгури доғрасида 01.01.2022 й. ҳолига қолдиқ сўма
								Жами ҳаёбатлар лимити		Шу ҳудудда		Қуввати ва маудати	Асосий фондлар						
								Жами	ҚМЙ	Жами	Жами								
	<b>Тошкент вилояти бўйича жами:</b>		17,655	26 148,898 909,178	19 441,647 450,178	19 441,647 450,178	18 805,934 450,178	11 321,100	10 330,343	491,437	366,125	26 148,898	8 260,789	8 882,862				1 089,426	
	<b>ТАКСИМЛАНМАГАН ЛИМИТ</b>																		
	<b>ТўЛА ТАЪМИРЛАШ</b>																		
1	Янгиёул шаҳардаги (Бахт МФЙ) Самарқанд кўчасини тўла таъмирлаш	2019-2023 й	2,800	12 514,803 445,000	9 867,301 120,000	9 867,301 120,000	9 969,817 120,000	3 000,000	2 880,000	120,000	120,000	2,800 IV-чорак	12 514,803	6 661,526	6 931,940	46/II-2020-Т 27.11.2020 й	14.02.2017 й ПҚ-2776	Янгиёул ТИФУК	37,877
2	Янги қурилган автомобил кўриқининг М-34 автомобиль йўли ва 5 та ташаббусчи "Низобчи" ва "Н.Анақов" кўчалари боғловчи пўлига тўла таъмирлаш	2020-2021 й	0,454	2 420,670 100,000	1 351,139	1 351,139	994,274	781,700	781,700			0,454 IV-чорак	2 420,670	5,254	121,025	43/II-2020-Т 20.11.2020 й	№ 3 27.04.2021	Янгиёул ТИФУК	91,549
3	Қибрай тумани Янги Артин МФЙ Янги Ҳаёт ва Темириўчилик кўчаларининг қабристонга олиб борувчи автомобиль йўлига тўла таъмирлаш	2021-2022 й	2,160	4 754,013 34,000	1 763,796	1 763,796	1 382,431	184,300	184,300			2,160 IV-чорак	4 754,013	2,243	228,131	65/II-2021-Т 26.07.2020 й	№ 6 09.07.2021	Янгиёулжумиш УК	960
	<b>Жами тўла таъмирлаш:</b>		5,414	19 689,486 579,000	12 982,236 120,000	12 982,236 120,000	12 346,523 120,000	3 966,000	3 846,000	120,000	120,000	19 689,486	6 669,023	7 291,097				1 089,426	
	<b>ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ</b>																		
	<b>Олинган тумани</b>																		
1	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022 й	3,450	4 535,850 225,850	4 535,850 225,850	4 535,850 225,850	4 535,850 225,850	5 000,000	4 310,000	246,737	167,095	3,450 IV-чорак	4 535,850						
	<i>ИВ ЖУМЛАВИ:</i>																		
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №1 жорий таъмирлаш	2022 й	0,615	804,600 44,600	804,600 44,600	804,600 44,600	804,600 44,600	804,600	760,000	44,600	26,600	0,615 IV-чорак	804,600			№ 44708 31.05.2022 й	№ 103990 17.05.2022	Юкюрчилик ТИФУК	
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №2 жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,750	1 656,300 76,300	1 656,300 76,300	1 656,300 76,300	1 656,300 76,300	1 656,300	1 580,000	76,300	55,300	0,750 IV-чорак	1 656,300			№ 45926 07.06.2022 й	№ 103558 22.08.2021	Юкюрчилик ТИФУК	
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №3 жорий таъмирлаш	2022 й	0,876	587,250 37,250	587,250 37,250	587,250 37,250	587,250 37,250	587,250	550,000	37,250	19,250	0,876 IV-чорак	587,250			№ 44712 31.05.2022 й	№ 103993 17.06.2022	Юкюрчилик ТИФУК	
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №4 жорий таъмирлаш	2022 й	1,209	1 487,700 67,700	1 487,700 67,700	1 487,700 67,700	1 487,700 67,700	1 487,700	1 420,000	67,700	49,700	1,209 IV-чорак	1 487,700			№ 44714 31.05.2022 й	№ 103994 17.06.2022	Юкюрчилик ТИФУК	
	"Нуробод" шаҳарчаси ички йўлларини №5 жорий таъмирлаш	2022 й						464,150		20,887	16,245							Танлов (тендер) асосида	
	<b>Тошкент тумани</b>																		
2	"Қўшқўл" МФЙ ҳудуддаги ички йўлларини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	8,191	1 923,562 104,328	1 923,562 104,328	1 923,562 104,328	1 923,562 104,328	2 000,000	1 819,243	124,700	79,030		1 923,562	1 591,766	1 591,766				
	<i>ИВ ЖУМЛАВИ:</i>																		
	Қўшқўл МФЙ Барлашув кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,909	447,894 23,802	447,894 23,802	447,894 23,802	447,894 23,802	447,894	424,092	23,802	18,512	0,909 IV-чорак	447,894			№ 665240 14.10.2022 й	№ 165445 25.10.2022	Тошкент ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Барлашув 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,074	36,243 2,844	36,243 2,844	36,243 2,844	36,243 2,844	36,243	33,399	2,844	1,454	0,074 IV-чорак	36,243			№ 663232 29.09.2022 й	№ 160338 13.10.2022	Чиноз ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Барлашув 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,176	79,051 4,716	79,051 4,716	79,051 4,716	79,051 4,716	79,051	74,335	4,716	3,226	0,176 IV-чорак	79,051			№ 663257 29.09.2022 й	№ 160341 13.10.2022	Чиноз ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Барлашув 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,104	45,423 3,341	45,423 3,341	45,423 3,341	45,423 3,341	45,423	42,082	3,341	1,851	0,104 IV-чорак	45,423			№ 663256 29.09.2022 й	№ 160342 13.10.2022	Чиноз ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Барлашув 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,202	76,829 4,698	76,829 4,698	76,829 4,698	76,829 4,698	76,829	72,131	4,698	3,208	0,202 IV-чорак	76,829			№ 663255 29.09.2022 й	№ 165957 26.10.2022	Тошкент ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Хуррит кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,080	514,863 26,693	514,863 26,693	514,863 26,693	514,863 26,693	514,863	488,170	26,693	21,503	1,080 IV-чорак	514,863			№ 663253 29.09.2022 й	№ 160349 13.10.2022	Чиноз ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Жамоат кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,120	51,510 3,757	51,510 3,757	51,510 3,757	51,510 3,757	51,510	47,753	3,757	2,047	0,120 IV-чорак	51,510			№ 663251 05.10.2022 й	№ 168051 28.10.2022	Тошкент ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Жамоат 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,446	191,166 9,521	191,166 9,521	191,166 9,521	191,166 9,521	191,175	181,654	9,521	7,606		191,166			№ 663252 29.09.2022 й	№ 160353 13.10.2022	Чиноз ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Жамоат 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,459					58,247		2,190				192,043	192,043			Танлов (тендер) асосида	
	Қўшқўл МФЙ Жамоат 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,802	370,631 18,795	370,631 18,795	370,631 18,795	370,631 18,795	370,631	351,836	18,795	15,415	0,802 IV-чорак	370,631			№ 663251 05.10.2022 й	№ 168157 28.10.2022	Тошкент ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Жамоат 4-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	1,090					4,824		4,824				426,515	426,515			Танлов (тендер) асосида	
	Қўшқўл МФЙ Шабнам 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,757					2,855		2,855				293,658	293,658			Танлов (тендер) асосида	
	Қўшқўл МФЙ Шабнам 2-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,499					2,015		2,015				209,123	209,123			Танлов (тендер) асосида	
	Қўшқўл МФЙ Шабнам 3-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,215					1,564		1,564				85,209	85,209			Танлов (тендер) асосида	
	Қўшқўл МФЙ Увайеий кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,438	109,951 6,161	109,951 6,161	109,951 6,161	109,951 6,161	109,951	103,790	6,161	4,208	0,438 IV-чорак	109,951			№ 663245 29.09.2022 й	№ 160359 13.10.2022	Чиноз ТИФУК	
	Қўшқўл МФЙ Қўшқўл кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,438					2,148		2,148				184,159	184,159			Танлов (тендер) асосида	
	Қўшқўл МФЙ Қўшқўл 1-тор кўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 й	0,150					1,868		1,868				64,455	64,455			Танлов (тендер) асосида	

Т/Р	Объектлар номи ва мавзuali	Қўрилган йилларнинг бошланғич ва тугаланиши йили	Лайҳавалий қўлаёти, тегшиги Учун белгиланган (қўйиш)	Таямirlанишнинг пудрат шартномаси тугаланган кўрсаткичи қўлаёти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирланган объектнинг қолдиқ қўлаёти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қўлаёти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига объектнинг қўлаёти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2022 йил режаси				2022 йилда ишга туширилгани		Объектнинг қўлаёти йилга Утаваланиши 01.01.2022 йилга қолдиқ қўлаёти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Объектнинг қўлаёти йилга Утаваланиши 01.01.2022 йилга қолдиқ қўлаёти, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Лойiha экспертиза сўраш ва рақам	Тендер шартномаси буюртмачининг қўлаёти ва рақам	Пудрат қўрилган ташкилотлари	2021 йил ишнинг ахиринда 01.01.2022 й. ҳолатига қолдиқ сумма	
								Жами маблаглар лимити	ҚМИ	Шу жумладан		Қўлаёти ва мўддат	Асосий фондлар							
										Жўрактар	Буюртмачининг бошқа									
	Қўш қўли МФЙ Қўш қўли 2-тор қўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,146					1,490						61,881	61,881	№63234 29.09.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
	Қўш қўли МФЙ Биллур тор қўчасини жорий таъмирлаш	2022-2023 йй	0,176					1,418						74,725	74,725	№63233 29.09.2022 й.		Танлов (тендер) асосида		
	<b>Жами жорий таъмирлаш:</b>		<b>11,641</b>		<b>6 459,412</b>	<b>6 459,412</b>	<b>6 459,412</b>	<b>6 459,412</b>	<b>6 459,412</b>	<b>7 000,000</b>	<b>6 129,243</b>	<b>371,437</b>	<b>246,125</b>	<b>6 459,412</b>	<b>1 591,766</b>					
	<b>КРЕДИТОР ҚАРЗДОРЛИК</b>				<b>330,178</b>	<b>330,178</b>	<b>330,178</b>													
1	Юкори Чирчик тумани ҳудудидати маҳсул шифохона ҳудудига қарши автомобиль йўлини қуриш	2020 й.						15,100	15,100											Автомобил йўли
2	Зангиота тумани "Хонабод" пластмасасидати "Тошкент металлургия заводи" олиб борувчи автомобиль йўлини	2018-2020 йй.						21,200	21,200											Тошкент КФУК
3	2 та қўриқ қуришни Испаной ва Пискам дарёси орали (36,6 га)	2017-2018 йй.						13,900	13,900											Тошкент КФУК
4	Янгиёул тумани Гулбахор шаҳарчаси Ш.Рашидов қўчаси 0,932 км кўчасини мукамал таъмирлаш	2019 - 2020 йй.						109,400	109,400											Янгиёул ТИФУК
5	Янгиёул тумани Гулбахор шаҳарчаси Ешан қўчаси 1,420 км кўчасини мукамал таъмирлаш (Реконструкция)	2019 - 2020 йй.						70,400	70,400											Янгиёул ТИФУК
6	Тошкент вилояти Янгиёул тумани Ш.Рашидов қўчасини (автотурроқ билан) тула таъмирлаш	2019-2020 йй.						36,600	36,600											Янгиёул ТИФУК
7	Янгиёул тумани Гулбахор шаҳарчаси Гулбахор қўчасини 0,530 км мукамал таъмирлаш	2019-2020 йй.						48,500	48,500											Янгиёул ТИФУК
8	Янгиёул ш. Меҳон МФЙ Р.Назирова қўчаси Сабо МФЙ Навруз қўчаси би бог-чи Қорақўлдук канал устидан	2019-2020 йй.						40,000	40,000											Янгиёул ТИФУК
	<b>Жами кредитор қарздорлиги:</b>							<b>355,100</b>	<b>355,100</b>											

Изоҳ: \*) Янги бошланадиган объектларнинг қўлаёти лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқилиб Давлат экспертизасидан ўтказилгандан ва тендер натижаларига қўра аниқлик киритилди.

"Киритди"  
Тошкент вилояти  
"Минтақавий йўлларни ҳудудий бoш бошқармаси"  
хизмати" ДУИ. Ишбoшчи  
Ф.Нуртoқов  
2022 й.



"Келишиди"  
Тошкент вилояти  
Автомобил йўллари бoш бошқармаси бoшлиги  
Ф.Аҳмадзонов  
2022 й.



"Келишиди"  
Тошкент вилояти ҳoҳимлиги  
Иктисодий тараккият ва камбағалликни қисқартирish бoш бошқармаси бoшлиги  
О.Ҳолиқулoв  
2022 й.

"Келишиди"  
Тошкент вилояти  
Иктисодий тараккият ва камбағалликни қисқартирish бoш бошқармаси  
2022 й.