

**“Tasdiqlayman”**

**Samarqand viloyat hokimligi**

**Injiniring kompaniyasi**

**direktori Davlat A.Ilmuratov**

**“\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2022y**

**Ob'ekt nomi: “Samarqand viloyati Urgut tumani “Ipakli” MFY dagi QVPni  
mukammal ta'mirlash” uchun ishchi loyihasini ishlab chiqishga**

**LOYIHA TOPSHIRIG`I**

**Samarqand-2022 y.**

<b>1</b>	<b>Buyurtmachi</b>	Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
<b>2</b>	<b>Loyihalashtirish uchun asos</b>	O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis senati kengashining 2022 yil 20 sentyabrdagi Tuman (shaxar) byudjetlari mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarga yo‘naltirish tartibi to‘g‘risidagi namunaviy nizomga o‘zgartirish va qo‘srimchalar kiritish xaqidagi KQ-406-IV-sonli qarori ijrosi bo‘yicha
<b>3</b>	<b>Qurilish turi</b>	Mukammal ta’mirlash
<b>4</b>	<b>Moliyalashtirish manbai</b>	Mahalliy byudjet mablag‘lari hisobidan
<b>5</b>	<b>Loyihalash tashkiloti</b>	Tender asosida
<b>6</b>	<b>Bosh pudratchi</b>	Tender asosida
<b>7</b>	<b>Ob’ektni loyihaviy quvvati</b>	Mavjud quvvat
<b>8</b>	<b>Loyihani ishlab chiqish muddati</b>	Shartnomada aniqlanadi
<b>9</b>	<b>Ob’ektni joylashgan hududi</b>	Samarqand viloyati Urgut tumani “Ipakli” MFY
<b>10</b>	<b>Qurilishni boshlash va tugallash muddatlari</b>	2022 yil
<b>11</b>	<b>Loyihalash navbatlari va bosqichlari</b>	Ishchi loyiha bir bosqichda loyihalansin.
<b>12</b>	<b>Ob’ektni resurslar bilan ta’minalash</b>	Mahalliy qurilish materiallaridan foydalanishga ustuvorlik berilishi ishchi loyihada inobatga olinsin.
<b>13</b>	<b>Smeta hujjatlarini ishlab chiqishga talablar</b>	Smeta xujjatlarida qurilishning boshlang‘ich narxi joriy narxlarda hisoblab chiqilishi lozim.
<b>14</b>	<b>Muhandislik izlanuvchilari zaruriyati</b>	Talab qilinmaydi
<b>15</b>	<b>Asosiy ko‘rsatkichlar va texnik talablar</b>	Samarqand viloyati Urgut tumani “Ipakli” MFY dagi QVPni mukammal ta’mirlash
<b>16</b>	<b>Topshirish qabul qilish tartibi</b>	Ishchi loyiha ushbu topshiriq talablariga binoan qabul qilinadi. Ishchi loyiha 3 nusxada amaldagi standartlar bo‘yicha rasmiylashtirilgan bo‘lishi kerak.

\*Izoh:Tanlov natijalariga ko‘ra loyiha tashkiloti aniqlanganidan keyin loyiha topshirig’iga o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov  
hujjatlarini tayyorlash bo‘limi” boshlig‘i

A. Qodirov