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                         П У Д Р А Т  Ш А Р Т Н О М А С И  № 1 

«25 »  май    2022 й.                                            Муборак шахри  

 

 “ ШОХСУВОР” МЧЖ (ташкилот, корхона номи) кейинги ўринларда ”Пудратчи” деб 

юритилади, узининг Низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида иш юритувчи  бошлиги     

Р.Суюнов  (вазифаси,  фамилияси, исми)  бир  томондан, “Муборак Абу Али Ибн Сино 

номидаги жамоат саломатлиги техникуми" (корхона, ташкилот, муассаса номи), кейинги 

ўринларда  “Буюртмачи” деб юритилади, ўзининг Низоми (низоми, устави, ишончнома) асосида 

иш  юритувчи  рахбари Н.Э.Юсупов (вазифаси, фамилияси, исми) номидан, иккинчи томондан 

мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар. 

 

1.  ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ 

 

1.1. Пудратчи ушбу шартномада белгиланган муддатда Буюртмачининг  топшириги билан 

Муборак туман Қурувчилар махалласида жойлашган “Муборак Абу Али Ибн Сино номидаги 

жамоат саломатлиги техникуми" 2-этап  укув булими ва ошхонасини иситиш тизимини жорий 

таъмирлаш  ишларини бажариш мажбуриятини олади.  «Буюртмачи»  эса “ Пудратчи”га ишни 
бажариш учун зарур шароит яратиб бериш, бажарилган ишларни натижасини қабул қилиш ва 
келишилган хақни тўлаш мажбуриятини олади. 

        

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР 

 

2.1.Буюртмачи томонидан такдим килинган хужжатларга  асосан “Муборак Абу Али Ибн Сино 

номидаги жамоат саломатлиги техникуми" 2-этап  укув булими ва ошхонасини  иситиш 

тизимини жорий таъмирлаш  ишларининг яъни  шартноманинг умумий суммаси  ҚҚС билан  

52 144 000 ( Эллик икки миллион бир юз кирк тўрт минг) сумни ташкил қилади. 

 2.2. Таъмирлаш   ишларининг бошланиши  «25»   май 2022 йил.  

2.3. Таъмирлаш  ишларининг  тугаши вақти   «31»  декабрь 2022 йил.  

  

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА 

ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР 

 

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган 

муддатгача амалга оширилади. 

3.2. Шартномадаги курсатилган авансни «Пудратчи» олгандан таъмирлаш ишларини бошлайди. 

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи 

томонидан харид қилинган қурилиш материалларини  тақдим қилиши мумкин. 

 3.4. Таъмирлаш тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб 

чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни  ўз зиммасига олади. 

 3.5. Таъмирлаш тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси 

тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади. 

 

4. ТЎЛОВЛАР ВА ХИСОБ КИТОБЛАР 

4.1. Ушбу шартноманинг умумий 52 144 000 ( Эллик икки миллион бир юз кирк тўрт минг сўмни 
ташкил қилади. Буюртмачи» таьмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома 

суммасининг 30 % ёки 15 643 200 (Ун беш миллион олти юз кирк уч минг икки юз )  сумм 
микдорда олдиндан тулайди. Қолган 70 % ёки  36 500 800( Уттиз олти миллион беш юз минг 
саккиз юз) сум яъни якуний туловни «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тадикловчи хужжат 

ф-2, ф-3, ёки далолатнома тақдим қилингандан сунг амалга оширади.  

4.2.«Буюртмачи»  тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади. 

4.3.«Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган 

ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди. 
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