



**Каттакургон туман ирригация булимига карашли КРС канални
бетонлаштириш, гидротехник иншоатларни жихозлаш ва таъмирлаш учун
хизматларини курсатувчи ташкилотни аниклаш буйича
ТЕХНИК ТОПШИРИК**

№	Маълумотлар руйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Буюртмачи	Каттакургон туман ирригация булими
2	Лойихани ташкил этиш	Зарафшонлойиха ГИП
3	Объектни жойлашган манзили	Самарканд вилоят
4	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ноябр, декабр
5	Молиялаштириш манбаи	Махаллий бюджет
6	Бажарувчи	Ракобат бардош савдо натижалари асосида
7	Алохида талаблар	Бажарувчи ташкилотнинг шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги солиқдан қарздорлиги юклиги ҳамда банкротлик ҳолатида эмаслиги қуйилган барча талабларга жавоб бериши талаб этилади
8	Танлов шarti	<ol style="list-style-type: none"> 1.Шартнома тузуш учун юридик макомга эгаллиги. 2.Солиқдан қарзи юклиги. 3.Банкротлик ҳолатида эмаслиги. 4.Техник ҳамда молиявий ресурс мавжудлиги. 5.Ишларни 50 кун муддатда, тез ва ўз вақтида сифатли бажариш 6.Гидротехник иншоатларни қуруш учун махсус техникалар мавжудлиги 7.Сув хўжалиги тизимида қўйилган йиллар давомида ишлаган бўлиши ва бажарилган ишларни топшириш далолатномасини пдф нусхасини жойлаштириш 8.Банк ҳисоб рақамида лот суммасига нисбатан 50% миқдорда маблағи мавжудлиги тугрисида маълумот 9.В.М.нинг 243-сонли қарорга асосан қамада 1 дона иш бажарган бўлиши 10.Ишларни бажариш ва иш сифатини назорат қилиш учун олий маълумотли қурувчи муҳандислар мавжудлиги ҳамда қамада 10 киши ишга жалб қилиши 11.Сув ичида бетонлаш билан боғлиқ ишларни бажарганлиги тугрисида бажарилган ишлар далолатномаси ҳамда бажарилган ишлар сурати 12.Ишларни тез ва сифатли бажариш ҳамда махаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб қуватлаш мақсадида қатнашчилар вилоятдан бўлиши мақсадга мувофиқ 13.Бетонлаш ишлари учун махсус бетона мешалка мавжудлиги 2 дона
9	Тулов шarti	Туловлар олдиндан 15 % туланади қолган 85% ишлар бажарилгандан кейин электрон ҳисоб фактура ҳамда ишлар бажарилганлиги далолатномаси асосида қўчириб берилади