



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 21.09.2022 г. № 20

между ООО "UNIVERSAL PROEKT-SMETA" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 45915000,00

Глава \_\_\_\_\_ 135  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100021860354017089805135005

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)		Всего
	4311200		
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь	45 915 000,00		45 915 000,00
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>Всего за год</b>	<b>45 915 000,00</b>		<b>45 915 000,00</b>

Всего 45915000,00 сум

Сорок пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика



(подпись)

Исмаилов.П  
Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Нажимов.Б  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

Получил работник заказчика

(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## ДОГОВОР № 20

### на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«21» 09

2022 год.

Инжиниринговая Компания Службы Единого Заказчика при Совете Министров Республики Каракалпакстан, именуемый в дальнейшем первый зам. директора «Заказчик» в лице **Исмаилов П.**, действующего на основании положения, с одной стороны, и **ООО «Универсал проект смета»** именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора **Б.Дауимов**, действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:

#### I. Предмет договора.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение рабочего проекта:  
**Реконструкция здания СДЮСШОР КВС (Теннисный корт)**

1.2. Работа по настоящему договору выполняется в соответствии с заданием на проектирование согласованным сторонами и другими требованиями.

#### II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- Качественная и своевременная подготовка первично-разрешительной, предпроектной и проектной документации;
- соблюдение требований градостроительного законодательства;
- Избежание ошибок и упущений при составлении проектной документации;
- В случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, проектировщик принимает на себя стоимость недостатков, выявленных в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- уплатить исполнителю установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;
- в случае частичного или полного неисполнения договорных обязательств предъявляет проектировщику, подрядчику и другим организациям требование об уплате штрафов в установленном порядке

#### III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых Исполнителем по настоящему договору, составляет – 45 915 000 сум (Сорок пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч) сум 0,00 тийин

**в том числе НДС – 15% = 5 988 913,05 сум (Пять миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч девятьсот тринадцать) сум 05 тийин**

3.2. Предоплату в размере 30 % от сметной стоимости работ перечисляет «Заказчик» после регистрации договора в управлении Казначейства при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

3.3. Промежуточные платежи «Заказчик» производит по счетам исполнителя на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

3.4. Окончательный расчет производится после сдачи и приемки все работы с зачетом оставшейся части, а также после доработки темы, если она имела место, после поступления целевых денежных средств от финансирующего источника.

#### **IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения по окончании договора, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется принять работу в течение 5 дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приеме работ.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчику» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения работ. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.7. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренным настоящим договором.

4.8. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах данной работы.

#### **V. порядок разрешение споров.**

5.1. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом срок рассмотрения претензий 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.2. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчик» о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов задания оплачиваются непосредственно «Заказчиком» в установленном порядке, «Исполнитель» никаких затрат по выполнению задания не несет.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении представителями сторон в каждом отдельном случае.

### VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия Настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчиком» или его уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 год.

### IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанности, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, коронавирусной пандемии, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

### X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы

10.2. Протокол соглашения о договорной цене

### XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

#### ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Расчётный счёт: 2340 2000 3001 0000 1010

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

#### «Исполнитель»

ООО «UNIVERSAL PROEKT-SMETA»

№: 100021860354017089805135005

Адрес: РК г. Нукус

Ул. Гарезсизлик 65

р/счет: 20208000704990387001

Банк Нукусский ф-л АКБ

«Капиталбанк»

МФО: 01038

ИНН: 302353682

ОКОНХ: 66000 ОКЕД: 70220



М.П.

Исмайлов П



М.П. SAL  
PROEKT  
SMETA

Б.Дауимов.

### ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист



«УТВЕРЖДАЮ»

Инжиниринговая компания Службы  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан  
М. Утемуратов

« 11 » 09 2022- год

### ПРОТОКОЛ № 189

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Реконструкция здания СДЮСШОР КВС (Теннисный корт).»

2022-год « 11 » 09

город Нукус

#### Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора  
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ  
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-  
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление  
проектами и технического  
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского  
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ  
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по  
уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 139492 от 16 сентября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: « Реконструкция здания СДЮСШОР КВС (Теннисный корт)» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati " 45 915 000 на сумму для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ООО АДИБЕК НУКУС» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Председатель комиссии:



П.Исмаилов

Члены комиссии



Г.Утарова



О.Нурымбетов



Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь



О.Фокина

# Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 139492 на приобретение Реконструкция здания СДЮСШОР КВС (Теннисный корт)

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 10:22

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	первый заместитель директора	1	
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отдела Пир	6	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный специалист бугалтерии	4	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	главный специалист отдела маркетинга	2	
<b>Член комиссии</b>	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	юрист и оделкадров	5	Удален со стороны заказчика
<b>Член комиссии</b>	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	3	Удален со стороны заказчика

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 139492.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Реконструкция здания СДЮСШОР КВС (Теннисный корт)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	55 000 000.00
Стартовая сумма	55 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	7	Свидетельство о регистрации	7	Экспертная		
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	7	Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади) Ўтган йилда 500 млн.сум фойдаси (солик тулангунга

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	25	Финансовые показатели	25	Экспертная		
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	25	молиявий	25	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 10 йилдан кам булмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга булган 2 нафар раҳбарлар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур).Олий маълумотли камида 5 йил иш стажига эга лойиҳа бош инженери ва лойиҳа бош архитектори мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур).Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	25	Информации	25	Экспертная		
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	25	Ташкилот ҳақида умумий	25	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охириги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 3 (уч)



йилда йилига 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	18	Объекты	18	Экспертная		
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	18	иш тажрибаси	18	Экспертная		

Критерий №5 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	5	Ёрдамчи ташкилот	5	Экспертная		
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	5	ёрдамчи лойиҳа	5	Экспертная		

Критерий №6 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошқа замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	18	Оборудование	18	Экспертная		
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	18	оргтехника	18	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчисининг охириги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати қиймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси)

Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охириги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади) Ўтган йилда 500 млн.сум фойдаси (солик тулангунга

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	25	МОЛИЯВИЙ МАЛУМОТ	25	Экспертная		
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	25	моляви	25	Экспертная		

Критерий №8 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, меҳнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	7	Умумий маълумотлар	7	Экспертная		
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	7	ташкilot	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	55 000 000.00	54 500 000.00 UZS	54 500 000.00	00.00	54 500 000.00	15.09.2022 12:03:10	8.42477
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	55 000 000.00	45 915 000.00 UZS	45 915 000.00	00.00	45 915 000.00	15.09.2022 17:01:11	10

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО АДИБЕК НУКУС</b>	90	8.42477	98.42477
<b>"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati</b>	90	10	100

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 139492 от 16.09.2022 года на приобретение Реконструкция здания СДЮСШОР КВС (Теннисный корт определила победителем:

"UNIVERSAL PROEKT-SMETA" masuliyati cheklangan jamiyati  
302353682

и резервный исполнитель: ООО АДИБЕК НУКУС (205685950)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

# GUVOHNOMA

Reestrdaги tartib raqami: №8020

№9833

«27» июль 2012 й.

Mazkur guvohnoma berilgan yuridik shaxsga

«UNIVERSAL PROEKT-SMETA»

жууанкершилиги шекленген жамийети

(davlat ro'yxatiga to'liq nomi)

Tashkiliy huquqiy shakli:

THSh

1152

Mulkchilik shakli:

MCH

142

Davlat ro'yhatidan o'tkazish sanasiga pochta manzili:

MHOBT

1735401

Yuridik shaxsning kodi:

KTUT

24072441

Asosiy faoliyat turi kodi:

XXTUT

66000

Davlat ro'yhatidan o'tkazish vaqtida

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami:

STIR

302353682

Qo'shimcha ma'lumotlar

Vakolatli organ rahbari

К.Аннакулов

(imzo)



Guvohnomani qabul qilish uchun tomondan to'liq qilinadi

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси



Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

# ЛИЦЕНЗИЯ

001505

Маъмур лицензия билан «UNIVERSAL PROEKT-SMETA» МЧЖ

(фурқатнинг шакли ва тарзи)

га

Уш-жой-ҳужага қурилиш учун объектлар ва қўлланмалар доира-смета ҳужжатларини яратиш,

шу жумладан уларнинг муҳимлигини таъминлашнинг тармоқлари ва ўзликларини дохиқлаштириши

билан

шугулланишга рухсат этилади.

Лицензия эътиборини жойлашган жойи (почта манзили):

Қорақўلاق шаҳри, Ўзбекистон Республикаси, Нуркуш шаҳар йўриққўшиқ: 65

Лицензия эътиборини солиқ тўловчи сифатидаги

идентификация рақами: 302353682

Лицензия берилган сана: 2012 й 25 октябр

Лицензия амал қилиш мuddati: й мuddati гача

Регистр бўлими тасдиқ рақами: № АЛ-667

Вакolatли шахс: А.Р. Тохтаев

(исм, фамилия, фамилия)

Лицензия амал қилиш мuddati:

й гача узайтирилади.

Вакolatли шахс

(исм, фамилия, фамилия)



М.У.

М.У.

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга ҳақиқий ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси

Ўзбекистон Республикаси Давлат архитектура ва қурилиш қўмитаси