

## ШАРТНОМА № 21

«08» ноябрь 2022 йил

Наманган тумани

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган Наманган туман (туман, шаҳар) халқ таълими бўлими номидан низом асосида иш қурувчи Н.Юлдашов, бир томондан ва кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “Имронбек водий таъмир” МЧЖ номидан низом асосида иш қурувчи раҳбари У.Рўзматов иккинчи томондан шартномасини туздилар.

### I. Шартнома мавзуси

1. Пудратчи мазкур шартнома бўйича Наманган туман халқ таълими бўлимига қарашли 23-сонли умумий ўрта таълим мактаби ташқи хожатхонасини муқаммал таъмирлаш лойихада кўзда тутилган объектни фойдаланишга тайёр ҳолда топшириш мажбурятини олади. Буюртмачи эса Пудратчига шартномага мувофиқ, хизмат курсатиш учун зарур шароитлар яратади, уларни қабул қилиш ва туловни амалга ошириш мажбурятини олади.

### II. Умумий шартлар

1. Бажарилган ишлар далолатномаси (Ф-2) лимитларган ёки бошқа харажатлар Пудратчи ва Буюртмачи билан ўзаро тасдиқланган (Ф-2, Ф-3) асосида ҳисобга олинади ҳамда тўлов учун такдим этилади.
2. Хизматларни бажариш учун Буюртмачи Пудратчига иш майдонини ўз вақтида бўшатиб беради.
3. Бажарилган ишлар далолатномаси ҳар ойнинг 30 кунигача Пудратчи томонидан Буюртмачига такдим этилади ва Буюртмачи томонидан тасдиқланади.
4. Буюртмачи Пудратчидан бажарилган ишларни миқдори ва сифатини текшириб қабул қилиб олади. Бажарилган иш сифати проект смета ҳужжатларига тўғри келмаса Пудратчи камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

### III. Пудратчининг мажбуриятлари

1. Барча ишларни мазкур шартномада кўзда тутилган ишларга мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда узининг кучлари ва жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш.
2. Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши ва шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиши:
3. Қурилиш вақтида техника хавфсизлигини, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш.
4. Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.
5. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучи билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

### IV. Буюртмачининг мажбуриятлари

1. Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш. Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олиш.
2. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 1 (бир) ой давомида Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур ижро ҳужжатлари руйхатини такдим этиши.
3. Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларини тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини олади.

### V. Тўловлар ва ҳисоб – китоблар

1. Ишларнинг баҳоси 121 200 000

Бир юз йигирма бир миллион икки юз минг сўм

2. Буюртмачи Пудратчига шартнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун мобайнида 30 фоиз миқдорда аванс ўтказиши, бу эса 36 360 000 сўмни ташкил қилади. Қолган туловлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасида имзоланган далолатнома (Ф-2, Ф-3) ларга асосан 90 кун мобайнида Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
3. Шартнома бўйича Пудратчи жорий таъмирлаш ишларини 2022 йил 07 ноябрдан 2022 йил 20 декабргача тўлиқ бажаради.

4. Пудратчи объект топширилгунга қадар мазкур шартнома буйича объектга мулк ҳуқуқини узида саклаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йук қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади. Буюртмачи мазкур шартнома буйича уз зиммасисига қабул қилинган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб бажармаган тақдирда Пудратчи бу ҳақида қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачининг ёзма равишда хабардор қилган ҳолда шартномага узгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақтулашдан озод қилинмайди.

#### VI. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

1. Пудратчи объектнинг ўз вақтида ишга тушириш буйича уз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларини бажарилмаган қисмининг 05 фоизи миқдорда пеня тулайди. Бирок бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

2. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар уз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 04 фоизи миқдорда пеня тулайди бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги керак.

3. Пеня тулаш Пудратчининг ишларнинг бажарилишининг ёки хизматлар курсатишининг кечикиши туфайли ётказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

#### VII. Низоларни ҳал этиш тартиби

1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда, шунингдек ётказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низолар масалаларни томонлар ҳал ётолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалик суди томонидан қуриб чиқилади.

#### VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

1. Агар ушбу шартнома буйича мажбуриятлар қисман ёки тулик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай тулик ёки қисман бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

2. Мазкур шартнома буйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган. Шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлар ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан қўп вақтга қўзилса у ҳолда пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

#### IX. Шартномани бекор қилиш

1. Буюртмачи ишларни тугатишининг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ, муддатга қўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жаadwalига риоя этилмаганда

2. Пудратчи томонидан Пудратчи томонидан шартнома шартлари тозалаш меъёрлари ва қондаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда

3. Қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

4. Пудратчи ишларни бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда.

5. Буюртмачи томонидан молиялаштириш тўхтатиб қўйилганда, қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар буйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

6. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ, иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

7. Шартноманинг бир томонлама бекор қилишга йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

#### X. Алоҳида шартлар

1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари уз қўчини йўқотади.

2. Пудратчи қурилиш объектга ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма руҳсатисиз, субпудратчилардан ташқари, Бирон бир учинчи томонга сотиш ёки бериш

хукукига эга бўлмайди.

3.Мазкур шартномага барча узгартириш ва қушимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолаган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

4.Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун нормалари қўлланилади.

5.Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

6.Шартноманинг амал қилиш муддати ҳудудий гззачилик бўлинимасидан руйхатдан утгандан сунг кучга кириб 2022 йил 31 декабр гча.

#### XI. «Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

##### «Пудратчи»

**«Имронбек водий таъмир» МЧЖ**  
(Пудратчининг номи)

Манзили: Наманган тумани Катта Тошбулок МФЙ

Тел/факс: +998-94-272-38-94

ХР: 20208000905354336001

Банк номи: АТ Халк банки Тошбулок филиали

МФО 00720 ИНН: 308261453

ОКОНХ: 960209

##### «Буюртмачи»

**Наманган туман халқ таълими бўлими**  
(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзили: Наманган туман Кичик Тошбулок МФЙ

ШХВ: 100022860142127092100075048

Бюджетдан маблағ олувчи СТИРи 200 081 909

ОКОНХ: 97600

Гззачилик бўлинимаси номи: Наманган туман

бўйича Гззачилик бўлинимаси

Газна х/в 2340200030010001010

Банкнинг номи: Марказий банк

МФО: 00014

Гззачилик бўлинимаси СТИРи 201122919

Рахбар

У.Рўзматов  
(Ф.И.Ш)



Рахбар:

Н.Юлдашов  
(Ф.И.Ш)



Изох:

\*) - Бюджетдан маблағ олувчининг гззачилик бўлинимасида очилган тегишли шахсий ҳисобвараги (шахсий ҳисобварақлари) курсатилади;

\*\*) - бюджетдан маблағ олувчининг бюджетдан ташқари маблағлари буйича талаб қилиб олингунча ҳисоб-вараги курсатилади.

## МУХОКАМА АХБОРОТИ

08 ноябр 2022 йил

Наманган тумани

Наманган вилояти худудидаги Наманган туман халқ таълими бўлими томонидан 2022 йил 03 ноябрдаги 170829-сонли лотга асосан Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғриси» даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган туман халқ таълими бўлимига қарашли 23-умумтаълим мактаб хожатхонасини капитал таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли «Давлат харидлари тўғриси» даги қонуни – 60 ва 61 моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **ООО IMRONBEK VODIY TAMIR** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62 моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш қунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш қуни ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

Давлат буюртмачи

ташкilotи раҳбари:

Давлат буюртмачи

ташкilotи бош ҳисобчиси:



Н.Юлдашов.

К.Мурадов.


**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

CH6712733207

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Tuman XTB hamda Imronbek Vodiy ta'mir MCHJ o'rtasidagi 121 200 000 so'mlik pudrat shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Namangan tuman xalq ta'limi tomonidan 08.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Namangan tumani  
yuridik markazi  
markaz rahbari:**



**B.B.IBRAGIMOV**

08.11.2022

## Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 170829 на приобретение Капитальный ремонт

Способ проведения электронный

Дата 03.11.2022

Время рассмотрения 03.11.2022 14:47

Закупочная комиссия Наманган тумани Халк таълими булими-марказлашган, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHOV NODIRJON NORMATJONOVICH	Наманган туман ХТБ бошлиғи	Наманган туман ХТБ
<b>Секретарь комиссии</b>	ISAKOV DONIYOR MUXTARALIYEVICH	Коммисия котиби	Наманган ХТБ
<b>Член комиссии</b>	MAKSUDOV VALIJON NABIDJANOVICH	23 Maktab derektori	Наманган туман ТТБ
<b>Член комиссии</b>	ERGASHEV OLIMJON ABDUSATTOROVICH	23 Maktab xojalik Mudiri	Наманган туман ТТБ
<b>Член комиссии</b>	NURMATOV SOBIRJON ADASHBAYEVICH	коммисия аъзоси	Наманган туман ХТБ
<b>Член комиссии</b>	BOYDEDAYEV MIRZAVALI SATTAROVICH	Коммисия аъзоси	Наманган тумани ХТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.11.2022 года № лота 170829.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 45

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по капитальному ремонту нежилого здания
Подробное описание	Капитальный ремонт туалета школы № 23 Наманганской области Наманганского района
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	121 815 156.00
Стартовая сумма	121 815 156.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Сроки выполнения

Тип: Числовое значение

Описание: Участник обеспечивает выполнение ремонтных работ в сроки, предусмотренные согласованными графиками. Сокращение срока выполнения ремонтно-строительных работ никак не должно отражаться на их качестве

Обязательность: Критично

Требование заказчика: В диапазоне: лучше – меньше: от 15 до 30 дней

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR	20	15	20	Системная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	20	20	13.75	Системная		

Критерий №2 Заявление

Тип: Текстовое значение

Описание: Заявление от участника отбора о недопущении коррупционных действий

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR	10	Заявление	10	Экспертная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	10	Ариза	5	Экспертная		

Критерий №3 Письмо

Тип: Текстовое значение

Описание: Письмо подтверждающие об ознакомлении участника отбора со строительной площадкой заказчика

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR	10	Письмо подтверждающие об ознакомлении со строительной площадкой	10	Экспертная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	10	Мавжуд	9	Экспертная		

Критерий №4 Наличие специалистов

Тип: Текстовое значение

Описание: Сведения о сотрудниках и рабочего персонала стаж работы, наличие дипломированных инженеров

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR	15	Сведения о сотрудниках	12	Экспертная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	15	Кадрлар тугрисида маълумот	10	Экспертная		

Критерий №5 Опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы в данной сфере (список выполненных объектов, № договора (форм № 3 приветствуется))

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR	20	Опыт работы в данной сфере	20	Экспертная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	20	Иш тажрибаси	17	Экспертная		

Критерий №6 Документы

Тип: Текстовое значение

Описание: Документы подтверждающие регистрацию участника в Гос. органах (гувохнома, устав и т.д.)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR	10	Документы подтверждающие регистрацию	10	Экспертная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	10	Мавжуд	10	Экспертная		

Критерий №7 Техника и механизмы

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень техники и механизмов для обеспечения качественной и своевременной услуги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR	15	Техника и механизмы	15	Экспертная		
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	15	Машина ва механизмлар рўйхати	12	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR	121 815 156.00	121 200 000.00 UZS	121 200 000.00	00.00	121 200 000.00	03.11.2022 10:08:26	10
ООО ASOS QURILISH TA'MIR	121 815 156.00	121 500 000.00 UZS	121 500 000.00	00.00	121 500 000.00	03.11.2022 10:15:41	9.97531



## Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR</b>	87.3	10	97.3
<b>ООО ASOS QURILISH TA'MIR</b>	69.075	9.97531	79.05031

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 170829 от 03.11.2022 года на приобретение Капитальный ремонт определила победителем:

ООО IMRONBEK VODIY TA'MIR  
308261453

и резервный исполнитель: ООО ASOS QURILISH TA'MIR (300463714)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDASHOV NODIRJON NORMATJONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAKSUDOV VALIJON NABIDJANOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ERGASHEV OLIMJON ABDUSATTOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NURMATOV SOBIRJON ADASHBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	BOYDEDAYEV MIRZAVALI SATTAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Утверждаю

Наманган тереси

Клиб мухриги Ш. Зофаров

### Дефектный акт

На капитальный ремонт школа №23 Наманганского района  
Наманганской области

Г. Наманган

«24» 08 2022г

Мы ниже подписавшиеся составе комиссии

произвели осмотр данного объекта и выявили нижеследующие работы и затраты:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
<b>ПЕРЕКРЫТИЯ</b>			
1	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ	100М3	0,0329
	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,034
	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ	Т	0,013
2	УКЛАДКА БАЛОК	М3	0,76
3	УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННОГО	100М2	0,5248
4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: НАСУХО БЕЗ ПРОМАЗКИ КРОМОК	100М2	0,5248
5	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КАМЫШОМ	100М2	0,5248
6	УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГРУНТОВО-САМАННОЙ СМЕСЬЮ	М3	2,624
<b>КРОВЛЯ</b>			
7	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА СВЫШЕ 4 М	М3	6,58
8	УСТАНОВКА СТОПИЛ	М3	0,797
9	УКЛАДКА МАУЭРЛАТА	М3	0,276
10	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ	М3	0,1055
11	УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛА ТРАПЕЦИЕВИДНОГО И СИНУСОВИДНОГО ПРОФИЛЯ, С ПОКРЫТИЕМ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ: ПРОСТАЯ КРОВЛЯ	100 М2	0,9604
12	УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	СЛУХОВОЕ	2
13	УСТРОЙСТВО ЖЕЛОБОВ ПОДВЕСНЫХ	100М	0,342
14	НАВЕСКА ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ИЗ КИРПИЧА ИЛИ ЛЕГКОГО БЕТОНА, ДИАМЕТРОМ ДО:140 ММ	100М	0,18
	ВОРОНКА	ШТ	4
	КОНЕК	М	21,64
<b>ПРОЕМЫ</b>			
15	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ФРАМУГА БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ /ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ/:С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 5 М2	100М2	0,0432
16	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ:В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0798
17	УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКА АЛЮМИНОВАЯ	100М2	0,253
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
18	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКОВ ГИПСОКАРТОННЫМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ ПО ДЕРЕВЯННОМУ КАРКАСУ С ОТНОСОМ 5 СМ, С УСТАНОВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ	100М2	0,3974
19	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	1,4058
20	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0,8398
21	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН	100М2	0,566
22	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	М3	1,987

23	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	100M2	0,3974
<b>НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА</b>			
24	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	100M2	0,9193
25	ОКРАСКА ФАСАДОВ ПОЛИМЕРНЫМИ КРАСКАМИ ТИПА "ROYAL-TEX" С ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ЛЕСОВ	100M2	0,777
26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ЦОКОЛЕЙ	100M2	0,1423
27	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	M3	2,19
28	РАСКРОЙ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ «ТУНКАФОН»	100M2	0,1651
29	ОБЛИЦОВКА КАРНИЗНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА «ТУНКАФОН»: СТЕН ПО ГОТОВОМУ КАРКАСУ	100M2	0,1651
	ПРОФИЛЬ НАПРАВЛЯЮЩИЙ	M	82,55
<b>НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ</b>			
30	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ /СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ/	100ШТ	0,09
	СВЕТИЛЬНИК LED-24W	ШТ	6
	СВЕТИЛЬНИК LED-18W	ШТ	3
31	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,07
32	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01
	КОРОБКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ ПО ГОСТ 7397-76 И ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ПО ГОСТ 7396-76 ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СКРЫТОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, ТИП Л48УХЛ3	1000ШТ	0,008
33	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ	100М	0,72
	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2	1000М	0,044
	ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2	1000М	0,028
<b>ВОДОПРОВОД</b>			
34	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	0,6
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ PN10 D20 /D"1/2, СТЕНКА 1,9/	M	40
	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ PN20 D20 /D"1/2, СТЕНКА 3,4/	M	20
	ОТВОД Д-20ММ	ШТ	20
	ТРОЙНИК Д-20X20X20ММ	ШТ	26
	МУФТА Д-20ММ	ШТ	20
	АДАПТОР Д-20ММ НР.РЕЗЬБА	ШТ	9
	КЛИПСЫ Д-20ММ	ШТ	35
	КРАНЫ ШАРОВЫЕ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	ШТ	16
	РАКОР Д-20ММ 1/2 С ВН.РЕЗЬБ	ШТ	4
	ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 32 ММ, ДЛИНА ГИЛЬЗЫ 400 ММ	100 ШТ	0,04
35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ	100М	0,38
36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 100 ММ	100М	0,52
	МУФТА Д-100ММ	ШТ	10
	МУФТА ПЕРЕХ.Д-50ММ	ШТ	10
	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ПРЯМОЙ РАЗМ.100X100	ШТ	13
	ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ КОСОЙ РАЗМ.50X50ММ	ШТ	6
	РЕВИЗИЯ П/Э Д-100ММ	ШТ	1
	СИФОН Д-100ММ	ШТ	10
	КЛИПСЫ Д=50ММ	ШТ	10
37	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	10КОМПЛ	0,6
	СИФОНЫ БУТИЛОЧНЫЙ	ШТ	6
	СМЕСИТЕЛИ	ШТ	6
38	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ	1,2
	ТРАП Т-100	ШТ	4

НАСТОЯЩИЙ АКТ СОСТАВИЛИ:

Богом мугатааскиев М. Байдегаев  
Мугатааскиев Р. Исмаилов  
Табеев С. Нурмагом  
23 мая 2022 г. директор филиала В. Мавкуров  
И.И.И. О. Арсланов

ДАТА « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:  
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana: 06-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 59707**

**Obyekt nomi** «Namangan viloyati Namangan tumani 23-sonli umumta'lim maktab hojatxonasini mukammal ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi

**Bosh loyihachi** - "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ

**Litsenziya** AL-000872 16.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet

**Bosh pudratchi** - Tanlov asosida

**Qurilish turi** Mukammal ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 53070

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Namangan Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan, Namangan tumani hokimligi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 18.07.2022 yildagi 470811-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Hojatxona. Arxitektura va qurilish, suv va oqavasuv ta'minoti, elektr yoritish qismlari.
- Bosh reja.
- Smeta hujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

**3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.**

23-sonli umumta'lim maktabi Namangan tumani "Katta Toshbuloq" MFYda joylashgan bo'lib, tanlangan joy

IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshlilik bo'yicha - 8 ball. Tashqi havo harorati - 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi - 0,50 kPa va shamol yuklamasi - 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi - tekis.

### 3.2. Bosh reja.

23-sonli umumta'lim maktabining mavjud hududida joylashgan: mavjud bino va inshootlar hamda ta'mirlanayotgan hojatxona. Hudud obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

### 3.3. Loyihaning asosiy yechimlari.

Bino - 1 qavatli, yerto'lasiz, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-B" va "1-3" o'qlari bo'yicha 6,0mx7,8m o'lchamda, xonalar balandligi - 2,9 m. Mukammal ta'mirlash jarayonida tom yopmasini yopish, tomni yog'och konstruksiyalari bilan birga profnastil qoplash, pollarni to'la yangilash, deraza va eshik bloklari o'rnatish, tashqi va ichki pardoqlash ishlarini bajarish va boshqa ish turlari ko'zda tutilgan.

### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ichimlik suvi, oqavasuv, elektr ta'minoti - maktabning mavjud tarmog'idan nazarda tutilgan.

### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Namangan tumani Qurilish bo'limi va Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan.

- Namangan tumani SEO va JSBning 11.08.2022 yildagi 10-sonli xulosasi (148-shakl).

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Namangan tumani SEO va JSBning 148-shakldagi xulosasi - taqdim etildi.

6.1.2. Bosh reja Namangan tumani Qurilish bo'limi va Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi bilan - kelishildi.

6.1.3. Umumiy ma'lumotlar varag'i - ishlandi.

6.1.4. Loyihada pol tarkibi - o'zgartirildi.

6.1.5. Tashqi pardoqlash ish turlari jadvali - o'zgartirildi.

6.1.6. Loyihada tom chizmasi - o'zgartirildi.

6.1.7. Umumiy tushuntirish yozuvi - o'zgartirildi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **121815,156 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	105926,223	ming so'm
QQS:	15888,933	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	4700,000	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning

ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.


### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan tumani 23-sonli umumta'lim maktab hojatxonasini mukammal ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

**Bosh mutaxassis:** Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich



МАНЗАЛИ РИХАТИ.



№	Эшик/юл номи	Ташкилот манзили	Курслар йили	Курслар	Мақсад ва ухув билисини нол қисмини эшик роҳларини амалга ошириш	Диний ҳисоб	2022 йил				Мил сумма
							Бюджетнинг маблағи	Мақсадли	Бюджет	Тўғри қилини	
Жами:											
1	3-мақсад	Қумқурган МФЙ	1966	900	Янги қумқурган қуриш	1607.65	1607.65	77.70			
2	6-мақсад	Қумқурган МФЙ	2009	320	Мақсад ухув билисини нол қисмини эшик роҳларини амалга ошириш	115.80	115.80				
3	7-мақсад	Қайқовга МФЙ	1991	360	Мақсад қумқурган жорий таъмирлаш	63.78	63.78				
5	11-мақсад	Элани МФЙ	1987	540	Янги қумқурган қуриш, иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш	62.73	62.73				
6	12-мақсад	Бозилга МФЙ	1980	575	Бошланғич ухув билисини иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш	107.20	107.20				
7	17-мақсад	Талавурган МФЙ	1986	1124	Бошланғич ухув билисини нол қисмини жорий таъмирлаш	173.70	173.70				
8	18-мақсад	Озбулак МФЙ	1986	844	Мақсад ухув билисини нол қисмини жорий таъмирлаш	175.45	175.45				
9	21-мақсад	Қичик қурава МФЙ	1972	540	Мақсад ухув билисини эшик роҳларини амалга ошириш, 50м2 йурак қурилиш	221.02	221.02				
10	23-мақсад	Янқирган МФЙ	1988	624	Янги қумқурган қуриш, 30м2 йурак қурилиш	125.45	125.45				
12	25-мақсад	Миршарқ МФЙ	1993	640	Янги хонахўра қуриш	193.00	193.00				
13	26-мақсад	Қаратөга МФЙ	1984	1035	Бошланғич ухув билисини нол қисмини, иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш	106.15	106.15	4			
14	27-мақсад	Молдавқуш МФЙ	1976	1315	Янги қумқурган қуриш, 30м2 йурак қурилиш	96.50	96.50				
15	30-мақсад	Саволат МФЙ	1986	960	Янги қумқурган қуриш	89.68	89.68				

Навайн тўғри халк тўғри бўлиши муҳими.  
 Навайн тўғри халк тўғри бўлиши бош хисобчиси.  
 Навайн тўғри халк тўғри бўлиши қурилиш бўлиши муҳими.

И.Юлданов  
 К.Муратов  
 М.Робилетасе