

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

UV4076404307

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **2-maktab tamirlash**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: Kogon tumani xalq ta’limi tomonidan 03.11.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Kogon tumani yuridik
markaz
markaz rahbari:**



Z.Y.CHORIYEV

03.11.2022

П У Д Р А Т Ш А Р Т Н О М А С И

"FAST QUALITY BUILDING" МЧЖ кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади. Ўзининг Низоми асосида иш юритувчи Ш.Ҳалимов номидан, бир томондан ва Когон туман халқ таълими бўлими, кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади, ўзининг Низоми асосида иш юритувчи З.Қобилов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1. Пудратчи уз таваккалчилигига асосланган ва узининг ҳамда буюртмачининг материалларидан фойдаланган ҳолда Буюртмачининг топширигига асосан қуйидаги ишларини бажариш мажбуриятини Когон туман 2- сон умумтаълим мактаби биносини лойиха смета ҳужжатларига асосан мактаб биносини жорий таъмирлаш, Буюртмачи эса ушбу бажарилган ишларни қабул қилиш ва ҳақини тулаш мажбуриятини олади.

2. Ушбу шартноманинг умумий суммаси қўшилган қиймат солиғи тулови билан 241 500 000 сўмни ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1.«Буюртмачи» томонидан тақдим» қилинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг қиймати 241 500 000 (икки қирк бир миллион беш юз минг) сўмни ташкил қилади.

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши 3 2022 йил.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти 25 ноябрь 2022 йил.

3.ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ, БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорига асосан бюджетдан маблағ олувчиларнинг бюджет маблағлари ҳисобига тузиладиган шартномаларида, қоидага кўра, 30 фоиз миқдорида олдиндан ҳақ тўлаш назарда тутилган.

3.3. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид қилинган таъмирлаш материалларини тақдим қилиши мумкин.

3.4. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган ҳар қандай камомад ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.5. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4. ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи 241 500 000 сўмни ташкил этади. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30 % ёки 72 450 000 сўм миқдорда олдиндан тўлайди ва бу олдиндан тўлов 2022 йилнинг ноябрь ойида амалга оширилади. «Буюртмачи» томонидан якуний тўлов «Пудратчи» ишлар бажарилганлигини тасдиқловчи ҳужжат тақдим қилгандан сунг амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 169 050 000 сўмни, яъни, келишилган сумманинг 70% фоизини ташкил этади ва бу якуний тўлов 2022 йил 31 декабр гача амалга оширилади.

4.2. «Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади.

4.3. «Пудрат» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошикча бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 241 500 000 сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим қилиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига қуйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;

- кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорида;

- ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тугрисида 2-сонли далолатномани тузади.

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан ҳар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нарҳини 0,04% миқдориди «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул қилиб олади.

6.3. «Буюртмачи» тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади

7.ТОМОНЛАР ЎРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган ҳар қандай низолар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан иктисодий судларида ҳал этилади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚОИДАЛАР

8.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 14.09.2021 йилдаги «Шартномавий муносабатларни тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-6313-сонли Фармонининг 3-қисм в) бандига мувофиқ: - ҳар бир томон, шу жумладан барча ходимлар, вакиллар, шунингдек улар томонидан жалб қилинган ёки улар номидан иш олиб борадиган бошқа шахслар, бошқа томонга, унинг ходимларига, вакилларига, потенциал ёки мавжуд мижозларга ва ҳар қандай тегишли Ҳамкорларига, шунингдек, бошқа томон томонидан жалб қилинган ёки унинг номидан иш юритадиган бошқа шахсларга ("Иштирокчи Томонлар") моддий/номоддий рағбатлантириш, манфаат, тақдирлаш, таклифлар (шу жумладан, чекланмаган ҳолда, ҳар қандай тўлов шакли, совғалар ва бошқа мулкӣ имтиёзлар, мукофотлар ва манфаат (пул ёки ҳар қандай қиймат кўринишида)) бермасликни яъни, молиявий мукофот, мулк, мулк ҳуқуқини таклиф қилмасликни, бермасликни қафолатлайди ва шунга мажбур. -бир тараф коррупцияга қарши амалдаги қонун ҳужжатлари, коррупция бўйича қўлланиладиган Сиёсат ва Қоидалар талаблари бузилган тақдирда, бошқа тарафни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда бу Шартномани бекор қилишга ҳақли. Иккинчи тарафга тегишли билдиришнома юборган пайтдан бошлаб Шартнома бекор қилинган ҳисобланади. Бундай ҳолда, биринчи тарафга етказилган барча зарарни қоплайди.

9. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

9.1 Мазкур шартнома 2022 йил «» 3 бўлади.

2022 йил «31» декабргача амалда

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2014 йил 1 январдадан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси Бюджет кодексинг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6-бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал курилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган

10. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

"Пудратчи"

"FAST QUALITY BUILDING" МЧЖ	Когон туман Халқ таълими бўлими
Манзил: Бухоро вилояти Шофиркон тумани	Манзил: Когон туман "Б.Накшбанд" М.Ф.Й
Тел./факс х/в 20208000300225525001	Тел./факс 99865-52-76-128 ш/х* 401722860062197092100075031
Банк номи Ипотека банк Бухоро вил	бюджетдан маблағ олувчи СТИРи201172872
МФО 00119	ОКОНХ 97600
ОКОНХ СТИР 302 611 417	Ғазначилик бўлинмаси номи: Когон туман бўйича Ғазначилик булинмаси Ғазна х/в: 23402000300100001010
	Банкнинг номи: Марказий банкнинг ХККМ Тошкент шаҳар МФО: 00014
	Ғазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919

Рахбар

Халимов



М


Рахбар



З.Кобилов

(имзо)

М.Ў.

	Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	ZAFAR QOBILOV MUZAFAROVICH
	Imzolangan sana	03.11.2022 10:17
	Hujjat kodi	EU3372060386
	Hulosa kodi	UV4076404307

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 166441 на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 2 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОГО ОБЛАСТИ

Способ проведения электронный

Дата 28.10.2022

Время рассмотрения 28.10.2022 16:44

Закупочная комиссия Когон туман халк таълими бўлими марказлашган хисобхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Член комиссии	HASANOV ABDULLO BAXSHULLOYEVICH	Maxsus ta'mirlash eksplataatsiya xizmati булимига та'минотчи	KOGON TUMAN XALQ TA'LIMI MUASSASALARI FAOLIYATINI METODIK TA'MINLASH VA TASHKIL ETISH BO'LIMI
Член комиссии	SADULLAYEVA NODIRA FAYZULLAYEVNA	касаба уюшма рахбари	Когон туман халк таълими булими марказлашган хисобхона
Член комиссии	JO'RAYEV FERUZ IFTIXOR O'G'LI	Курилиш эксплуатация бош матахасиси	Когон туман халк таълими булими марказлашган хисобхона
Председатель комиссии	RAXMONOVA ZAMIRA SATTAROVNA	Мудир уринбосари	Когон шахар халк таълими булими марказлашган хисобхона
Секретарь комиссии	TO'XTAMURODOVA OYDINOY G'AYRAT QIZI	Davlat xaridlari bo'yicha mutaxassisi	KOGON TUMANI XALQ TA'LIMI BO'LIMI
Член комиссии	IMOMOV AZAMAT ALIYEVICH	Бош бухгалтер	KOGON TUMAN XALQ TA'LIMI MUASSASALARI FAOLIYATINI METODIK TA'MINLASH VA TASHKIL ETISH BO'LIMI

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.10.2022 года № лота 166441.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 95

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 2 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОГО ОБЛАСТИ
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	250 988 044.00
Стартовая сумма	250 988 044.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага

олинмаганлиги молиявий хужалик фаолияти тухтатилмаганлиги ҳамда муассислик келишув молиявий иштирок холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганлиги мол-мулки мусодарага олинмаганлиги молиявий хужалик фаолияти тухтатилмаганлиги ҳамда муассислик келишув молиявий иштирок холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	8	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	5	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	8	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	1	5	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	9	Экспертная		

Критерий №2 Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника хафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи томонидан ишларни бажариш муддати, бажарилган ишлар учун кафолат хат, бажарилган иш ва хизматлар учун бепул техник сервис хизматини курсатиш, Мехнатни муҳофаза қилишда техника хафсизлиги қоидаларига тулик риоя қилиниши буйича талаблар ва йуриқномалар ва қилинган ишлар. Коррупцияга қарши талаблар

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	5	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	3	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	7	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	1	10	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №3 Давлат солик идораларига электрон тизимига топширилганлиги тугрисида тасдиқловчи хужжат. Иштирокчининг талаб қилиб олинганча миллий ва хорижий валютадаги асосий ва иккиламчи (булса агар) банк ҳисоб рақамларида маблаг мавжудлиги, К-2 ҳамда банк ссудалари буйича қарздорлиги мавжуд/йўқлиги, ва йиллик маблаг айланмаси ҳақида хизмат курсатувчи банкнинг хати Утверждения

Тип: Бинарное значение

Описание: Давлат солик идораларига электрон тизимига топширилганлиги тугрисида тасдиқловчи хужжат. Иштирокчининг талаб қилиб олинганча миллий ва хорижий валютадаги асосий ва иккиламчи (булса агар) банк ҳисоб рақамларида маблаг мавжудлиги, К-2 ҳамда банк ссудалари буйича қарздорлиги мавжуд/йўқлиги, ва йиллик маблаг айланмаси ҳақида хизмат курсатувчи банкнинг хати Утверждения

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	10	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	10	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	5	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MCHJ	10	1	10	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №4 Соответствие видов и объемов работ предложению, представленному участвующим предприятием

Тип: Бинарное значение

Описание: Коммерческое предложение участвующего предприятия

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	0	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	0	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	0	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MCHJ	10	1	0	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №5 Информация об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Тип: Бинарное значение

Описание: Информация об отсутствии просроченной задолженности по уплате налогов и сборов

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	5	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	5	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	10	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	1	5	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №6 Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	250000000	10	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	244000000	10	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	Ma'lumotlar kiritildi	10	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	Бахтсиз ходисалар булган вазиятларда ишчи ходимларнинг хаёти сугурталанганлиги	10	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	Котхонамизда 83 нафар ишчи ишлайди ва бу ходимларни корхонамиз томонидан ходимларимиз хаёти сугурталанганлиги билдирамиз. Сугурта полиси илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №7 Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг солик ва банкдан хамда мажбурий туловлардан карзи йуклиги ва нохалол иштирокчилар реестрида мавжуд эмаслиги тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	8	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	5	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	8	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	1	8	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №8 Ишларни бажариш жараёнида атроф мухитга зарар етказмаслиги учун маиший чикиндиларни бартараф этиш юзасидан муносабати

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишларни бажариш жараёнида атроф мухитга зарар етказмаслиги учун маиший чикиндиларни бартараф этиш юзасидан муносабати

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	250000000	10	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	244000000	10	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	Ma'lumotlar kiritildi	5	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	Ишларни бажариш жараёнида атроф мухитга зарар етказмаслиги учун маиший чикиндиларни бартараф этиш юзасидан муносабати	10	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	Курилиш майдонида курилиш жараёнида хосил булган маиший чикиндиларни корхонамиз томонидан тулик бартараф этилишини билдирамиз. Корхонамиз ва тоза худуд ДУК уртасида узаро шартнома мавжуд шу шшартномага асосан маиший чикиндиларни ташилишини билдирамиз. Тоза	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		худут билан узаро шартномамизни илова киламиз.				

Критерий №9 Иштирокчи корхона хакида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси (гувоҳнома, Низоми (устав) ва раҳбари ва тасисчиларининг бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганлиги тугрисида талабгорнинг тузилган шартномалар буйича лозим даражада бажармаганлиги учун жавобгарликка тортилмаганлиги тугрисида ваколатли ташкилот ва органлар томонидан тасдиқланган маълумотнома Ха

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	8	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	8	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	10	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MCHJ	10	1	10	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №10 иш тажриба

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг давлат руйхатидан даврдан бошлаб унинг иш тажрибаси бюртмачилар томонидан берилган тавсифномалар, шартномалар, хисоб варақ, Ф-3-, Далолатномалар, хакида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	8	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	6	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	9	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MCHJ	10	1	8	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Критерий №11 Иштирокчи корхонанинг курилиш соҳасидаги рейтинги ва сертификатлари тугрисида маълумот

Тип: Бинарное значение

Описание: Иштирокчи корхонанинг курилиш соҳасидаги рейтинги ва сертификатлари тугрисида маълумот

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA'	10	1	8	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	10	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	0	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	1	10	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	9	Экспертная		

Критерий №12 Участвующее предприятие должно быть знакомо с объектом до выбора.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участвующее предприятие должно быть знакомо с объектом до выбора.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA'	10	250000000	3	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	244000000	0	Экспертная		
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	Ma'lumotlar kiritildi	5	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	Участвующее предприятие должно быть знакомо с объектом до выбора.	3	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	Корхонамиз мутахассис ходимлари томонидан курилиш майдони урганилди ва шу асосида узтаклифимизни тайёрладик.Расм ва таклифимизни илова килдик.	10	Экспертная		

Критерий №13 Омбор маълумотнома

Тип: Бинарное значение

Описание: иштирокчи корхонанинг омборида товар моддий захира мавжудлиги маълумотнома(Хамкор корхоналардан олинган товарлар фактуралари)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	10	1	5	Экспертная		
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	10	1	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	10	1	9	Экспертная		
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	10	1	6	Экспертная		
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	10	1	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	250 988 044.00	248 300 000.00 UZS	248 300 000.00	00.00	248 300 000.00	27.10.2022 12:57:40	9.72614
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	250 988 044.00	241 500 000.00 UZS	241 500 000.00	00.00	241 500 000.00	27.10.2022 13:07:16	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ОДО KOGON QURILISH MONTAJ TA`	Не прошел	Не прошел	Не прошел
DURDONA QURUVCHI USTA MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
KOGON STROY PRESTIJ MЧЖ	65.7693	9.72614	75.49544
БУХОРО ГИДРОТЕХНИКА М.Ч.Ж	Не прошел	Не прошел	Не прошел
"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati	88.6158	10	98.6158

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 166441 от 28.10.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ № 2 КАГАНСКОГО РАЙОНА БУХАРСКОГО ОБЛАСТИ определила победителем:

"FAST QUALITY BUILDING" mas uliyati cheklangan jamiyati
302611417

и резервный исполнитель: KOGON STROY PRESTIJ МЧЖ (300753369)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	RAXMONOVA ZAMIRA SATTAROVNA	Согласен	
Член комиссии	SADULLAYEVA NODIRA FAYZULLAYEVNA	Согласен	
Член комиссии	JO'RAYEV FERUZ IFTIXOR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMOMOV AZAMAT ALIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	HASANOV ABDULLO BAXSHULLOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«ТАСДИҚЛАНДИ»
Буюртмачи номи:
Когон туман халқ таълими бўлими
мудирини З.М.Қобилов



2022 йил

Когон туман халқ таълими бўлимига қарашли 2-сон ўрта умумтаълим мактаби биносини
жорий таъмирлаш хизматини кўрсатиш

объекти бўйича:

ЭНГ ЯХШИ ТАКЛИФНИ ТАНЛАШ УЧУН ҲУЖЖАТ

**ТАНЛАШ ҲУЖЖАТНИ ИШЛАБ
ЧИҚДИ**

" Когон туман халқ таълими бўлими
марказлашган молия бухгалтерия хизмати "

2022 йил

401722860062197092100075031

БАРЧА ХИЗМАТ КУРСАТУЧИ ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !!!

Когон туман халқ таълими бўлими
(Буюртмачи ташкилот номи)

Энг яхши таклифни ТАНЛАШ учун ЭЪЛОН қилади

Объект номи: Когон туман халқ таълими бўлимига қарашли 2-сон ўрта умумтаълим мактаби
биносини жорий таъмирлаш хизматини кўрсатиш
курсатиш 250 988 044 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –10 календарь кун.

Буюртмачи: Когон туман халқ таълими бўлими

• , Тел (65) 524 61 28

Молиялаштириш манбаси: Бюджет маблағлари ҳисобидан.

- ◆ Танлаш иштирокчилари қуйидаги талабларга лойиқ бўлишлари лозим: иш (хизмат)ларни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги, мутахассисларнинг етарли касбий ва техникавий малакага, молиявий имкониятларга, шартнома тузиш юзасидан фуқаролик-муомала лаёқати ваколатларига эга ва тажрибали бўлишлари шарт.
- ◆ Маҳаллий ва хорижий ишлаб чиқарувчи ташкилотлари танлашда қатнашганда, танлаш таклифларини баҳолашда маҳаллий танлаш иштирокчиларга қуйидаги нарх кўрсаткичлари ҳисобга олинади:
- ◆ Таклифларни баҳолашда иштирокчиларнинг танлаш таклифлари қонун ҳужжатларига мувофиқ қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган импорт қилувчиларнинг товар (иш, хизмат)лари қўшилган қиймат солиғи суммаси қўшимча равишда ҳисобга олинади.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш ҳужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

- ◆ Тасдиқланган танлаш ҳужжатлари буюртмачи томонидан жойлаштириладиган давлат харидлари бўйича etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
- ◆ Таклифлар танлаш ташкилотчиси томонидан etender.uzex.uz электрон танлаш эълонида чоп этилган кундан бошлаб тугайдиган вақтига қадар қабул қилинади.

Когон туман халқ таълими бўлими мудири:



З.М.Қобилов

ТАНЛАШДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФНОМА

Когон туман халқ таълими бўлимига қарашли 2-сон ўрта умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш хизматини кўрсатиш

(буюртмачи номи ва объект номи)

танлашда иштирок этишга танлаш иштирокчиларини таклиф этамиз ва қуйидаги объект бўйича танлаш таклифини тақдим этилишини сўраймиз.

Бажариладиган иш номи: Когон туман халқ таълими бўлимига қарашли 2-сон ўрта умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш хизматини кўрсатиш

Хизмат курсатиш бошланғич нархи 250 988 473 сўм. (ҚҚС билан)

Ишларни тугаллаш муддати –10 календарь кун.

Буюртмачи: **Когон туман Халқ таълими бўлими**

Молиялаштириш манбаси: : Бюджет маблағлари ҳисобидан.

Таклиф этилган шартлар бўйича танлашда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин.

Энг яхши таклифни Танлашда иштирок этиши учун иштирокчиларга қуйидаги талаблар қўйилади:

фукаролик-муомала лаёқати ва шартнома тузиш ваколати;

доимий ходимлари, жумладан муҳандис-техник ходимларига эга бўлиши;

ишлаб турган асосий воситалари, шу жумладан ишлаб чиқариш базаси, машина ва механизмлар, кичик механизация, ишлаб чиқариш воситаларига эга бўлиши;

ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги;

тўловга қодирлиги (кўрсаткич 1,25 коэффициентдан кам бўлмаган);

танлаш объектига ўхшаш объектларда ишлаганлик тажрибаси мавжудлиги;

бажарилган ишлар, шу жумладан ўз кучи билан олдин бажарилган ишлар ҳажми ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш;

устав фонди миқдори тўғрисидаги маълумотлар.

Агар танлаш предмети бўлган иш (хизмат)ларни бажариш билан боғлиқ фаолият қонун ҳужжатларига мувофиқ лицензияланиши зарур бўлса, танлашда иштирок этиш учун белгиланган тартибга асосан тегишли лицензияга эга бўлган танлаш иштирокчиларга рухсат этилади.

Қуйидаги танлаш иштирокчиларига танлаш жараёнларида иштирок этишга рухсат берилмайди:

кайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар;

мол-мулки мусодарага олинганлар ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, ҳолдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд ташкилотлар.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича ишлаб чиқариш воситаларини, ишлатиладиган машина ва механизмлар рўйхати тўлиқ илова қилиниши керак.

Ҳар бир бажариладиган иш бўйича тендерга эълон берган вақтида ишчилар сони ва инженер техник ходимлар сонини тўлиқ кўрсатилиши керак. Меҳнат дафтарчалари ва буйруқ ҳар бир ишчи билан тузилган меҳнат шартномаси бўлиши керак.

Агарда комиссия томонидан текширишда ёки баҳоланганда нотўғри маълумот берилса тендер ҳужжатлари кўрилмасдан қайтарилади.

Танлаш таклифини тайёрлаш ва тақдим этиш учун керакли барча хужжатлар танлаш иштирокчилари учун йўриқномада акс эттирилган.

Танлаш иштирокчилари танишиб чиқиш ва танлаш таклифини тузиш мақсадида танлаш предметининг Бажариладиган иш хизматларни руйхатини, хусусан, Бажариладиган иш хизматларнинг руйхатини тақдим этилиши ҳақида танлаш ташкилотчисига мурожаат қилишга ҳақлидир.

Танлаш иштирокчилари танлашда қатнашиш тўғрисидаги таклифлари ва танлаш хужжатларини etender.uzex.uz сайдидан олишлари мумкин

Таклифларни топшириш танлаш иштирокчисининг танлаш хужжатларига қўйилган талабларни ўргангани ва унда кўрсатилган ишларни бажариш, ишларнинг физик ҳажмлари, материал ва конструкциялар ҳажмлари ҳамда бошқа шартларга нисбатан таъмирлашнинг тугаллашга таъсир этиши мумкин бўлган саволлар йўқлигига далолат ҳисобланади.

Таклифларни танлаш эълон қилинган санадан бошлаб 5 (беш) иш кундан кейин танлаш комиссияси томонидан etender.uzex.uz махсус ахборот портали орқали куриб чиқилади ўтади.

Когон туман халқ таълими бўлими мудир:



З.М.Қобилов

XXII. ТАНЛАШ АХБОРОТ ЖАДВАЛИ

Ушбу бўлим танлаш предмети бўйича ва танлаш ҳужжатларнинг қўшимча маълумот ва талаблари махсус қоидаларини ўз ичига олади.

Т/р	Бўлим номи	Бўлимга изоҳлар
1.	Буюртмачи:	Когон туман Халқ таълими бўлими
2.	Объект номи:	Когон туман халқ таълими бўлимига қарашли 2-сон ўрта умумтаълим мактаби биносини жорий таъмирлаш хизматини кўрсатиш
3.	Танлаш тартиб рақами:	№1111
4.	Танлаш тури:	Очик танлаш.
5.	Танлаш ҳужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзиллари:	https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталидан юклаб олишлари мумкин.
6.	Танлашни ўтказиш манзили, жойи ва муддати:	Когон туман Б.Накибанд МФЙ Роботиноён кучаси 138уй
7.	Танлаш ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади:	https://etender.uzex.uz махсус ахборот порталида эълон қилинади.
8.	Танлашда иштирок этишга қуйидаги танлаш иштирокчиларига рухсат этилади:	Етарли машина-механизмлар билан таъминланган, соҳа бўйича зарур қурувчи-муҳандисларга ва ўхшаш объектлар қурилишида бой тажрибага эга бўлган, молиявий барқарор ташкилотлар иштирок этадилар. Қайта ташкил этилиш (бўлиниш, қўшилиш), тугатиш ёки банкротлик арафасида турмаганларга, мол-мулки мусодарага олинмаган, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир-бирига молиявий қарамлиги мавжуд бўлмаганларга. Икки ёки ундан ортиқ пудрат ташкилотлари биргалликда (консорциум ташкил этиш орқали) иштирок этишларига рухсат этилмайди.
9.	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса):	Сертификат Лицензия
10.		
11.	Танлаш таклифларини такдим қилиш муддатлари:	Офёрталарни такдим этишнинг охириги муддати порталда белгиланган танлашнинг якуний муддатига қадар.
12.	Танлаш ҳужжатининг тили:	Ўзбек/рус тиллари
13.	Танлаш предметининг объектида ишлатиладиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари, асбоб-ускуналари:	6-шаклга асосан "Ишларни бажаришда фойдаланадиган танлаш иштирокчисининг машина ва механизмлари рўйхати".
14.	Танлаш иштирокчиларининг техник ва молиявий қисмларини очилишига рухсат этиладиган таълаш иштирокчилари:	Танлаш ҳужжатларида кўрсатилган малакали шахслар.
15.	Буюртмачининг объект бўйича бошланғич нархи:	ККС билан 250 988 044 сум.
16.	Буюртмачи томонидан белгиланган бажарилладиган иш муддати	5 календарь кун.
17.	Молиялаштириш манбаси:	Бюджет маблағлари
18.	Бажарилладиган иш молиялаштириш тартиби:	Таъмирлаш ишларининг жорий йилдаги қийматининг 30 % аванс (бўнак Охириги тўлов - 70% фойдаланишнинг тўлов қаролат муддати тугаганидан сўнг.
19.	Шартнома тили:	Ўзбек тили
20.	Шартнома валютаси:	Ўзбек сўмда

Когон туман халқ таълими бўлими мудир:



З.М.Қобилов

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

Лицензия № АЛ-001398 от 07.10.2020г.



РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

**БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ МАКТАБ
БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ**

ТОМ IV

КНИГА 1.1. Расчет предельной стоимости в текущих ценах

Бухара 2022г.

Лицензия № АЛ-001398
выдано Министерством строительства
Республики Узбекистан
от 07.10.2020г.

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»

РАСЧЕТ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ

**БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОҢЛИ МАКТАБ
БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ**

ТОМ IV

КНИГА 1.1. Расчет предельной стоимости в текущих ценах

**Директор
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»:**



Хамраева К.

Инженер-сметчик:

A handwritten signature of the engineer-surveyor, written in black ink.

Сафаров С.

Бухара 2022г.

✓



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Бухоро вилояти

100011, Toshkent shahri, Abay ko'chasi, 6-uy, Tel. 244-04-85, E-mail:davexpertiza@exat.uz,
devexpertiza@umail.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Fayziyev Said Aminovich

Sana:30-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 63178

Obyekt nomi «Buxoro viloyati Kogon tumanidagi 2-sonli maktab binosini ta'mirlash»

Buyurtmachi - Kogon tuman XTB.

Bosh loyihachi - Ch.P. "ARXSTROY-EXCLUSIVE".

Litsenziya O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan 2020-yil 07-oktabrda berilgan. AL-001398.

Moliyalashtirish manbai - budjet mablag'lari.

Bosh pudratchi - tanlov savdolari natijalariga asosan.

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 61000

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1 Buyurtmachi tomonidan berilgan loyiha topshirig'i.
- 1.2 Belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1 Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Loyihada loyiha topshirig'iga, belgilangan tartibda tasdiqlangan nuqsonli dalolatnomaga muvofiq ishlarning tarkibi va turlari ko'zda tutilgan.

Dereza romlari . Yog'och eshik palasini buzib olish , dereza romlarini buzib olish , dereza tokchalarini buzib olish , plastic dereza romlarini buzib olish , yangidan pvx tokchlar o'rnatish , alyumin eshik romlari o'rnatish , MDF eshik romlari o'rnatish , eshik qulflari o'rnatish , ichki otkos qismini suvoqlash , suvli emulsiya bilan bo'yash

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlari Ko'rib chiqish uchun taqdim etilgan smeta hujjatlari "SHNK" smeta resurs normalari to'plamlari bo'yicha resurs usuli yordamida joriy narxlarda tuzilgan. Smeta hujjatlari doirasida quyidagilar taqdim etiladi: lokal resurslar qaydnomasi, zarur resurslar ro'yxati, joriy narxlarda ob'ektning tavsiya etilgan narxini hisobkitobi. Ob'ektning tavsiya etilgan narxi, qurilish ishchilarining o'rtacha oylik ish haqi, pudratchining "boshqa xarajatlari" ulushi, qurilish materiallari va uskunalari narxlari, mashinalarni va mexanizmlarini ekspluatatsiyasi, qurilish mahsulotlari uchun transport xarajatlari miqdori buyurtmachi tomonidan 2022 yil 21 sentabr tasdiqlangan 376/1-sonli ma'lumotlarga asosan qabul qilindi. Tavakkalchlik

koeffitsiyenti qabul qilinmasin.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Loyiha ko'rib chiqildi va tasdiqlandi: Izohlarsiz buyurtmachi bilan:

6. Ekspertiza natijalari.

.1 Ekspertiza jarayonida mahalliy ekspert xulosalari bo'yicha ish tartibida loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- qurilish materiallarining narxi tuzatildi.

6.2. Ekspert tekshiruvi natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz qo'shimcha qiymat solig'i bilan 283 725,615 ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymati 32 737,571 ming so'mga kamaytirilib, 250 988,044 ming so'm qilib belgilandi.

Shu jumladan:

Qurilish montaj ishlari – 218 250,473 ming so'm.

Qo'shimcha qiymat solig'i – 32 737,571 ming so'm.

6.3 Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha-smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7- ilovasiga, 2022 yil 31 yanvardagi 46-sonli qaroriga, ShNK 1.03.06-13ga muvofiq «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va ishlab chiquvchi loyiha tashkilotlariga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda, « **Buxoro viloyati Kogon tumanidagi 2-sonli maktab binosini ta'mirlash**» ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqib tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Arxitektura va qurilish qismi bo'yicha: Z.Viryaskina

Smeta qismi bo'yicha: B.Karimov.

Bosh mutaxassis: Viryaskina Zoya Petrovna 438354628

Ishtirokchi ekspertlar:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с поручением руководства Госархитектстроя Республики Узбекистан Центра по экономическому реформированию и ценообразованию в капитальном строительстве Госархитектстроя Республики Узбекистан проведен расчет сметной стоимости в текущих ценах по объекту:

БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ

Стоимость определена согласно составленной локальной ресурсной ведомости.

Затраты труда рабочих-строителей составляют **634,6673** чел/час.

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2-квартала 2022 года по Бухарской области в размере - 18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу текущих цен за 2-квартала 2022 года и по перечень цен

Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов принять согласно письма Заказчика и по маркам согласно прогнозным ценам ЦЭР и ЦКС на 01.01.2019 г.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма заказчика за № ____ в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

Затраты на страхование строительных рисков приняты в соответствии с п.1 постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 декабря 1999 года № 532 «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию».


БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ

определилась в сумме **250988,044** тыс.сум.

(Двести пятьдесят миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч сорок четыре сум) с учетом НДС и носит рекомендательный характер.

Согласно ШНК 4.01.16-09 п.4.4 стоимость объекта является рекомендуемой. Решение о принятии указанной рекомендуемой стартовой стоимости для проведения конкурсных торгов принимает заказчик.

Составил:



Сафаров.С



Расчетная стартовая стоимость в текущих ценах объекта:

**БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ
ТАЪМИРЛАШ**

№ п.п.	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	11843,945
	Отчисление на социальное страхование	1421,273
2	Эксплуатация машин и механизмов	147,440
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	167882,590
4	Оборудование	0,000
	Итого:	181295,249
5	Прочие затраты подрядчика	36259,050
6	Затраты на страхования объекта	696,174
	Итого стоимость в договорных текущих ценах без НДС	218250,473
	Всего стоимость в договорных текущих ценах с НДС	250988,044

✓

**Определение стартовой стоимости в текущих ценах объекта:
БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ
ТАЪМИРЛАШ**

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Затраты, включаемые в стоимость строительства, определены по составленной локальной ресурсной ведомости.

Определяем стоимость по затратам:

1. Затраты на заработную плату

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человека-часа (в сумах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальной страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, по локальной ресурсной ведомости;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Республике Узбекистан;

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальной страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi ,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих- строителей по Республике Узбекистан.

В расчете на месяц:

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан

Расчет заработной платы принят, согласно каталога текущих цен за 2-квартала 2022 года по Бухарской области в размере - 18661,66 сум в час без отчислений на социальное страхование.

Трудозатраты по локальной ресурсной ведомости - Траб = **634,6673** чел.-час.

Основная заработная плата рабочих-строителей:

$$Сзп = 634,67 \times 18661,66 : 1000 = 11843,95 \text{ тыс.сум}$$

Отчисление на социальное страхование 12 % от основной заработной платы:

$$11843,95 \times 12 : 100 = 1421,27 \text{ тыс.сум}$$

Основная заработная плата рабочих-строителей с отчислением на социальное страхование составила

$$11843,95 + 1421,27 = 13265,22 \text{ тыс.сум}$$



II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в Машино-часах по локальной ресурсной ведомости и среднесложившейся по мониторингу «Центра...» Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ-объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр –текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум:

Затраты на эксплуатацию машин и механизмов:

Количество маш/часов по локальной ресурсной ведомости:

$$ЭМ = \text{маш/час (расчет № 1) .}$$

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов составляет в текущих ценах – Сэм = **147,440** тыс.сум (расчет № 1) .

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно локальной ресурсной ведомости, с применением средних цен на единицу, сложившейся по Республике Узбекистан, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots Смп,$$

где: См1, См2, См3, Смп- стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций: Смп = N x Цср,

где:

N- количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

Цср- средняя цена на единицу строительного материала , изделия и конструкции.

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг и заготовительно-складских расходов составляет:

$$\mathbf{167882,590} \text{ тыс.сум (расчет № 2).}$$

IV. Затраты на приобретение оборудования.

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как и строительные материалы:

Общая стоимость строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных услуг и заготовительно-складских расходов составляет:

$$\text{тыс.сум (расчет № 2).}$$

I-IV. Структура прямых затрат

№№ п.п	Наименование затрат	Стоимость в текущих ценах (тыс.сум)	Структур а в %
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	11843,95	6,53
	Отчисление на социальное страхование	1421,27	0,78
2	Эксплуатация машин и механизмов	147,44	0,08
3	Строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных услуг	167882,59	92,60
4	Оборудование	0,00	0,00
Итого:		181295,25	100

V. Прочие затраты подрядчика.

Прочие затраты подрядчика (Пп) определены согласно письма заказчика за № ____ в пределах 20 % от суммы прямых затрат.

$$\begin{array}{rclclclcl}
 \text{Пп} - & 181295,25 & \times & 20 & : & 100 & = & 36259,05 & \text{тыс.сум} \\
 \text{Итого :} & 181295,25 & + & 36259,05 & = & & & 217554,299 & \text{тыс.сум}
 \end{array}$$

VI. Страхование строительных рисков.

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под правительственную гарантию» от 20 декабря 1999 года № 532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

$$\begin{array}{rclclclcl}
 \text{Ср} - & 217554,30 & \times & 0,8 & \times & 0,004 & = & 696,17 & \text{тыс.сум} \\
 \text{Итого :} & 217554,30 & + & 696,17 & = & & & 218250,473 & \text{тыс.сум}
 \end{array}$$

Всего стоимость в текущих ценах с НДС:

$$\text{Ц} = 218250,47 \times 1,15 = 250988,044 \text{ тыс.сум}$$

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

№

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в базисном уровне	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	634,6673	18661,66	11843945
		СУМ		1,12	13265219
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,8278	5604,09	21451,32
4	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	11,7842	375,82	4428,74
5	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,22696	22619,12	5133,64
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	4,7428	22619,12	107277,46
7	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,1045	1132,7	3516,48
8	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	15,4914	363,58	5632,38
		СУМ			147440
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9	ВОДА	М3	0,19859	0,17	0
10	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	55,2684	1	55
11	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00459	2210000	10144
12	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	193,477	1	193
13	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	59,9	869663	52092814
14	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071492	9000000	643428
15	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	24	85000	2040000
16	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	446,3342	200	89267
17	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,089649	500000	44825
18	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,998624	11100	11085
19	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,036288	980000	35562
20	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	48,9888	118	5781
21	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	М2	23,84	871010	20764878
22	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	2,4966	228500	570473
23	ВЕТОШЬ	КГ	0,408528	200	82
24	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,6078	25600	41160
25	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	381,2	1	381
	ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ	М	35,4	53391	1890041
26	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	12,4334	1	12
27	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ ШПОНИРОВАННЫЕ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ	М2	45,36	1800000	81648000
	ИТОГО	СУМ			159888181
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -5 %	СУМ	0,05		7994409
	ИТОГО	СУМ			167882590

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				на ед. измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
РАЗДЕЛ 1. СТР.РАБОТЫ					
1	E56-010-01	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,4786	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28	17,3636
1.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18	0,564748
2	E56-009-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2500	
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	45,2225
2.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	2,38
2.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	2,625
3	E56-002-02	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,5990	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,11	27,6199
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,93	0,55707
3.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,93	0,55707
3.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,42	2,0486
4	E56-001-04 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2100	
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	129,29	27,1509
4.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,7	0,147
4.3	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,45	0,7245
4.4	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,66	2,2386
5	E56-003-02	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2	0,1030	
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,97	9,7819
5.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	3,5	0,3605
6	E1001-034-04 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,5990	
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	169,4	101,4706
6.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,23	2,5338
6.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,66	0,39534
6.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	15,26	9,1407
6.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,57	2,1384
6.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	23,51	14,0825
6.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	39,534
6.8	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	323	193,477
6.9	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	100	59,9
6.10	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	319,267
6.11	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,1501
6.12	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	239,6
7	E1001-035-01 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,3540	
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	7,5013
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,19	0,06726
7.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,01416
7.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0531
7.5	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	141,6
7.6	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М	100	35,4
8	E1001-037-03 ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ ПР. № 429 ОТ 15.12.17 Г.	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В ПЕРЕГОРОДКАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,2384	
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	98,67	23,5229
8.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,12	0,743808
8.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	8,25	1,9668
8.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	0,915456
8.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,12	0,743808
8.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	1,4089
8.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М	66	15,7344
8.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	127,0672
8.9	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	М2	100	23,84
8.10	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,457728
9	E1001-039-03	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,4536	
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	115	52,164
9.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	3,9	1,769

1	2	3	4	5	6
9.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,9	1,769
9.4	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,01012	0,00459
9.5	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,08	0,036288
9.6	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	108	48,9888
9.7	937501	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ ШПОНИРОВАННЫЕ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ	М2	100	45,36
10	E1001-048-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ		0,2400
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	114,6	27,504
10.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,16	0,0384
10.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,0552
10.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	7,2	1,728
10.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,0384
10.6	31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	100	24
11	E61-007-01	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2		0,5674
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	383,06	217,3482
11.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,16	0,658184
11.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	0,658184
11.4	9210	ВОДА	М3	0,35	0,19859
11.5	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	4,4	2,4966
11.6	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	8,1	4,5959
12	E1504-005-07 ДОП. 4 К=2	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ 2 С.ЛОЯ	100М2		0,5674
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	137,5	78,0175
12.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,46	0,261004
12.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,034044
12.4	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,4	0,22696
12.5	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,126	0,071492
12.6	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,158	0,089649
12.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,76	0,998624
12.8	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,72	0,408528
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		634,6673
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		6,6285
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч		3,8278
4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч		11,7842
5	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		0,22696
6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч		4,7428
7	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		3,1045
8	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч		15,4914
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
9	9210	ВОДА	М3		0,19859
10	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60Х27Х0,6	М		55,2684
11	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т		0,00459
12	30858	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М		193,477
13	30884	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2		59,9
14	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т		0,071492
15	31281	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ		24
16	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ		446,3342
17	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т		0,089649
18	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2		0,998624
19	36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3		0,036288
20	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ		48,9888
21	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	М2		23,84
22	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3		2,4966
23	44059	ВЕТОШЬ	КГ		0,408528
24	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ		1,6078
25	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ		381,2
26	98988	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	М		35,4
27	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т		12,4334
28	937501	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ ШПОНИРОВАННЫЕ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ	М2		45,36

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий Рай ОНО

Каганского района



 З.Кобиров

«21» сентября 2022 г.

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ
МАКТАБ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ

г. Бухара - 2022 год.

ЛОЙИХА ТОПШИРИГИ

БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Основание для проектирования	Письмо заказчика за № <u>376/1</u> от <u>21.09</u> .2022 г.
2	Заказчик	Когон туман ХТБ
3	Проектная организация- Генеральный проектировщик	ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»
4	Стадийность проектирования	Бухоро вилояти Когон туманидаги 2-сонли мактаб биносини таъмирлаш
5	Подрядная организация	по конкурсных торгов
6	Источник финансирования	Бюджетные средства
7	Сроки начала и окончания проектирования	Согласно договорных обязательств
8	Вид строительства	Жорий таъмирлаш
9	Назначения зданий и сооружений	Когон тумани 2-сонли мактаб
10	Площадка строительства	Когон тумани
11	Сроки начала и окончания строительства	Согласно договорных обязательств 2022 года
12	Очередность установки	В одну очередь
13	Исходные данные для составления проекта (СД по установке)	Стоимость 1 чел.час трудозатрат принять по каталогу 1 квартал 2022 год Прочие расходы подрядчика – письма исходных данных № _____ от _____ .2022 г.. Транспортные расходы на материал – 5%. Транспортные расходы на оборудование 2 %. Стоимость материалов, оборудование и машина – механизмов принять согласно письма заказчика. Заготовительно - складские расходы не принимать. Коэффициент риска не принимать. Затраты производственного характера подрядной организации- не принимать.
14	Особые условия	Согласно норм КМК-1.03.01.96 смету выдать в 2-х экс.(1 с ценой и 1 без цены) электронные версии-диски. Оплата проектных работ гарантируется согласно представленной сметы и счёт фактуры

Тех.инженер Рай ОНО

Гл. инженер проекта
ЧП «ARXSTROY-EXCLUSIVE»



Т.Кобиров

Сафаров.С

Директору
ЧП "АРХСТРОЙ-ЭКСКЛЮЗИВ"

Хамраевой К.А.

№-376/1
от «21» сентября 2022г.

Заведующий Рай ОНО Каганского районе в лице З.Кобиллов просит вас составить сметную документацию по объекту. Бухоро вилояти Когон туманидаги 2-сонли мактаб биносини таъмирлаш также просим вас при составлении сметной документации принять следующие данные:

Также при составлении сметной документации принять следующие данные:

1. Стоимость 1 чел/час трудозатрат принять по данным каталога 2-кв. на период 2022 года.
2. Прочие затраты подрядчика принять 20%.
3. Стоимость машин-механизмов принять на основании прогнозных цен ЦЭР и ЦКС ГоскомАрхстроя Республики Узбекистан и на основании данных подрядных организаций прошедших экспертизу за 2019 г.
4. Транспортные расходы на строительные материалы до 5%.
5. Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы принять по каталогу текущих цен за 2-квартал 2022 года и по перечень цен
6. Заготовительно-складские расходы принять равным нулю.
7. Затраты производственного характера подрядной организации - не включать.
8. Оплату за услуги производится после утверждения адресной программы по текущему году.

Оплату за услуги по составлению сметной документации (СД) - гарантируем.

с Уважением,
Заведующий Рай ОНО
Каганского районе




З.Кобиллов

«Согласовано»

Заведующий Рай ОНО
Каганского района
З.Кобиллов
" 20 " сентября 2022г.

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕН ПО ОБЪЕКТУ:

БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ
ТАЪМИРЛАШ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	в текущем
			на.ед.изм.
1	2	3	4
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ			
	ВОДА	М3	0,17
	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	1
	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	2210000
	ЛЕНТА БУТИЛОВАЯ	М	1
	БЛОКИ ОКОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ	М2	869663
	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	9000000
	ЗАМКИ ДВЕРНЫЕ ВРЕЗНЫЕ С РУЧКОЙ	КОМПЛЕКТ	85000
	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	200
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	500000
	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	11100
	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	980000
	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	118
	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АЛЮМИНИЯ	М2	871010
	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	М3	228500
	ВЕТОШЬ	КГ	200
	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	25600
	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	1
	ПОДОКОННИК ИЗ ПВХ	М	53391
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1
	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ МДФ ШПОНИРОВАННЫЕ, ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ДИЗАЙНУ	М2	1800000

Директор шк.№ 2

И. Аветова

Аветова.И

Зав. Хоз шк.№ 2

Т. Букова

Т.Букова.

Тех.инженер Рай ОНО

З.Кобиллов

Т.Кобиллов

«Утверждаю»

Заведующий Рай ОНО
Каганского района
З.Кобиров

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

от 21.09 2022 года

БУХОРО ВИЛОЯТИ КОГОН ТУМАНИДАГИ 2-СОНЛИ МАКТАБ БИНОСИНИ ТАЪМИРЛАШ

Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: Директор шк.№ 2 - Аvezова.И; Зав. Хоз- Каюмов.Б ; Тех.инженер - Т.Кобиров. сего числа произвели техническое обследование школы №2 Каганского района , после чего вывели перечень следующих видов ремонтно-строительных работ:

№ п/п	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество
			на ед. измерения
1	3	4	5
РАЗДЕЛ 1. СТР.РАБОТЫ			
1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,4786
2	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2500
3	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,5990
4	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ	0,2100
5	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2	0,1030
6	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА БОЛЕЕ 2 М2 ОДНОСТВОРЧАТЫХ	100 М2	0,5990
7	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51	100 М	0,3540
8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ,	100М2	0,2384
9	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В	100М2	0,4536
10	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ ЗАМКОВ В ДВЕРЯХ ДЕРЕВЯННЫХ, ДСП, ДВП	100 ШТ	0,2400
11	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ: ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	100М2	0,5674
12	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ ОТКОСОВ 2 СЛОЯ	100М2	0,5674

Директор шк.№ 2 И. Аvezова Аvezова.И
Зав. Хоз шк.№ 2 Б. Каюмов Т.Буromова.
Тех.инженер Рай ОНО Т.Кобиров Т.Кобиров