

**SHARTNOMA № 13-11**  
**Loyihalash ishlarini bajarish uchun**

Guliston shahri

09.11.2022 yil

«Sirdaryo suv qurilish invest» DM (keyingi o'ringda "Buyurtmachi" deb yuritiladi) nomidan o'zining Nizomi asosida ish olib boruvchi direktor **D.Islamov**, bir tarafdin va ikkinchi tarafdin «**GREEN-NATURE PROJEKT**» MChJ (keyingi o'ringda "Loyihachi-ijrochi" deb yuritiladi) nomidan o'zining nizomi, asosida ish olib boruvchi direktori **I. Risboev**, birgalikda ushbu shartnomani quyidagi mazmunda tuzdilar.

**I. SHARTNOMA MAZMUNI**

1.1. "Loyihachi-ijrochi" Sirdarë tumaniдаги ВЖД хужаликликлараро коллектори сувини "Шўрузак" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" худудидаги 6,0 км коллекторини реконструкция қилиш" (II- босқич) объектининг атроф мухитга таъсир баёноти лойихасини ишлаб чиқиш" бо'йича "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha xujjatlarini ishlab chiqishni o'z zimmasiga oladi.

1.2. "Buyurtmachi" ushbu bajarilgan ishlarni qabul qilishni va unga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

1.3. Ushbu shartnoma bo'yicha bajariladigan ishlar "Buyurtmachi" tomondan berilgan texnik topshiriqqa asosan va boshqa talablarga muvofiq amalga oshiriladi.

**II. SHARTNOMA BAHOSI**

2.1. Shartnomaning umumiy qiymati **7 700 000** (etti million etti yuz ming) so'mni QQS bilan tashkil qiladi.

2.2. "Buyurtmachi", "Loyihachi-ijrochi" tashkilotga shartnomani imzolangandan so'ng 10 bank kuni mobaynida ushbu shartnoma qiymatidan 30% (**2 310 000**) so'm QQS bilan miqdorida bo'nak (avans) to'laydi.

2.3. Ish qiymatining qolgan 70% dalolatnoma va hisobvara-q-faktura imzolangandan so'ng o'tkazilgan avansni chegirib tashlagan holda yoki oraliq bosqichlar bo'yicha dalolatnomalar va hisobvara-q-fakturalar bo'yicha 20 bank kuni mobaynida to'lanadi. Har bir oraliq bosqichning qiymati haqiqatda bajarilgan ishning tarkibi va hajmi bilan aniqlanadi.

2.4. Ishni bajarish muddati, 30% bo'nak to'langandan so'ng 30 ish kunini tashkil qiladi.

**III. ISHNI BAJARISH, ETKAZIB BERISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI**

3.1. Bajariladigan ishlarning umumiy muddati shartnomada ko'rsatilgan muddatlardan oshib ketmasligi lozim. Quyidagi hollarda shartnomada ko'rsatilgan loyihani topshirish muddatlari kechiktirilishi mumkin :

- Fors – major holatlarda (VI).

3.2. Ish yakunida "Loyihachi-ijrochi" "Buyurtmachi"ga loyihaning to'liq tarkibining uch nusxasini topshiradi.

3.3. "Buyurtmachi" hujjatlarni "Loyihachi-ijrochi"dan qabul qilgandan so'ng 10 kundan kechiktirmay ekspertiza organiga topshirishi shart.

Aks holda tuzatish alohida shartnoma asosida amalga oshiriladi.

**IV. TARAFLARNING HUQUQ VA MAJBURIYATLARI**

4.1. "Loyihachi-ijrochi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Buyurtmachi" tomonidan berilgan topshiriq asosida loyiha smeta xujjatlarini sifatli tayyorlaydi.

- Tayyorlangan loyiha smeta xujjatlarini amaldagi me'yoriy hujjatlarga mos kelishi, narxlarni to'g'ri shakllanishi va belgilangan muddatlarda bajarilishini kafolatlaydi.

- Loyiha-smeta hujjatlarini va loyiha-qidiruv (iziskaniya) ishlarini bajarish uchun subpudrat tashkilotini jalb qilish huquqiga ega.

- Ish jarayonida vujudga kelgan ishga taalluqli muammolar bo'yicha o'z vaqtida "Buyurtmachi"ni ogohlantiradi va yuzaga kelgan muammoni o'zaro kelishgan holda hal etiladi.

- "Loyihachi-ijrochi" ob'ektini o'z vaqtida ishga tushirish va ishlarni bajarish jadvali bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "buyurtmachi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun

majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

4.2. "Buyurtmachi"ning huquq va majburiyatlari:

- "Loyihachi-ijrochi" tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarini belgilangan tartibda qabul qilib olish.

- Tayyorlangan loyiha smeta hujjatlari uchun shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirish.

- "Buyurtmachi" shartnomada ko'rsatilgan muddatlarda va tartibda to'lovni amalga oshirishmasdan o'z majburiyatlarini buzganligi uchun "loyihachi-ijrochi"ga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy joriy qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

## **V. ETKAZIB BERISH VA ISHLARNI QABUL QILISH TARTIBI.**

5.1. Bajarilgan ishlarni qabul qilish va baholash texnik topshiriqdagi talablarga muvofiq belgilanadi.

5.2. "Loyihachi-ijrochi" tomonidan bajarilishi va shartnomani bajarish tugagandan so'ng loyihaning ma'lum bosqichlarida "buyurtmachi"ga topshirilishi kerak bo'lgan hujjatlar ro'yxati texnik topshirig'i bilan belgilanadi.

5.3. Hisob-fakturaning yakuniy bosqichi "Loyihachi-ijrochi" tomonidan "Buyurtmachi"ga talab qilingan miqdorda belgilangan hujjatlarni "qabul qilish" dalolatnomasini taqdim etganidan keyin 5 kun ichida rasmiylashtiriladi.

5.4. "Buyurtmachi" mazkur shartnomaning 1.1-bandida ko'rsatilgan loyiha hujjatlarini qabul qilish dalolatnomasini "Loyihachi-ijrochi" taqdim etganidan so'ng 5 kun ichida qabul qilib, imzolashi shart. Agarda e'tirozlar mavjud bo'lsa, darhol bu haqda 5 kun ichida yozma ravishda "Loyihachi-ijrochi" ga ma'lum qiladi.

5.5. "Buyurtmachi" loyihani qabul qilishni asosli ravishda rad etgan taqdirda, tomonlar o'rtasida loyiha ishlaridagi kamchiliklarni va ularni bartaraf qilish muddatlarini aks ettirgan holda dalolatnoma tuzadilar.

5.6. Agar loyiha ishlarini bajarish davomida uni keyinchalik amalga oshirishning maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun ichida bir-birlarini loyiha ishlarni to'xtatilishi to'g'risida xabardor qilishlari shart va 5 kun ichida loyiha ishlarini davom ettirishning maqsadga muvofiqligini ko'rib chiqishlari kerak. Ish to'xtatilgan taqdirda, bajarilgan loyiha ishlari ushbu loyiha uchun taqdim etilgan rentabellik darajasi bilan bog'liq bo'lgan haqiqiy xarajatlar "buyurtmachi" tomonidan to'lanadi.

5.7. O'zaro yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun tomonlardan birining yozma murojaati ko'rib chiqiladi va shu asosida loyiha ishlari tugatildi deb hisoblansa, yakuniy to'lovlar nihoyasiga etkaziladi.

5.8. Agar ishni bajarish davomida "Buyurtmachi" yoki "Loyihachi-ijrochi" loyiha ishining bir turini boshqasiga almashtirishni zarur deb topsa, bunday almashtirish ushbu loyiha ishi doirasida tomonlar o'rtasida yozma kelishuv asosida amalga oshiriladi.

## **VI. FORS – MAJOR HOLATLARI**

6.1. Taraflarning birortasi boshqa tarafning oldida, ushbu shartnoma bo'yicha olgan majburiyatlarini taraflarning erki va istagidan tashqari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan holatlar (zilzila, suv toshqini, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar) sodir bo'lganda javobgar bo'lmaydi.

6.2. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uning ta'sir ko'rsatishi yoki monelik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berish lozim.

6.3. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 15 kun ichida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmаса bir taraf ikkinchi tarafga yozma xabar berish yo'li bilan shartnomani bekor qilishni talab qilishi mumkin.

6.4. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarning mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi O'zbekiston Respublikasi hukumatining qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan belgilanadi.

## **VII. SHARTNOMANI O'ZGARTIRISH YOKI BEKOR QILISH SHARTLARI**

7.1. Ushbu shartnoma taraflarning yozma roziligi asosida o'zgartirilishi va qo'shimchalar kiritilishi mumkin.

7.2. Quyidagi hollarda shartnoma taraflarning tashabbusi bilan bekor qilinishi mumkin:

- Respublika hukumati qaroriga ko'ra.
- Vakolatli organlar qaroriga ko'ra.
- Fors – major holatlar tufayli.

### VIII. NIZOLARNI HAL QILISH TARTIBI.

8.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda, aybdor tomon O'zbekiston Respublikasining fuqarolik kodeksi, "xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'risida"gi hamda "tadbirkorlik sub'ektlarining huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni va boshqa qonun hujjatlari hamda ushbu shartnomada belgilangan tartibda javobgar bo'ladi.

8.2. Tomonlar o'rtasida kelib chiqadigan kelishmovchiliklar va nizolar o'zaro muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etiladi. Agar kelishmovchiliklarni yoki nizolarni muzokara o'tkazish yo'li bilan hal etilmasa, kelishmovchiliklar va nizolar amaldagi Qonunchilik talabiga ko'ra taalluqliligi bo'yicha iqtisodiy sud tomonidan ko'rib chiqib hal etiladi. Bunda oldin taraflar o'zaro kelishuvga erishmasalar.

### XI. SHARTNOMANING QO'SHIMCHA SHARTLARI

9.1. Pudratchi tashkilotlar tomonidan bajarilgan ishlar uchun to'lovlar, Moliya vazirligi tomonidan pul ajratilishiga qarab amalga oshiriladi.

9.2. Ushbu shartnoma taraflar tomonidan imzolanib, G'aznachilik hududiy boshqarmasi tomonidan ro'yxatga olingandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabr kuniga qadar amal qiladi.

### TARAFLARNING MANZILI VA TULOV REKVIZITLARI

#### "Loyihachi-ijrochi"

**"GREEN-NATURE PROJEKT" MChJ**

**Manzil:** Sirdaryo viloyati Mirzaobod Toshkent  
 MFY Zumrad ko'chasi 20 uy.  
**Tel/faks:** +99894 162 30 12  
**x/r:** 2020 8000 8055 2811 7001  
 ATB Xamkor bank Guliston filiali  
**MFO:** 01118 **INN:** 309 564 114  
**OKONX:** \_\_\_\_\_ **OKED** 96090



Direktor:

I.Risboev

#### "Buyurtmachi":

**« Sirdaryo suv qurilish invest» DM**

Guliston shahri  
 Homdamir ko'chasi, 127  
 Tel. (67) 225-11-30, faks 225-13-42  
 Shxr: 100021860244017042412170 012  
**INN:** 200322986 **OKED** 70210  
 H/r. 23402000300100001010  
 Markaziy bankning Toshkentdagi hisob-kitob  
 va kassa markazi  
**MFO:** 00014 **INN:** 201122919  
 Ro'yhatdan o'tish kodi QQS \_\_\_\_\_



Direktor:

 D. Islamov





"ТАСДИҚЛАЙМАН"  
 Ўзбекистон Республикаси  
 Сув ҳужалиги вазири ўринбосари  
 Д.Ходжихамедов  
 "18" 09 2022 йил.

Қурилиши марказлаштирилган маблағлар ҳисобидан амалга оширилган  
 "Сирдарёсувқурилишинвест" ДМ буюртмачилигидаги мелиорация объектларини қуриш, реконструкция қилиш ва капитал таъмирлаш ишларининг  
 2022-йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ  
 (Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сон қарори)  
 (2022-йил 20-майдаги тасдиқланган манзилли рўйхат урлига)

(млн.сўм, жорий нархда)

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилмаган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза қулдоси рақами ва санаси	Тендер (таъло)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жило	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
										Жами	жумладан, сақлаш харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Жами капитал қўйилмалар, жумладан			63164,235	61482,490	61482,490	61482,490	46908,833	35442,213		2906,702	1380,745		41896,040	21268,195	23133,575				
			5373,273	3691,527	3691,527	3691,527								784,826	784,826				
		қолл. км	56,9		56,9								52,4	4,5					
		қўприқ, д.она	12		12								12						
		насос, д.она	4		4								4						
		тик дренаж қудуқ, д.она	15		15								15						
		ЕЕД, км	166,3		166,3								45,9		120,5				
	қузатув қудуқ, д.она	238		238								238							
Янгидан бошланувчи янгидан қуриш																			
1	Гулистон шаҳридаги "Дўстлик" каналнинг бўйида барпо этилган хёбонга янгидан 2 д.она мелиоратив тик дренаж қудуқини қуриш.	2022		956,190	956,190	956,190	956,190	912,670	826,896	85,774	33,459	июнь	956,190		43,521	№3177	(Лот-22411006008534)	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ	
	тик дренаж қудуқ, д.она		2	85,774	85,774	85,774	85,774					2				31.03.2022	8534 сон	25.04.2022	
Реконструкция, модернизация																			
2	Сайхунобод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш	2022 й		816,517	712,629	712,629	712,629	679,930	621,266		58,664	35,802	сентябрь	816,517	32,698	№33062	(Лот-22411006007554)	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ	
	коллектор, км		7,23	162,552	58,664	58,664	58,664						7,23			04.03.2022	7554 сон	30.03.2022	
3	Мирзабод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	2022 й		1712,162	1539,937	1539,937	1539,937	1467,539	1375,566	91,973	53,009	октябрь	1712,162	72,398	№31553	(Лот-22411006008059)	"Бунёдкор" МЧЖ		
	коллектор, км		13,97	264,198	91,973	91,973	91,973					13,97				03.02.2022	8059 сон	15.04.2022	
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йулидаги қўприқларни кайта тиклаш.	2022 й		1167,593	1151,486	1151,486	1151,486	1096,817	1038,705	58,112	40,032	декабрь	1167,593	54,669	№30403	(Лот-22411006008195)	"Сайхун Савадо Қурилиш" МЧЖ		
	қўприқ, д.она		6	74,219	58,112	58,112	58,112					6				12.01.2022	8195 сон	15.04.2022	
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чўққувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиорация насос станцияларини реконструкция қилиш.	2022 й		3006,135	2959,373	2959,373	2959,373	2818,764	2671,576	147,188	103,053	август	3006,135	140,609	№30881	(Лот-22411006008253)	"Қурилиш Пайванд Монтаж сервис" МЧЖ		
	насос, д.она		4	193,949	147,188	147,188	147,188					4				03.02.2022	8253 сон	18.04.2022	
				14/01-06/1-1687												17.03.2022			
6	Мирзабод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш.	2022 й		659,711	621,428	621,428	621,428	592,174	555,829	36,345	21,422	август	659,711	29,254	№29704	(Лот-22411006008774)	"Шоҳрух-Демирбек" МЧЖ		
	тик дренаж қудуқ, д.она		7	74,627	36,345	36,345	36,345					7				28.12.2021	8774 сон	29.04.2022	

№ т.р	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й., ҳолатига 01 йилга эътибор билан объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи	01.01.22 й., ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й., ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига буйича баёнома рақами ва санаси	Қурилиш лудрат ташкилот номи	
								Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси						
									Қурилиш - монтаж ишлари	Жикоз	Буюртмачи бошқа харажатлари								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли кўприкларни қайта тиклаш. кўприк дона	2022 й	5	830,210 52,310	816,102 38,202	816,102 38,202	816,102 38,202	777,207	739,005	38,202	21,381	сентябрь	830,210	38,895	№29983	22411006007550 7550 сон	30.03.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ	
8	Мирзаобод туманидаги "ШК-6" коллекторининг ПК1+00 даги кўприкни қайта тиклаш. кўприк дона	2022 й	1	3321,203 313,966	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3167,421 160,184	3017,059	2856,875	160,184	111,921	июль	3321,203	150,362	№29898 20.01.2022й 14/01-06/1-1646 16.03.2022й	22411006008981 8981-сон	11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ	
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбеков" ва "Гулистон" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш Ё.Ё.Д.км	2022 2023	120,177	20018,036 1210,756	19806,993 999,713	19806,993 999,713	19806,993 999,713	4879,000	4379,144	499,856	100,000	декабрь	5320,525	14697,512 499,856	14927,993 499,856	№30555 29.03.2022й 14/01-06/1-2020 30.03.2022й	22411006008770 8770 сон	29.04.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ
10	Оқолтин тумани "А.Тоиров" ва "Сардоба" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш Ё.Ё.Д.км	2022 й	21,047	3554,251 342,106	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3442,597 230,452	3281,990	3051,538	230,452	174,991	декабрь	3554,251	160,607	№30539 03.02.2022	22411006008554 8554 сон	25.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ	
11	Сардоба туманининг "Ғ.Ғулом" ва "Т.Малик" худудларидаги ёпик-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш Ё.Ё.Д.км	2022 2023	25,12	4520,590 350,963	4388,308 218,681	4388,308 218,681	4388,308 218,681	1200,000	1009,566	190,434	122,284	октябрь	1385,417	3135,173 28,247	3188,308 28,247	№30528 17.03.2022й 14/01-00/1-2021 30.03.2022й	22411006009668 9668 сон	18.05.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив кузатув қудуқларини реконструкция қилиш кузатув қудуқ дона	2022 й	238	3764,998 296,264	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3661,638 192,904	3488,202	3295,298	192,904	131,804	сентябрь	3764,998	173,437	№30900 07.02.2022 14/01-06/1-1686 17.03.2022й	22411006008267 8267 сон	18.04.2022	Шохрух-Демирбек МЧЖ	
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжалиқлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиклол" ва "И.Каримов" худудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич). коллектор.км	2022 й	6,0	4747,685 365,504	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4628,555 246,374	4409,446	4163,072	246,374	170,000	декабрь	4747,685	219,109	№30648 25.02.2022й	22411006008980 8980-сон	11.05.2022	"2-сон МКК" МЧЖ	
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив ёпик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш ёпик дренаж қудуқ дона	2022 й	6	1719,533 181,490	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1625,103 87,060	1548,201	1461,141	87,060	58,886	ноябрь	1719,533	76,902	№29963 10.03.2022	22411006008483 8483 сон	21.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ	
15	Сирдарё туманидаги "Шўрузақ" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш коллектор.км	2022 й	6,0	2993,697 251,782	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2907,960 166,045	2770,864	2604,819	166,045	115,000	декабрь	2993,697	137,096	№31274 24.02.2022 14/01-06/1-1908 28.03.2022й	22411006008433 8433 сон	21.04.2022	"Гулистонмахсус сувлудрат" МЧЖ	
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш коллектор.км	2022 й	5,73	392,780 99,342	318,548 25,110	318,548 25,110	318,548 25,110	303,876	278,766	25,110	8,804	декабрь	392,780	14,672	№33080 02.03.2022	22411006008200 8200 сон	15.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ	
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш. коллектор.км	2022 й	6,0	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1467,554 238,738	1406,114	1167,376	238,738	44,991	сентябрь	1467,554	61,441	№35147 31.03.2022	22411006008538 8538 сон	25.04.2022	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ	

№ т.р.	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха куввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари *	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза хулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижасига бўйича баённома рақами ва санаси	Курилиш пудрат ташкилот номи	
							Жами капитал қўйилмалар	Курилиш - монтаж ишлари	Жиқо з	Буюртмачи бошқа харажатлари		Муддат/ кувват						Асосий фонд суммаси
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжаликлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	2022		6370,024	6165,300	6165,300	2600,000	2466,000				декабрь	2934,513	3435,511	3565,300	№30721 25.02.2022й	(Лот- 22411006008940 )	"Когон нефте газ энерго сервис" МЧЖ
	коллектор,км	2023	6,96	595,446	390,722	390,722								256,722	256,722	14/01-06/1-1563	8940-сон	
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	2022 й		1145,365	1145,365	1145,365	1099,061	879,775		219,286	33,907	июнь	1145,365		46,304	№36656 14.04.2022	22411006008965	"Шохрух-Демирбек" МЧЖ
	коллектор,км		5,0	219,286	219,286	219,286						5,0					8965-сон	11.05.2022
	<b>Келгуси йил лойиха-қидирув ишлари</b>						800,000											
	<b>Кредитор қарздорликларни сўндириш</b>						1500,000											
	<b>Таксимланмаган дивидт</b>						6259,918											

Эслатма:

\*) Объект қийматини иккинчи ва кейинги йиллари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

Иккинчи ва кейинги йиллар учун қайта ҳисоблаш белгиланган тартибда амалга оширилади ва жорий молиялаштириш йилининг 1 апрелигача кўриб чиқиш учун тақдим этилади.

\*\* Ушлаб қолиндиган 5%лик кафолат суммаси, шу жумладан:

1	Гулистон шаҳридаги "Дўстлик" каналнинг бўйида барпо этилган ҳибонга янгида 2 дона мелиоратив тик дренаж қудуғини қуриш.	1865,380	млн.сўм
2	Сайхунобод туманидаги "ГПК-19" коллекторини реконструкция қилиш.	43,521	млн.сўм
3	Мирзаобод туманидаги коллектор-дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	32,698	млн.сўм
4	Оқолтин туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги кўприкларни қайта тиклаш.	72,398	млн.сўм
5	Оқолтин ва Сардоба туманларидаги "Чулқувар", "Истиқлол", "Т.Малик" ва "К-7-8" мелиоратив насос станцияларини реконструкция қилиш.	54,669	млн.сўм
6	Мирзаобод ва Оқолтин туманларидаги вертикал дренаж қудуқларини реконструкция қилиш.	140,609	млн.сўм
7	Мирзаобод туманидаги "ММЗ" магистрал коллекторининг инспекторлик йўлидаги қувурли кўприкларни қайта тиклаш.	29,254	млн.сўм
8	Мирзаобод туманидаги "ЦК-6" коллекторининг ПК1+00 даги кўприкни қайта тиклаш.	38,895	млн.сўм
9	Мирзаобод тумани "А.Кулбеков" ва "Гулистон" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	150,362	млн.сўм
10	Оқолтин тумани "А.Тошров" ва "Сардоба" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	230,481	млн.сўм
11	Сардоба туманининг "Ф.Фулом" ва "Т.Малик" ҳудудларидаги ёпиқ-горизонтал дренаж тармоқларини реконструкция қилиш.	160,607	млн.сўм
12	Мирзаобод, Оқолтин ва Сардоба туманларидаги мелиоратив қулатув қудуқларини реконструкция қилиш.	53,135	млн.сўм
13	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжаликлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Истиқлол" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш (II босқич).	173,437	млн.сўм
14	Сирдарё вилояти туманларида мелиоратив тик дренаж қудуқларини реконструкция қилиш ва қуриш	219,109	млн.сўм
15	Сирдарё туманидаги "Шўрузақ" туманлараро коллекторининг ПК352+00 дан ПК412+00 гача қисмини реконструкция қилиш.	76,902	млн.сўм
16	Ховос туманидаги "СК-2-2" коллекторини реконструкция қилиш.	137,096	млн.сўм
17	Сирдарё туманидаги "Чегара" коллекторини реконструкция қилиш.	14,672	млн.сўм
18	Сирдарё туманидаги "ВЖД" хўжаликлараро коллектори сувини "Шўрузақ" туманлараро коллекторига йўналтириш учун "Ўзбекистон" ва "И.Каримов" ҳудудларидаги коллекторларни реконструкция қилиш (III босқич).	61,441	млн.сўм
19	Оқолтин туманидаги "ЦК-7-11" коллекторини реконструкция қилиш.	129,789	млн.сўм
		46,304	млн.сўм

"Киритилди"  
"Сирдарё сув қурилиш инвести"  
давлат муассасаси  
Д.Истомов  
2022 й.

"Келишилди"  
Ўзбекистон Республикаси  
Молия вазирлиги  
2022 й.

"Келишилди"  
Ўзбекистон Республикаси  
Иқтисодий таъжикчиёт ва камбағалликни  
қисқариштириш вазирлиги  
2022 й.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”  
“Сирдарё сув қурилиш инвест”  
ДМ бош муҳандиси  
Харид комиссияси раиси

 С.Жалилов

“Сирдарё туманидаги “ВЖД” хўжаликлараро коллектори сувини “Шурузак” туманлараро коллекторига йўналтириш учун “Истиклол” ва “И.Каримов” худудларидаги 6,0 км коллекторларни реконструкция қилиш” (II-босқич) объекти” объекти бўйича 166616 лот юзасидан шаклланган дастлабки баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган баённома

7 ноябр 2022 йил

Гулистон шаҳар

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарорига асосан баённинг ижросини таъминлаш мақсадида энг яхши таклифлар асосида танлаш ўтказилиши тўғрисида 2022 йил 26 октябр куни «tender.uzex.uz» сайтига № 22110012166616 -сонли лот билан эълон берилди.

Мазкур объект бўйича танлов ғолиби аниқлаиб харид комиссиясининг 2022 йил 2 ноябр кунда электронни баённома расмийлаштирилиб, икки иш қувиға электрон тизимға муҳокама қилиш учун жойлаштирилди.

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланглик хусусиятига эға алоқалар мавжуд емас.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида” 684-сонли Қонуни 23-моддасига қўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмади.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Икки иш қуни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли

**Қ А Р О Р Қ И Л А Д И:**

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги “Давлат харидларини амалга ошириш билан боғлиқ тартиб-таомилларини ташкил этиш ва ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомини тасдиқлаш ҳақида”ги 276-сонли қарори ижро учун қабул қилинени.

2. Қарорнинг 100-моддаси бўйича икки иш қун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмаганлиги учун “GREEN-NATURE-PROJECT” МСНҲ билан шартнома тузилсин.

3. Танлов ғолиби билап шартнома (контракт) тузиш Молиялаштириш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи А.Маматовға топширилсин.

Имзолар:

Комиссия аъзолари:

 А.Маматов

 А.Кенжаев

 А.Умματος

 Ю.Яхшиликков

Комиссия котиби:

 У.Ражабов